



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

Sukladno Prilogu 10. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, odnosno članku 8.1 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) verzija 2.0. iz prosinca 2022., Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave Naručitelja Bjelovarsko-križevačke biskupije, sastavlja sljedeći:

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

Za provedbu postupka nabave slanjem Poziva na dostavu ponuda na tri (3) adrese i objavom na internetskoj stranici korisnika bespovratnih financijskih sredstava <https://biskupija-bk.hr/>, s namjerom sklapanja Ugovora o nabavi radova primjenom Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, za predmet nabave **Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve Majke Božje Žalosne u sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Majke Božje Žalosne, Trgovišće Hrašćina“**, br. 74-0002-22, evidencijski broj nabave: Ev-01/22-Ra/Trg.

Otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda nazočni su članovi stručnog povjerenstva Naručitelja:

1. Josip Stipančević;
2. Drago Pavlek;
3. Stjepan Soviček.

1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA

Naručitelj:	Bjelovarsko-križevačka biskupija
Sjedište:	Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar
OIB:	93797991785
Broj telefona	043/638-632
Internet stranica	https://biskupija-bk.hr/
Elektronička pošta:	ured@biskupija-bk.hr

2. MJESTO TE DATUM I SAT POČETKA I ZAVRŠETKA OTVARANJA PONUDA

Bjelovarsko-križevačka biskupija, Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, 11. siječnja 2023. godine s početkom u 14:00 sati i završetkom u 15:00 sati.

3. PREDMET NABAVE

Predmet nabave je izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve Majke Božje Žalosne.

Crkva je izgrađena kao jednobrodna građevina s polukružno zaključenim svetištem, pravokutnom lađom s bočno postavljenim polukružnim kapelama i pročelnim zvonikom koja datira iz 18-og stoljeća. Pregradnji je bilo nekoliko, a u onoj u 18. st. pridodana je pravokutna lađa s polukružnim bočnim kapelama koje tvore tlocrt latinskog križa. Cijela unutrašnjost nadsvođena. Zbog kulturno povijesne i arhitektonske vrijednosti kulturno povijesna cjelina Hrašćina u kojoj se nalazi i predmetna crkva, sagrađena na k.č. 290 k.o.



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOECESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

Hrašćina, je kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske (Z-2085).

Crkva je slobodnostojeća građevina tlocrtnih dimenzija 23,15×9,20 m (13,85 ako mjerimo vanjske rubove bočnih kapela), sa sakristijom na istočnoj strani dimenzija 5,1×5,40 m i zvonikom na južnoj strani dimenzija 3,40×3,40 m. Položena je u smjeru sjever – jug sa glavnim ulazom orijentiranim na jug. Visina sljemena iznosi 10,80 m (glavni brod), 9,60 (svetište), dok je visina zvonika 23,20 m (visina križa na zvoniku). Iznad glavnog ulaza se uzdiže zvonik, koji je dograđen uz crkvu, te zvonik i crkva nemaju zajedničkih zidova. U crkvu se ulazi kroz narteks iznad kojeg se nadvija kor ili pjevalište. Pristup koru je preko drvenih stepenica. Na tavan crkve se pristupa iz kora preko drvenih ljestvi kroz otvor u svodu. Nakon narteksa nastavlja se volumen glavnog broda. Brod je pravilan pravokutnik, koji je na dijelu do bočnih kapela svođen drvenim bačvastim svodom. Ostatak crkve je svođen križnim svodom, a sa križnim svodom je svođena i sakristija. Preko luka je brod povezan sa svetištem koje visinom nadvisuje. Svetište je u prednjem dijelu pravokutnog tlocrta, a završava apsidom.

Nosiva konstrukcija građevine je gotovo sva zidana uglavnom od kamena, dok je krovnište crkve i jedan dio svoda od drva. Vertikalnu zidanu nosivu konstrukciju čine zidovi i lukovi. Vanjski zidovi crkve i zvonika su debljine od 50 - 100 cm. Stropnu konstrukciju čine zidani i drveni svodovi. Kor je drveni te se dijelom oslanja na zidane zidove, a dijelom na 2 kamena stupa kružnog poprečnog presjeka. Nad brodom je izvedeno dvostrešno krovnište nagiba 40° nad glavnim brodom. Svetište završava ovalnom apsidom iznad koje je u segmentima oblikovano krovnište (različiti nagibi, svi segmenti spojeni u centralnu os sljemena. Krovnište glavnog broda je pajantno s dvostrukim kosim stolicama koje su stabilizirane rukama čime je osigurana poprečna stabilizacija krovništa, dok je u uzdužnom smjeru krovnište stabilizirano kosim rukama. Krovništu ostatka crkve nije bio moguć pristup pa za ostatak crkve nije ustanovljen statički sustav krovništa.

Provedenim vizualnim pregledom, ispitivanjem konstrukcije te analizom nosivosti postojeće konstrukcije može se zaključiti da postojeća konstrukcija nema dostatnu otpornost koja bi zadovoljila današnje propise. Prema nastalim oštećenjima uslijed potresa, građevina se svrstava u KATEGORIJU II prema stupnju oštećenja te je privremeno neuporabljiva dok se ne provedu potrebne mjere sanacije. Na osnovu toga, građevina je pogodna za obnovu.

Planiranim rješenjima sanacije konstrukcije, građevina se prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije,

Prilog III. Razine obnove potresom oštećenih konstrukcija zgrada u odnosu na mehaničku otpornost i stabilnost svrstava u razinu obnove: RAZINA 3: POJAČANJE KONSTRUKCIJE. Pod ovom razinom obnove podrazumijeva se dovođenje građevinske konstrukcije u stanje poboljšane razine nosivosti odnosno pojačanje potresom oštećene konstrukcije uz primjenu suvremenih metoda kojima se postiže povećanje mehaničke otpornosti te cjelokupne stabilnosti građevine u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje znatnog oštećenja. Postojeća građevina crkve zadovoljava 35% ag/g današnjih važećih propisa za projektiranje protupotresnih građevina.



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA

DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRIISIENSIS

Nakon potresa u Zagrebu, koji se dogodio 22.03.2020.g, na predmetnoj građevini u nekoliko navrata su provedeni detaljni vizualni pregledi stanja kompletne građevine. Novi potres koji se dogodio 29.12.2020. g na području Siska i Petrinje doprinio je povećanju razine već postojećeg oštećenja nakon čega je proveden ponovni pregled. Radi se o jednobrodnoj građevini s polukružno zaključenim svetištem, pravokutnom lađom s bočnopostavljenim polukružnim kapelama i pročelno zvonikom koja datira iz 18-og stoljeća. Pregradnji je bilo nekoliko a u onoj u 18. st. pridodana je pravokutna lađa s polukružnim bočnim kapelama te je cijela unutrašnjost nadsvođena. Oštećenja su nastala na svodovima i lukovima, najviše izraženo u području apside i broda. Također i na zidovima u području oko otvora. S vanjske strane vidljiva su oštećenja nastala uslijed potresa ali i oštećenja zbog neodržavanja duži niz godina. Žbuka je na većini mjesta opala, na pojedinim mjestima vidljivo kameno ziđe. Osim toga, vidljive su pukotine po zidovima te u području oko otvora. Raspucali su nadvoji i parapeti. Oko ulaznih vrata u sakristiju pukotine su u punoj visini zida. Prilikom pregleda utvrđeno je da su glavna oštećenja svodova i zidova u vidu dijagonalnih pukotina uslijed pošmika i savijanja te pukotina na spojevima zidova sa stropnom konstrukcijom. Svodovi imaju na više mjesta oštećenja u vidu opadanja žbuke gdje je vidljivo da su svodovi drvena konstrukcija. Drvene grede kao glavni nosači s ispunom od daščica na kojima je žbuka. Oštećenja su najizraženija u području broda. Na lukovima je vidljivo raspucavanje okomito na ravninu luka što je posljedica pojave nedopuštenih vlačnih naprezanja u luku. U crkvi se na području broda i kora nalaze prostorne zatege. Nosivost tih zatega potrebno je provjeriti te ukoliko je potrebno zamijeniti ih novim. Područje kora je s istim ili sličnim oštećenjima. Uglavnom se radi o oštećenjima svoda i u području otvora prema ulazu na toranj. Drvene platforme unutar zvonika su dotrajale te ih je potrebno detaljnije pregledati i zamijeniti. Drvena konstrukcija krovišta nema oštećenja. Uslijed potresa nije došlo do narušavanja nosivosti i stabilnosti krovišta. Krovna konstrukcija je vjerojatno ne tako davno obnovljena s obzirom da su nosivi elementi krovišta u dobrom stanju i nema dotrajalih elemenata.

U sklopu izvedbe radova prema projektu obnove konstrukcije izvodit će se sljedeća vrsta radova:

- Uređenje gradilišta;
- Demontaža i rušenje;
- Skela;
- Drenaža oko crkve;
- Tesarski radovi
- Armiranobetonski i armirački radovi;
- Zidarsko fasaderski radovi;
- Sanacija kapilarne vlage;
- Razni radovi;
- Radovi na sanaciji konstrukcije;
- Nužni elektroinstalaterski radovi;
- Radovi na krovištu;
- Radovi na zvoniku.



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

4. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Postupak nabave slanjem Poziva na dostavu ponuda na tri (3) adrese i objavom na internetskoj stranici korisnika bespovratnih financijskih sredstava <https://biskupija-bk.hr/>, s namjerom sklapanja Ugovora o nabavi radova primjenom Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) verzija 2.0. iz prosinca 2022., za predmet nabave Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve Majke Božje Žalosne u sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Majke Božje Žalosne, Trgovišće Hraščina“, br. 74-0002-22, evidencijski broj nabave: Ev-01/22-Ra/Trg.

5. IME I PREZIME NAZOČNIH OSOBA TE NJIHOVE POTPIS

Josip Stipančević

Drago Pavlek

Stjepan Soviček



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

6. NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA, PREMA REDOSLIJEDU ZAPRIMANJA PONUDA

R.Br.	Puni naziv i adresa sjedišta ponuditelja	OIB ponuditelja	Način dostave (pošta/osobno)	Datum i vrijeme dostave (sat, minuta, sekunda)
1.	FI-MAN INVEST d.o.o., Poduzetnička 7, 42 202 Trnovec	85648333455	osobno	11.01.2023.; 11:50:00 h
2.	GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju, J. Jedvaja 11, 42 253 Bednja	03214557684	osobno	11.01.2023.; 12:17:00 h
3.	FILA BETON d.o.o., D. Lambla 43, 48 260, Križevci	37282414819	osobno	11.01.2023.; 12:53:00 h

7. CIJENU PONUDE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I CIJENU PONUDE S POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST

NAZIV PONUDITELJA	CIJENA PONUDE BEZ PDV-a	CIJENA PONUDE S PDV-om
FI-MAN INVEST d.o.o.	995.365,00 €	1.244.206,25 €
GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju	1.093.854,00 €	1.367.317,50 €
FILA BETON d.o.o.	1.048.655,00 €	1.310.818,75 €

8. DATUM POČETKA I ZAVRŠETKA PREGLEDA I OCJENE PONUDA

Datum početka pregleda i ocjena ponuda: 11. siječnja 2023. godine;
Datum završetka pregleda i ocjena ponuda: 12. siječnja 2023. godine.

9. PODACI O POJAŠNJENJU U VEZI S DOKUMENTIMA/PONUĐAMA (UKLJUČUJUĆI PODATKE O ISPRAVCIMA RAČUNSKIH POGREŠAKA)

Ponuditelj FILA BETON d.o.o. je u ponudu dostavio samo popunjeni troškovnik, te je njegova ponuda okarakterizirana kao nepravilna ponuda.

Naručitelj je 11. siječnja 2023. godine putem maila od ponuditelja FI-MAN INVEST d.o.o. zatražio da u roku ne kraćem od 5 kalendarskih dana dostavi informaciju o broju ponude, pošto isti nije pisao na ponudbenom listu.

Ponuditelj je 12. siječnja 2023. godine putem maila dostavio ispravljeni ponudbeni list.

Naručitelj je 11. siječnja 2023. godine putem maila od ponuditelja GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju zatražio da u roku ne kraćem od 5 kalendarskih dana dostavi informaciju o broju ponude, pošto isti nije pisao na ponudbenom listu, te da dostavi Izvadak iz obrtnog registra kao dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti.



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRIENSIS

Ponuditelj je 12. siječnja 2023. godine putem maila dostavio Izvadak iz obrtnog registra, te broj ponude.

10. POPIS TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH JAMSTAVA ZA OZBILJNOST PONUDE

NAZIV PONUDITELJA	BANKARSKA GARANCIJA	BJANKO ZADUŽNICA / ZADUŽNICA	UPLATA NOVČANOG POLOGA
FI-MAN INVEST d.o.o.	/	+	/
GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju	/	+	/
FILA BETON d.o.o	/	/	/

Ponuditelj FILA BETON d.o.o. je u ponudi dostavio samo troškovnik, te, između ostalog, nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, stoga se njegova ponuda odbacuje kao nepravilna ponuda.



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

11. ANALIZA PONUDA VEZANO UZ ISPUNJENJE ZAHTIJEVA U POGLEDU OPISA PREDMETA NABAVE I TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA

	FI-MAN INVEST d.o.o.	GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju
ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA		
OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA GOSPODARSKOG SUBJEKTA IZ POSTUPKA NABAVE		
Izjava o nepostojanju razloga za isključenje – Obrazac I	+ Dostavljena je Izjava za ponuditelja	+ Dostavljena je Izjava za ponuditelja
POSTOJANJE OSNOVA ZA ISKLJUČENJE	NE	NE
UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI		
Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra	+ Dostavljen je Izvadak za ponuditelja s datumom od 03.01.2023.	+ Nije dostavljen Izvadak iz obrtnog registra
Podaci o solventnosti	+ Dostavljen je BON 2 iz koje je vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi dulje od 5 dana u posljednjih 6 (šest) mjeseci. Dokument nije stariji 30 dana od dana početka postupka nabave	+ Dostavljen je dokument iz kojeg je vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi dulje od 5 dana u posljednjih 6 (šest) mjeseci. Dokument nije stariji 30 dana od dana početka postupka nabave
Izjava o raspolaganju traženim stručnjacima – Obrazac II	+ Dostavljena je Izjava, te će ponuditelj imati na raspolaganju stručnjaka Darka Conara	+ Dostavljena je Izjava, te će ponuditelj imati na raspolaganju stručnjaka Ivana Cara
ISPUNJENJE UVJETA I DOKAZA SPOSOBNOSTI	DA	DA
PRIKAZ VALJANOSTI PONUDA PREMA OBLIKU, SADRŽAJU I CJELOVITOSTI, TE OSTALIH UVJETA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDA		
Način dostave ponude	Osobno	Osobno
Ponudbeni list – Obrazac A	+	+
Datum i broj ponude	10.01.2023. 74-0002-22	10.01.2023.; 2/23
Rok valjanosti ponude	90 dana	90 dana
Ponudbeni list – Obrazac B	N/P	N/P
Popunjen troškovnik– Prilog II	+ Dostavljen je obrazac troškovnika u papirnatom obliku	+ Dostavljen je obrazac troškovnika u papirnatom obliku



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOECESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

Cijena ponude u € bez PDV-a prije računске provjere	995.365,00 €	1.093.854,00 €
Cijena ponuda u € sa PDV-om prije računске provjere	1.244.206,25 €	1.367.317,50 €
Cijena ponude u € bez PDV-a nakon računске provjere	995.365,00 €	1.093.854,00 €
Cijena ponuda u € sa PDV-om nakon računске provjere	1.244.206,25 €	1.367.317,50 €
Prihvata ispravka računске greške, ako je primjenjivo	N/P	N/P
Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja – Obrazac III	N/P	N/P
Podaci o podugovarateljima – Obrazac IV	N/P	N/P
Ponuda je dostavljena za cjelovit predmet nabave i nije varijanta ponude	+	+
Dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude	+	+
PONUĐA JE VALJANA PREMA OBLIKU, SADRŽAJU I CJELOVITOSTI TE OSTALIM UVJETIMA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDA	DA	DA



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

12. ANALIZA I BODOVANJE KRITERIJA ZA ODABIR PONUDE

Kriterij odabira ponude je najniža cijena.

NAZIV PONUDITELJA	CIJENA PONUDE S PDV-om
FI-MAN INVEST d.o.o.	1.244.206,25 €
GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju	1.367.317,50 €

RANGIRANJE PONUDA

REDNI BROJ	PONUDELJ
1.	FI-MAN INVEST d.o.o.
2.	GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju

13. NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA ČIJE PONUDE SE ODBIJAJU, UZ OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA ODBIJANJE (I U SLUČAJU NEUOBİČAJENO NISKE CIJENE)

Odbija se Ponuda br. 2/23 od 10. siječnja 2023. godine Ponuditelja GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju, J. Jedvaja 11, 42 253 Bednja, OIB: 03214557684 kao neprihvatljiva, iz razloga što je cjenovno viša od procijenjene vrijednosti nabave.

14. NAZIV PONUDITELJA S KOJIM NOJN NAMJERAVA SKLOPITI UGOVOR O NABAVI

Naručitelj namjerava sklopiti ugovor o nabavi radova sa ponuditeljem FI-MAN INVEST d.o.o., Poduzetnička 7, 42 202 Trnovec, OIB: 85648333455 iz razloga što je Ponuda br. 74-0002-22 od 10. siječnja 2023. godine cjenovno najniža.

15. POPIS PRILOGA UZ ZAPISNIK (ZAHTIJEVANI, DOSTAVLJENI DOKUMENTI, POJAŠNJENJA, OBJAŠNJENJA)

1. Zahtjev za pojašnjenje ponude FI-MAN INVEST d.o.o. od 11.01.2023.;
2. Zahtjev za pojašnjenje ponude GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju od 11.01.2023.;
3. Pojašnjenje ponude GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju od 12.01.2023.;
4. Izvadak iz obrtnog registra GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju;
5. Pojašnjenje ponude FI-MAN INVEST d.o.o. od 12.01.2023.;
6. Ispravljeni ponudbeni list FI-MAN INVEST d.o.o.

16. POTPIS ČLANOVA STRUČNOG POVJERENSTVA NARUČITELJA

Josip Stipančević

Drago Pavlek

Stjepan Soviček