



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

Sukladno Prilogu 10. Ugovora o dodjeli bespovratnih finansijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, odnosno članku 8.1 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) verzija 2.0. iz prosinca 2022., Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave Naručitelja Bjelovarsko-krijevačke biskupije, sastavlja sljedeći:

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

Za provedbu postupka nabave slanjem Poziva na dostavu ponuda na tri (3) adrese i objavom na internetskoj stranici korisnika bespovratnih finansijskih sredstava <https://biskupija-bk.hr/>, s namjerom sklapanja Ugovora o nabavi radova primjenom Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, za predmet nabave **Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve sv. Franje Ksaverskog u sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Franje Ksaverskog, Bojana, Čazma“, br. 74-0045-22**, evidencijski broj nabave: Ev-09/22-Ra/BO.

Otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda nazočni su članovi stručnog povjerenstva Naručitelja:

1. Josip Stipančević;
2. Drago Pavlek;
3. Stjepan Soviček.

1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA

Naručitelj:	Bjelovarsko-krijevačka biskupija
Sjedište:	Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar
OIB:	93797991785
Broj telefona	043/638-632
Internet stranica	https://biskupija-bk.hr/
Elektronička pošta:	ured@biskupija-bk.hr

2. MJESTO TE DATUM I SAT POČETKA I ZAVRŠETKA OTVARANJA PONUDA

Bjelovarsko-krijevačka biskupija, Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, 11. siječnja 2023. godine s početkom u 14:00 sati i završetkom u 15:00 sati.

3. PREDMET NABAVE

Predmet nabave je izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve sv. Franje Ksaverskog.

Crkva je izgrađena u baroknom stilu kao jednobrodna svođena građevina pravokutnog tlocrta s dvije bočne kapele izgrađenoj 1757. godine. Izvorno je crkva bila pokrivena šindrom s malim drvenim zvonikom koji je 1872. godine zamijenjen zidanim. Nakon potresa 1880. godine, crkva je kompletno obnovljena (1892.). Zadnja dokumentirana obnova bila je 1938. godine kada su obnovljena pročelja građevine. Zbog kulturno povijesne i arhitektonske vrijednosti kulturno povijesna cjelina Bojana u kojoj se nalazi i predmetna



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA

DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

crkva, sagrađena na k.č. 2237 k.o. Bojana, je kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske (Z-1913).

Nosiva konstrukcija građevine je u cijelosti zidana od pune opeke starog formata osim krovne konstrukcije koja je drvena. Glavnu nosivu konstrukciju čine obodni zidani zidovi te lukovi na središnjem dijelu građevine. Stropne konstrukcije čine zidani križni svodovi. Krovište je drvena konstrukcija čiji je glavni nosivi sustav (iznad broda) izведен u formi pajantnog krovišta. Vertikalna opterećenja preuzimaju rogovi s razupornim elementima (dvjema pajantama). Uzdužnu stabilizaciju čine stupovi, podrožnice i ruke dok poprečnu stabilizaciju osiguravaju kosnici. Na glavni nosivi sustav krovišta broda oslanjaju se krovne konstrukcije bočnih istaka. Toranj zvonika se nalazi na zapadnom dijelu građevine, a zidan je opekom starog formata. Na vrhu zidanog dijela nalazi se drvena konstrukcija kupole vrha tornja. Glavna vertikalna nosiva konstrukcija građevine sastoji se od zidanih zidova debljine $t = 75$ cm i $t = 60$ cm u području sjetišta, $t=75$ cm, 60 cm i 45 cm u području broda te $t=45$ cm u području sakristije a građeni su punom opekom. Zidovi tornja zvonika debljine su $t = 75$ cm i $t=45$ cm, zidan opekom.

Nakon potresa u Zagrebu, koji se dogodio 22.03.2020.g, na predmetnoj građevini u nekoliko navrata su provedeni detaljni vizualni pregledi stanja kompletne građevine. Novi potres koji se dogodio 29.12.2020. g na području Siska i Petrinje doprinio je povećanju razine već postojećeg oštećenja nakon čega je proveden ponovni pregled. Radi se o baroknoj sakralnoj građevini zidanom punom opekom u vapnenom mortu s klasičnim drvenim krovištem. Karakteriziraju ju visoki zidovi i križni svodovi. Najznačajnija oštećenja su nastala na zidanim svodovima i glavnim lukovima. Oštećenja su nastala na svodovima i lukovima, najviše izraženo u području apside i broda. Također i na zidovima u području oko otvora.

Već prije s pročelja je skinuta žbuka, vjerojatno pri izvedbi prvih intervencija nakon potresa. Uočava se ispadanje opeke na pojedinim dijelovima, najviše u području oko otvora (nadvoji). Također, uočava se i zapunjavanje vjenca mortom, što je intervencija uslijed ispadanja i oštećenja opeke. S obzirom na starost građevine i podatak o godini posljednje obnove, može se zaključiti da je potres doprinio povećanju već postojećih oštećenja. Oštećenja su najznačajnija u području oko otvora (nadvoji i parapeti) dok je većina većih pukotina zidova zapunjena u hitnim intervencijama. U svakom slučaju ziđe će biti potrebno injektirati. S vanjske strane vidljivo da je krovište nedavno obnovljeno.

Prilikom pregleda utvrđeno je da su glavna oštećenja svodova i zidova u vidu dijagonalnih pukotina uslijed posmika i savijanja te pukotina na spojevima. Na pojedinim dijelovima ta oštećenja su izraženija. Manja oštećenja su uobičajena tj. pukotine koje su manje širine i moguće ih je sanirati bez razgradnje dijelova zida. Na dosta mesta, posebno na svodovima uočava se opadanje žbuke te raspucavanje. Međutim, geometrija svodova nije promijenjena odnosno nije došlo do ostvarenja značajnijih progiba. Također i pukotine na spojevima zidova i lukova sa svodovima. Uslijed potresa nastale su i pukotine okomito na ravninu luka što ukazuje na pojavu nedopuštenih vlačnih naprezanja u luku.

Područje kora ima značajnija oštećenja, raspucavanja zidova i njihovih spojeva sa stropnom konstrukcijom su veća. U stubišnom prostoru prema koru uočavaju se pukotine zidova. Radi se uglavnom o dijagonalnim pukotinama koje su posljedica smicanja opeke te o pukotinama oko otvora (nadvoj i parapet otvora). Na pojedinim mjestima, pukotine nadvoja su vidljive i s vanjske strane zida što predstavlja pucanje zida u punoj širini. Ovo oštećenje bolje je vidljivo na fotografiji ispod, pukotina prati liniju luka. U cijeloj crkvi postoje



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

zatege između svih lukova te kroz zid kora prema brodu. Pojedine zatege su starije, pojedine nedavno postavljene. U svakom slučaju će biti potrebno provjeriti nosivost tih zatega te ih zamijeniti ukoliko bude potrebno. Pregledano je i područje krovišta. Zabatni zid u tom dijelu ima veće pukotine od posmičnih naprezanja koje je potrebno sanirati ili najbolje ponovno prezidati zabatni zid. U zidovima zvonika postoje zatege koje su od prije izvedene. Nema većih raspucavanja. Krovna konstrukcija je nedavno obnovljena, elementi su u dobrom stanju te su rogovi podaskani kako bi se dodatno stabiliziralo krovište.

Provđenim vizualnim pregledom, ispitivanjem konstrukcije te analizom nosivosti postojeće konstrukcije može se zaključiti da postojeća konstrukcija nema dostatnu otpornost koja bi zadovoljila današnje propise. Prema nastalim oštećenjima uslijed potresa, građevina se svrstava u KATEGORIJU II prema stupnju oštećenja te je privremeno neuporabljiva dok se ne provedu potrebne mјere sanacije. Na osnovu toga, građevina je pogodna za obnovu. Planiranim rješenjima sanacije konstrukcije, građevina se prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije, Prilog III. Razine obnove potresom oštećenih konstrukcija zgrada u odnosu na mehaničku otpornost i stabilnost svrstava u razinu obnove: RAZINA 3: POJAČANJE KONSTRUKCIJE. Pod ovom razinom obnove podrazumijeva se dovođenje građevinske konstrukcije u stanje poboljšane razine nosivosti odnosno pojačanje potresom oštećene konstrukcije uz primjenu suvremenih metoda kojima se postiže povećanje mehaničke otpornosti te cijekupne stabilnosti građevine u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerovatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje znatnog oštećenja. Postojeća građevina crkve zadovoljava 59% ag/g današnjih važećih propisa za projektiranje protupotresnih građevina.

U sklopu izvedbe radova prema projektu obnove konstrukcije izvodit će se sljedeća vrsta radova:

- Uređenje gradilišta;
- Demontaža i rušenje;
- Skela;
- Drenaža oko crkve;
- Tesarski radovi
- Admiranobetonski i armirački radovi;
- Zidarsko fasaderski radovi;
- Sanacija kapilarne vlage;
- Razni radovi;
- Radovi na sanaciji konstrukcije;
- Nužni elektroinstalaterski radovi;
- Radovi na krovištu;
- Radovi na zvoniku.

4. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Postupak nabave slanjem Poziva na dostavu ponuda na tri (3) adrese i objavom na internetskoj stranici korisnika bespovratnih finansijskih sredstava <https://biskupija-bk.hr/>, s namjerom sklapanja Ugovora o nabavi radova primjenom Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) verzija 2.0. iz prosinca 2022., za predmet nabave Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve sv. Franje Ksaverskog u sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mјera zaštite



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA

DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRIENSIS

crkve sv. Franje Ksaverskog, Bojana, Čazma", br. 74-0045-22, evidencijski broj nabave:
Ev-09/22-Ra/BO.

5. IME I PREZIME NAZOČNIH OSOBA TE NJIHOVE POTPIS

Josip Stipančević

Josip Stipančević

Drago Pavlek

Drago Pavlek

Stjepan Soviček

Stjepan Soviček

Ugovor o nabavi je podijeljen u dva primjerka, jedan ostaje u rukama kupca, drugi se vrati u ruke prodavca. Prodavac je obvezan da ugovor u potpunosti i u skladu s ugovorenim uvjetima izvrši u skladu s ugovorenim rokom izvođenja. Ugovor je obvezan do potpisivanja na ugovoru, ali i u skladu s ugovorenim rokom izvođenja.

Ugovor je obvezan do potpisivanja na ugovoru, ali i u skladu s ugovorenim rokom izvođenja.

Ugovor je obvezan do potpisivanja na ugovoru, ali i u skladu s ugovorenim rokom izvođenja.

Ugovor je obvezan do potpisivanja na ugovoru, ali i u skladu s ugovorenim rokom izvođenja.

Ugovor je obvezan do potpisivanja na ugovoru, ali i u skladu s ugovorenim rokom izvođenja.

Ugovor je obvezan do potpisivanja na ugovoru, ali i u skladu s ugovorenim rokom izvođenja.

Ugovor je obvezan do potpisivanja na ugovoru, ali i u skladu s ugovorenim rokom izvođenja.

Ugovor je obvezan do potpisivanja na ugovoru, ali i u skladu s ugovorenim rokom izvođenja.

Ugovor je obvezan do potpisivanja na ugovoru, ali i u skladu s ugovorenim rokom izvođenja.

Ugovor je obvezan do potpisivanja na ugovoru, ali i u skladu s ugovorenim rokom izvođenja.

Ugovor je obvezan do potpisivanja na ugovoru, ali i u skladu s ugovorenim rokom izvođenja.

Ugovor je obvezan do potpisivanja na ugovoru, ali i u skladu s ugovorenim rokom izvođenja.

Ugovor je obvezan do potpisivanja na ugovoru, ali i u skladu s ugovorenim rokom izvođenja.

Ugovor je obvezan do potpisivanja na ugovoru, ali i u skladu s ugovorenim rokom izvođenja.

Ugovor je obvezan do potpisivanja na ugovoru, ali i u skladu s ugovorenim rokom izvođenja.

Ugovor je obvezan do potpisivanja na ugovoru, ali i u skladu s ugovorenim rokom izvođenja.

Ugovor je obvezan do potpisivanja na ugovoru, ali i u skladu s ugovorenim rokom izvođenja.



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

6. NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA, PREMA REDOSLIJEDU ZAPRIMANJA PONUDA

R.Br.	Puni naziv i adresa sjedišta ponuditelja	OIB ponuditelja	Način dostave (pošta/osobno)	Datum i vrijeme dostave (sat, minuta, sekunda)
1.			Nije pristigla niti jedna ponuda.	

7. CIJENU PONUDE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I CIJENU PONUDE S POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST

Nije primjenjivo

8. DATUM POČETKA I ZAVRŠETKA PREGLEDA I OCJENE PONUDA

Datum početka pregleda i ocjena ponuda: 11. siječnja 2023. godine;
Datum završetka pregleda i ocjena ponuda: 12. siječnja 2023. godine.

9. PODACI O POJAŠNJENJU U VEZI S DOKUMENTIMA/PONUDAMA (UKLJUČUJUĆI PODATKE O ISPRAVCIMA RAČUNSKIH POGREŠAKA)

Nije primjenjivo

10. POPIS TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH JAMSTAVA ZA OZBILJNOST PONUDE

Nije primjenjivo.

11. ANALIZA PONUDA VEZANO UZ ISPUNJENJE ZAHTIJEVA U POGLEDU OPISA PREDMETA NABAVE I TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA

Nije primjenjivo

12. ANALIZA I BODOVANJE KRITERIJA ZA ODABIR PONUDE

Nije primjenjivo

13. NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA ČIJE PONUDE SE ODBIJAJU, UZ OBRAZOŽENJE RAZLOGA ZA ODBIJANJE (I U SLUČAJU NEUOBIČAJENO NISKE CIJENE)

Nije primjenjivo

14. NAZIV PONUDITELJA S KOJIM NOJN NAMJERAVA SKLOPITI UGOVOR O NABAVI

Odgovornoj osobi Naručitelj predlaže se donošenje Odluke o poništenju postupka, jer nije pristigla niti jedna ponuda.

15. POPIS PRILOGA UZ ZAPISNIK (ZAHTIJEVANI, DOSTAVLJENI DOKUMENTI, POJAŠNJENJA, OBJAŠNJENJA)

Nije primjenjivo



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

16. POTPIS ČLANOVA STRUČNOG POVJERENSTVA NARUČITELJA

Josip Stipančević

Josip Stipančević

Drago Pavlek

Drago Pavlek

Stjepan Soviček

Stjepan Soviček

HR – 43 000 BJELOVAR, TRG EUGENA KVATERNIKA 5, TEL.: +385 43 638 632, FAX: +385 43 638 637, E-MAIL: ured@biskupija-bk.hr

HR – 43 000 BJELOVAR, TRG EUGENA KVATERNIKA 5, TEL.: +385 43 638 632, FAX: +385 43 638 637, E-MAIL: ured@biskupija-bk.hr

HR – 43 000 BJELOVAR, TRG EUGENA KVATERNIKA 5, TEL.: +385 43 638 632, FAX: +385 43 638 637, E-MAIL: ured@biskupija-bk.hr

HR – 43 000 BJELOVAR, TRG EUGENA KVATERNIKA 5, TEL.: +385 43 638 632, FAX: +385 43 638 637, E-MAIL: ured@biskupija-bk.hr

HR – 43 000 BJELOVAR, TRG EUGENA KVATERNIKA 5, TEL.: +385 43 638 632, FAX: +385 43 638 637, E-MAIL: ured@biskupija-bk.hr

HR – 43 000 BJELOVAR, TRG EUGENA KVATERNIKA 5, TEL.: +385 43 638 632, FAX: +385 43 638 637, E-MAIL: ured@biskupija-bk.hr

HR – 43 000 BJELOVAR, TRG EUGENA KVATERNIKA 5, TEL.: +385 43 638 632, FAX: +385 43 638 637, E-MAIL: ured@biskupija-bk.hr

HR – 43 000 BJELOVAR, TRG EUGENA KVATERNIKA 5, TEL.: +385 43 638 632, FAX: +385 43 638 637, E-MAIL: ured@biskupija-bk.hr

HR – 43 000 BJELOVAR, TRG EUGENA KVATERNIKA 5, TEL.: +385 43 638 632, FAX: +385 43 638 637, E-MAIL: ured@biskupija-bk.hr

HR – 43 000 BJELOVAR, TRG EUGENA KVATERNIKA 5, TEL.: +385 43 638 632, FAX: +385 43 638 637, E-MAIL: ured@biskupija-bk.hr

HR – 43 000 BJELOVAR, TRG EUGENA KVATERNIKA 5, TEL.: +385 43 638 632, FAX: +385 43 638 637, E-MAIL: ured@biskupija-bk.hr

HR – 43 000 BJELOVAR, TRG EUGENA KVATERNIKA 5, TEL.: +385 43 638 632, FAX: +385 43 638 637, E-MAIL: ured@biskupija-bk.hr

HR – 43 000 BJELOVAR, TRG EUGENA KVATERNIKA 5, TEL.: +385 43 638 632, FAX: +385 43 638 637, E-MAIL: ured@biskupija-bk.hr

HR – 43 000 BJELOVAR, TRG EUGENA KVATERNIKA 5, TEL.: +385 43 638 632, FAX: +385 43 638 637, E-MAIL: ured@biskupija-bk.hr

HR – 43 000 BJELOVAR, TRG EUGENA KVATERNIKA 5, TEL.: +385 43 638 632, FAX: +385 43 638 637, E-MAIL: ured@biskupija-bk.hr

HR – 43 000 BJELOVAR, TRG EUGENA KVATERNIKA 5, TEL.: +385 43 638 632, FAX: +385 43 638 637, E-MAIL: ured@biskupija-bk.hr