



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

Sukladno Prilogu 10. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, odnosno članku 8.1 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) verzija 2.0. iz prosinca 2022., Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave Naručitelja Bjelovarsko-križevačke biskupije, sastavlja sljedeći:

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

Za provedbu postupka nabave slanjem Poziva na dostavu ponuda na tri (3) adrese i objavom na internetskoj stranici korisnika bespovratnih financijskih sredstava <https://biskupija-bk.hr/>, s namjerom sklapanja Ugovora o nabavi radova primjenom Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, za predmet nabave **Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Margarete, Dubrava**“, ug.br. 74-0052-22, evidencijski broj nabave: Ev-10/22-Ra/DU.

Otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda nazočni su članovi stručnog povjerenstva Naručitelja:

1. Josip Stipančević;
2. Drago Pavlek;
3. Stjepan Soviček.

1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA

Naručitelj:	Bjelovarsko-križevačka biskupija
Sjedište:	Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar
OIB:	93797991785
Broj telefona	043/638-632
Internet stranica	https://biskupija-bk.hr/
Elektronička pošta:	ured@biskupija-bk.hr

2. MJESTO TE DATUM I SAT POČETKA I ZAVRŠETKA OTVARANJA PONUDA

Bjelovarsko-križevačka biskupija, Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, 15. veljače 2023. godine s početkom u 14:00 sati i završetkom u 15:00 sati.

3. PREDMET NABAVE

Predmet nabave je izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve sv. Margarete. Predmetna crkva ubraja se među rijetke primjere srednjovjekovnih sakralnih građevina na području sjeverne Hrvatske koje su izvorno bile zidane opekom, ali neožbukane (danas je ožbukana), te je upisana u Registar kulturnih dobara, kao nepokretno pojedinačno kulturno dobro pod brojem Z-2302. Crkva je u osnovi gotička građevina s kraja 15.stoljeća, ali je barokizirana 1720. godine, a povjesno je značajna kao često boravište zagrebačkih biskupa u srednjem vijeku. Ubraja se među primjere srednjovjekovnih sakralnih građevina na području sjeverne Hrvatske koje su izvorno bile zidane opekom, ali neožbukane.



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA

DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

Crkva je slobodnostojeća građevina položena u smjeru sjeveroistok-jugozapad s glavnim ulazom orientiranim na jugozapad, koju čine pravokutni brod i užeg svetišta tlocrtnih dimenzija $27,85 \times 9,30$ m. Tlocrt latinskog križa formiran je postavom južne bočne kapele sv. Križa ($7,0 \times 8,4$ m) i zvonika sjeverno uz brod ($6,3 \times 6,3$ m). Uz zvonik i svetište se nalazi i sakristija ($6,15 \times 6,6$ m). Visina sljemena krovišta crkve iznosi 13,00 m, a visina zvonika 43,70 m. U crkvu se ulazi kroz narteks iznad kojeg se nadvija kor ili pjevalište. Pristup pjevalištu je omogućen preko stepenica ugrađenih u masi zida. I pjevalište i nasteks su svođeni. Nakon narteksa, preko lučnih otvora, nastavlja se volumen broda. Brod je pravilan pravokutnik i svođen je baroknim križnim svodom. Tlocrtno svod glavnog broda se može podijeliti u 3 dijela koje dijele lukovi. Glavni brod je zadnjim lukom na istočnoj strani odijeljen od kvadratičnog svetišta koje je također svođeno križnim svodom. Bočna kapela je pravokutnog tlocrta i završava ovalnom apsidom. Suprotno od južne kapele nalazi se manja kapela iznad koje se visinski izdiže zvonik. Obje kapele su svođene križnim svodom. U zvonik i krovište se ulazi pomoću spiralnog stubišta koje se nalazi u sakristiji. Nosiva konstrukcija građevine je u cijelosti zidana od opeke starog formata u standardnom zidarskom vezu, izuzev krovišta i kora koji su drveni. Vertikalnu zidanu nosivu konstrukciju čine zidovi i lukovi. Vanjski zidovi crkve debljine su cca od 90-190 cm, dok su zidovi koji nose zvonik debljine cca 130 cm. Na jugozapadnoj strani se ističu dvije jednostavno oblikovane istake (kontrafore) koje izlaze iz linije zida cca 140 cm i širine su cca 77 cm. Zidovi bočne kapele su nešto manjih dimenzija debljine do cca 80 cm. Svi nadvoji iznad otvora izvedeni su u opeci (polukružni rasteretni lukovi). Stropnu konstrukciju čine zidani križni svodovi. Kor se oslanja dijelom na zidove crkve, a dijelom na 4 zidana stupa dimenzija 65×65 cm, pa je narteks svođen sa 9 manjih križnih svodova. Originalno krovište je drveno dvostrešno izvedeno u sustavu visulje. Prilikom sanacije i ojačanja postojećeg krovišta krovište je podaskano, dodani su novi elementi uzdužne stabilizacije i dodana je pajanta za svaki red rogova. Dodavane su dodatne grede za ojačanje podrožnica i čelični profili koji bi trebali ojačati vezne grede. Sanacija nije izvedena na odgovarajući način te je u konačnici staticki neodređeno. Krovište će trebati u potpunosti ukloniti i izvesti novo. Nakon potresa u Zagrebu, koji se dogodio 22.03.2020.g, na predmetnoj građevini u nekoliko navrata su provedeni detaljni vizualni pregledi stanja kompletne građevine. Novi potres koji se dogodio 29.12.2020. g na području Siska i Petrinje doprinio je povećanju razine već postojećeg oštećenja nakon čega je proveden ponovni pregled. Pregled građevine je započet izvana čime su ustanovljena manja oštećenja pročelja u vidu uskih pukotina koje se šire uglavnom od rubova otvora. Nakon vanjskog proveden je i unutarnji pregled građevine. Prvo se pregledala sakristija u kojoj nisu nastale vidljive pukotine, ali je ustanovljeno da zidovi imaju problema s vlagom. Nakon sakristije pregledan je prostor glavnog broda i svetišta. Zabilježena su oštećenja na par karakterističnih pozicija kao što su lukovi na kojima su nastale tanke pukotine. Pukotine su nastale i na svodovima, te na sjeveroistočnom zidu svetišta gdje pukotina prati rub ispune. Kao i kod sakristije i ovdje su ustanovljena oštećenja uzrokvana vlagom. Pregledan je i kor na kojem nisu uočena oštećenja, a zatim je napravljen pregled zvonika pri čemu je zabilježeno oštećenje zidova na poziciji iznad otvora. Na platformama koje vode do zvonika izvršene su intervencije u vidu pojedinih ojačanja i zamjena drvenih elemenata, a na najvišoj platformi je izvedena i zamjena jedne od drvenih greda na novom čeličnom gredom. Dio krovišta koji se zadržava i ojačava po potrebi potrebno je detaljno pregledati svaki element da nema oštećenja te prema potrebi zamijeniti. Ojačanje krovišta koje se zadržava treba razraditi u projektu pojačanja građevine dok su u nastavku ovog elaborata dane smjernice za ojačanje. Provedenim vizualnim pregledom i ispitivanjem konstrukcije ustanovljeno je da se prema nastalim oštećenjima uslijed potresa, građevina se svrstava u KATEGORIJU I prema stupnju oštećenja, te je uporabljiva bez ograničenja. Međutim, analizom nosivosti



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA

DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

postojeće konstrukcije ustanovljeno je da građevina nema dostatnu otpornost koja bi zadovoljila današnje propise. Na osnovu toga, građevina je pogodna za obnovu. Planiranim rješenjima sanacije konstrukcije, građevina se prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije, Prilog III. Razine obnove potresom oštećenih konstrukcija zgrada u odnosu na mehaničku otpornost i stabilnost svrstava u razinu obnove: RAZINA 3: POJAČANJE KONSTRUKCIJE. Pod ovom razinom obnove podrazumijeva se dovođenje građevinske konstrukcije u stanje poboljšane razine nosivosti odnosno pojačanje potresom oštećene konstrukcije uz primjenu suvremenih metoda kojima se postiže povećanje mehaničke otpornosti te cijekokupne stabilnosti građevine u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje znatnog oštećenja.

U sklopu izvedbe radova prema projektu obnove konstrukcije izvodit će se sljedeća vrsta radova:

- Uređenje gradilišta;
- Demontaža i rušenje;
- Skela;
- Drenaža oko crkve;
- Tesarski radovi
- Armiranobetonski i armirački radovi;
- Zidarsko fasaderski radovi;
- Sanacija kapilarne vlage;
- Razni radovi;
- Radovi na sanaciji konstrukcije;
- Nužni elektroinstalaterski radovi;
- Radovi na krovu;
- Radovi na zvoniku.

4. VRSTA POSTUPKA NABAVE


Postupak nabave slanjem Poziva na dostavu ponuda na tri (3) adrese i objavom na internetskoj stranici korisnika bespovratnih finansijskih sredstava <https://biskupija-bk.hr/>, s namjerom sklapanja Ugovora o nabavi radova primjenom Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) verzija 2.0. iz prosinca 2022., za predmet nabave Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve sv. Margarete u sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Margarete, Dubrava“, ug.br. 74-0052-22, evidencijski broj nabave: Ev-10/22-Ra/DU.

5. IME I PREZIME NAZOĆNIH OSOBA TE NJIHOVE POTPIS


Josip Stipančević


Josip Stipančević

Drago Pavlek


Drago Pavlek

Stjepan Soviček


Stjepan Soviček



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA

DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

6. NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA, PREMA REDOSLIJEDU ZAPRIMANJA PONUDA

R.Br.	Puni naziv i adresa sjedišta ponuditelja	OIB ponuditelja	Način dostave (pošta/osobno)	Datum i vrijeme dostave (sat, minuta, sekunda)
1.	CIRIMOTIĆ JOSIP d.o.o., Krišci 14, 10 312 Kloštar Ivanić	12103217090	osobno	14.02.2023.; 11:50:00
2.	NEIR d.o.o., Nikole Tavelića 48, 21 000 Split	38236450160	osobno	15.02.2023.; 11:38:00
3.	VODOPRIVREDA-ZAGORJE d.o.o., Milčićeva 8, 49 290 Klanjec	18069115669	osobno	15.02.2023.; 13:29:00

7. CIJENU PONUDE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I CIJENU PONUDE S POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST

NAZIV PONUDITELJA	CIJENA PONUDE BEZ PDV-a	CIJENA PONUDE S PDV-om
CIRIMOTIĆ JOSIP d.o.o.	1.332.967,00 €	1.666.208,75 €
NEIR d.o.o.	1.935.557,54 €	2.419.446,93 €
VODOPRIVREDA-ZAGORJE d.o.o.	1.342.751,50 €	1.678.439,38 €

8. DATUM POČETKA I ZAVRŠETKA PREGLEDA I OCJENE PONUDA

Datum početka pregleda i ocjena ponuda: 15. veljače 2023. godine;

Datum završetka pregleda i ocjena ponuda: 22. veljače 2023. godine.

9. PODACI O POJAŠNJENJU U VEZI S DOKUMENTIMA/PONUDAMA (UKLJUČUJUĆI PODATKE O ISPRAVCIMA RAČUNSKIH POGREŠAKA)

Naručitelj je dana 17. veljače 2023. godine putem e-maila zatražio Ponuditelja CIRIMOTIĆ JOSIPA d.o.o. nadopunu ponude 04/2023, te je tražio sljedeće:

- Dostavili ste Izvadak iz sudskog registra sa datumom 01.02.2019. godine. Točkom 4.1. Poziva na dostavu ponuda - Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, određeno je da Izvadak iz sudskog registra ne smiju biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka nabave. Molimo Vas dostavu Izvatka iz sudskog registra koji nije stariji od tri (3) mjeseca od dana početka postupka nabave.
- U Obrascu II – Izjava o raspolaganju traženim stručnjacima, naveli ste da će funkciju inženjera gradilišta biti Siniša Halaš bacc.ing.aedif, koji je zaposlenik tvrtke CRONOS d.o.o., odnosno oslanjate se na tehničku i stručnu sposobnost drugog gospodarskog subjekta. Sukladno točci 4.4. Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata molimo dostavu Izjave o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor/sporazum o poslovno/tehničkoj suradnji, koji moraju minimalno sadržavati:
 - naziv, adresu, sjedište i OIB ili nacionalni identifikacijski broj gospodarskog subjekta koji ustupa resurse



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA

DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

- naziv, adresa, sjedište i OIB ili nacionalni identifikacijski broj ponuditelja kojemu ustupa resurse,
- jasno i točno navedene resurse koje stavlja na raspolaganje
- način na koji se stavljaju na raspolaganje u svrhu izvršenja ugovora,
- potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta koji stavlja resurse na raspolaganje i kojem se ustupaju resursi, odnosno u slučaju Ugovora/sporazuma o poslovnoj suradnji potpis i pečat ugovornih strana.

Ponuditelj CIRIMOTIĆ JOSIP d.o.o. je putem e-maila dana 22. veljače 2023. godine dostavio Izvadak iz sudskog registra, te Ugovor o poslovnoj suradnji i Izjavu o stavljaju resursa na raspolaganje.

Naručitelj je dana 17. veljače 2023. godine putem e-maila od Ponuditelja NEIR d.o.o. je zatražio prihvat računske greške u ponudi 16/2023 u vidu pogrešnog popunjavanja polja jedinične cijene. Naime za vrstu radova II DEMONTAŽA I RUŠENJE stavka 11. ste u pogrešno polje upisali cijenu, odnosno cijenu ste upisali u polje iznad, te ista nije povučena u ukupnu rekapitulaciju stavke i sveukupnu rekapitulaciju. Isto se dogodilo i za vrstu radova III. SKELA, stavka troška 6.

POGREŠNO:

II. DEMONTAŽA I RUŠENJE

Redni broj	opis stavke	jedinične mjere	količina	jedinična cijena	ukupna cijena
II DEMONTAŽE I RUŠENJA					
11	Demontaža postojeće čelične konstrukcije u krovu crkve. Odvoz na deponiju sa zbrinjavanjem. Obračun po kg kompletno demontirane čelične konstrukcije.	kg	1.000,00		
II	DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO :				80.864,72
III	SKELA				
6.	Isto kao st. 5 samo skela u tornju crkve.	m3	415,00		
	REKAPITULACIJA SVIH RADOVA:				
I	UREĐENJE GRADILIŠTA				35.468,00
II	DEMONTAŽE I RUŠENJA				80.864,72
III	SKELA				84.495,00
IV	DRENAŽA OKO CRKVE				15.774,55
V	TESARSKI RADOVI				16.145,00
VI	ARMIRANOBETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI				116.606,10
VII	ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI				297.521,33
VIII	SANACIJA KAPILARNE VLAGE				31.360,00
IX	RAZNI RADOVI				34.802,00
X	RADOVI NA SANACIJI KONSTRUKCIJE				1.001.984,70
XI	NUŽNI ELEKTROINSTALATORSKI RADOVI				7.976,40
XII	KROVIŠTE CRKVE UKUPNO				139.430,74
XIII	ZVONIK UKUPNO				73.129,00
	UKUPNO (€):				1.935.557,54
	PDV 25% (€):				483.889,39
	SVEUKUPNO (€):				2.419.446,93



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

ISPRAVNO:

Redni broj	opis stavke	jedinične mjere	količina	jedinična cijena	ukupna cijena
II DEMONTAŽE I RUŠENJA					
11	Demontaža postojeće čelične konstrukcije u krovuštu crkve. Odvoz na deponiju sa zbrinjavanjem. Obračun po kg kompletno demontirane čelične konstrukcije.	kg	1.000,00	10,00	10.000,00
II	DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO :				90.864,72
III	SKELA				
6.	Isto kao st. 5 samo skela u tornju crkve.	m3	415,00	40,00	16.600,00
	REKAPITULACIJA SVIH RADOVA:				
I	UREĐENJE GRADILIŠTA				35.468,00
II	DEMONTAŽE I RUŠENJA				90.864,72
III	SKELA				101.095,00
IV	DRENAŽA OKO CRKVE				15.774,55
V	TESARSKI RADOVI				16.145,00
VI	ARMIRANOBETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI				116.606,10
VII	ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI				297.521,33
VIII	SANACIJA KAPILARNE VLAGE				31.360,00
IX	RAZNI RADOVI				34.802,00
X	RADOVI NA SANACIJI KONSTRUKCIJE				1.001.984,70
XI	NUŽNI ELEKTROINSTALATORSKI RADOVI				7.976,40
XII	KROVIŠTE CRKVE UKUPNO				139.430,74
XIII	ZVONIK UKUPNO				73.129,00
	UKUPNO (€):				1.962.157,54
	PDV 25% (€):				490.539,39
	SVE UKUPNO (€):				2.452.696,93

Ponuditelj NEIR d.o.o. je putem e-maila dana 20. veljače 2023. godine prihvatio ispravak računske greške.

Naručitelj je dana 22. veljače 2023. godine od Ponuditelja NEIR d.o.o. zatražio nadopunu ponude br. 16/2023 iz razloga što je uz ponudu, za dokazivanje ekonomske i finansijske sposobnosti dostavio podatke o solventnosti koji su stariji od 30 dana od dana početka postupka nabave.

Ponuditelj NEIR d.o.o. je dana 22. veljače 2023. godine dostavio podatke o solventnosti, te je dokazao ekonomsku i finansijsku sposobnost.

10. POPIS TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH JAMSTAVA ZA OZBILJNOST PONUDE

NAZIV PONUDITELJA	BANKARSKA GARANCIJA	BJANKO ZADUŽNICA / ZADUŽNICA	UPLATA NOVČANOG POLOGA
CIRIMOTIĆ JOSIP d.o.o.	/	+	/
NEIR d.o.o.	/	+	/
VODOPRIVREDA-ZAGORJE d.o.o.	/	+	/



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

11. ANALIZA PONUDA VEZANO UZ ISPUNJENJE ZAHTIJEVA U POGLEDU OPISA PREDMETA NABAVE I TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA

	CIRIMOTIĆ JOSIP d.o.o.	NEIR d.o.o.	VODOPRIVREDA-ZAGORJE d.o.o.
ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA			
OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA GOSPODARSKOG SUBJEKTA IZ POSTUPKA NABAVE			
Izjava o nepostojanju razloga za isključenje – Obrazac I	+ Dostavljena je Izjava za ponuditelja	+ Dostavljena je Izjava za ponuditelja	+ Dostavljena je Izjava za ponuditelja
POSTOJANJE OSNOVA ZA ISKLJUČENJE	NE	NE	NE
UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI			
Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra	+ Dostavljen je Izvadak za ponuditelja	+ Dostavljen je Izvadak za ponuditelja s datumom od 15.11.2022.	+ Dostavljen je Izvadak za ponuditelja s datumom od 09.12.2022
Podaci o solventnosti	+ Dostavljen je BON-2 iz kojeg je vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi dulje od 5 dana u posljednjih 6 (šest) mjeseci.	+ Dostavljeni su Podaci o solventnosti iz kojih je vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi dulje od 5 dana u posljednjih 6 (šest) mjeseci.	+ Dostavljen je BON-2 iz kojeg je vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi dulje od 5 dana u posljednjih 6 (šest) mjeseci.
Izjava o raspolaganju traženim stručnjacima – Obrazac II	+ Dostavljena je Izjava, te će ponuditelj imati na raspolaganju stručnjaka Sinišu Halaša	+ Dostavljena je Izjava, te će ponuditelj imati na raspolaganju stručnjaka Tonija Kokana	+ Dostavljena je Izjava, te će ponuditelj imati na raspolaganju stručnjaka Gorana Štroka
ISPUNJENJE UVJETA I DOKAZA SPOSOBNOSTI	DA	DA	DA
PRIKAZ VALJANOSTI PONUDA PREMA OBLIKU, SADRŽAJU I CJEOVITOSTI, TE OSTALIH UVJETA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDA			
Način dostave ponude	Osobno	Osobno	Osobno
Ponudbeni list – Obrazac A	+	+	+
Datum i broj ponude	13.02.2023. 004/2023	14.02.2023. 16/2023	15.02.2023. 14022023
Rok valjanosti ponude	90 dana	90 dana	90 dana
Ponudbeni list – Obrazac B	N/P	N/P	N/P
Popunjeno troškovnik– Prilog II	+	+	+



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

	Dostavljen je obrazac troškovnika	Dostavljen je obrazac troškovnika	Dostavljen je obrazac troškovnika
Cijena ponude u € bez PDV-a prije računske provjere	1.332.967,00 €	1.935.557,54 €	1.342.751,50 €
Cijena ponuda u € sa PDV-om prije računske provjere	1.666.208,75 €	2.419.446,93 €	1.678.439,38 €
Cijena ponude u € bez PDV-a nakon računske provjere	1.332.967,00 €	1.962.157,54 €	1.342.751,50 €
Cijena ponuda u € sa PDV-om nakon računske provjere	1.666.208,75 €	2.452.696,93 €	1.678.439,38 €
Prihvat ispravka računske greške, ako je primjenjivo	N/P	+	N/P
Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja – Obrazac III	N/P	N/P	N/P
Podaci o podugovarateljima – Obrazac IV	N/P	N/P	N/P
Ponuda je dostavljena za cjelovit predmet nabave i nije varijanta ponude	+	+	+
Dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude	+	+	+
PONUDA JE VALJANA PREMA OBLIKU, SADRŽAJU I CJELOVITOSTI TE OSTALIM UVJETIMA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDA	DA	DA	DA



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

12. ANALIZA I BODOVANJE KRITERIJA ZA ODABIR PONUDE

Kriterij odabira ponude je najniža cijena.

NAZIV PONUDITELJA	CIJENA PONUDE S PDV-om
CIRIMOTIĆ JOSIP d.o.o.	1.666.208,75 €
NEIR d.o.o.	2.419.446,93 €
VODOPRIVREDA-ZAGORJE d.o.o.	1.678.439,38 €

RANGIRANJE PONUDA

REDNI BROJ	PONUDITELJ
1.	CIRIMOTIĆ JOSIP d.o.o.
2.	VODOPRIVREDA-ZAGORJE d.o.o.
3.	NEIR d.o.o.

13. NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA ČIJE PONUDE SE ODBIJAJU, UZ OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA ODBIJANJE (I U SLUČAJU NEUOBIČAJENO NISKE CIJENE)

Nije primjenjivo.

14. NAZIV PONUDITELJA S KOJIM NOJN NAMJERAVA SKLOPITI UGOVOR O NABAVI

Naručitelj namjerava sklopiti ugovor o nabavi radova sa ponuditeljem CIRIMOTIĆ JOSIP d.o.o., Krišci 14, 10 312 Kloštar Ivanić, OIB: 12103217090, iz razloga što je Ponuda br. 004/2023 od 13. veljače 2023. godine cjenovno najniža.

15. POPIS PRILOGA UZ ZAPISNIK (ZAHTIEVANI, DOSTAVLJENI DOKUMENTI, POJAŠNJENJA, OBJAŠNJENJA)


- Zahtjev za nadopunu ponude Cirimotić Josip d.o.o. od 17.02.2023. godine;
- Zahtjev za prihvat računske greške NEIR d.o.o. od 17.02.2023. godine;
- Prihvat računske greške NEIR d.o.o. od 20.02.2023. godine;
- Nadopuna ponude CIRIMOTIĆ JOSIP d.o.o. od 22.02.2023. godine;
- Zahtjev za nadopunu ponude NEIR d.o.o. od 22.02.2023. godine;
- Nadopuna ponude NEIR d.o.o. od 22.02.2023. godine.

16. POTPIS ČLANOVA STRUČNOG POVJERENSTVA NARUČITELJA

Josip Stipančević



Drago Pavlek



Stjepan Soviček

