



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

Sukladno Prilogu 10. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, odnosno članku 8.1 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) verzija 2.0. iz prosinca 2022., Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave Naručitelja Bjelovarsko-križevačke biskupije, sastavlja sljedeći:

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

Za provedbu postupka nabave slanjem Poziva na dostavu ponuda na tri (3) adrese i objavom na internetskoj stranici korisnika bespovratnih financijskih sredstava <https://biskupija-bk.hr/>, s namjerom sklapanja Ugovora o nabavi radova primjenom Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, za predmet nabave **Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve sv. Majke Božje Lauretanske u sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Majke Božje Lauretanske, Pogančec, Preseka“, br. 74-0072-22, evidencijski broj nabave: Ev-12/22-Ra/PP.**

Otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda nazočni su članovi stručnog povjerenstva Naručitelja:

1. Josip Stipančević;
2. Drago Pavlek;
3. Stjepan Soviček.

1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA

Naručitelj:	Bjelovarsko-križevačka biskupija
Sjedište:	Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar
OIB:	93797991785
Broj telefona	043/638-632
Internet stranica	https://biskupija-bk.hr/
Elektronička pošta:	ured@biskupija-bk.hr

2. MJESTO TE DATUM I SAT POČETKA I ZAVRŠETKA OTVARANJA PONUDA

Bjelovarsko-križevačka biskupija, Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, 11. siječnja 2023. godine s početkom u 14:00 sati i završetkom u 15:00 sati.

3. PREDMET NABAVE

Predmet nabave je izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve sv. Majke Božje Lauretanske. Kasnobarokna crkva sv. Majke Božje Lauretanske upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nepokretno pojedinačno kulturno dobro, registarski broj Z-3991. Crkva je tijekom vremena više puta obnavljana i sanirana, no i nakon zadnje provedene konstruktivne sanacije (izvedene pred nešto više od 20 godina) ponovo su nastala oštećenja koja je potrebno sanirati. Kako je uzrok oštećenja prvenstveno neadekvatno temeljenje zapadnog dijela crkve, za očekivati je da će oštećenja s vremenom biti sve veća, pa je potrebno što prije izraditi projekt sanacije i po njemu izvesti radove. Iznimka je sakristija (nanovo izvedena pred 20 godina), koja je u HR – 43 000 BJELOVAR, TRG EUGENA KVATERNIKA 5, TEL.: +385 43 638 632, FAX: +385 43 638 637, E-MAIL: ured@biskupija-bk.hr



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

stanju koje iziskuje njeno hitno uklanjanje. Nakon sanacije oštećenja na crkvi potrebno je izvesti novu sakristiju, po mogućnosti repliku izvorne sakristije za koju postoje stari nacrti. Naravno, prilikom projektiranja i izvedbe nove sakristije potrebno je otkloniti nedostatke koji su uzrokovali propadanje postojeće sakristije. Prema provedenim istražnim radovima i izračunima, seizmička otpornost nadzemnog dijela crkve malo je ispod razine 3: poredbena vrijednost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.), pa se zgrada smatra prikladnom za obnovu. Analizom mehaničke otpornosti i stabilnosti nadzemnog dijela konstrukcije utvrđena je seizmička otpornost crkve malo ispod razine 3: mehanička otpornost i stabilnost zgrade u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.). Navedeno vrijedi ako zanemarimo postojeća oštećenja temelja i nadzemnog dijela konstrukcije. Prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN.br. 17/17 i 75/20) za zgrade čija je potresna otpornost važna s obzirom na posljedice vezane s rušenjem (razred važnosti zgrade III prema nizu HRN EN 1998) potrebno je provesti poboljšanje (rekonstrukciju) s ciljem dovođenja građevinske konstrukcije u stanje poboljšane razine nosivosti. Pri tome je potrebno zadovoljiti propisane uvjete mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje oštećenja. Navedeno je moguće ispuniti nakon sanacije temelja i nadzemnog dijela konstrukcije crkve, uz provedbu poboljšanja s ciljem dovođenja građevinske konstrukcije u stanje poboljšane razine nosivosti. Konstrukcija crkve oštećena je potresom, no njena stabilnost trenutno nije ugrožena. Iz prikazanih oštećenja evidentno je kako dolazi do slijeganja, horizontalnog pomaka i rotacije temelja ispod zapadnog zida lađe, što uzrokuje oštećenja po čitavoj crkvi. Uz to je vjerojatno došlo do otkazivanja zatega ugrađenih kroz pod crkve. Sve navedeno je u nastavku potvrđeno analizom prostornog modela crkve. Kako je glavni uzrok oštećenja propadanje temelja i puzanje tla, oštećenja će s vremenom postajati sve značajnija i dovesti do nestabilnosti građevine. S druge strane, sakristija je neuporabiva zbog oštećenja. Na zidovima sakristije, a osobito na mjestu spoja sakristije sa zidom crkve, nastale su ogromne pukotine zbog kojih je sakristija nestabilna. Pukotine su raširene po cijelom sjevernom i južnom zidu sakristije, te je došlo do potpunog odvajanja zidova sakristije od zida crkve. Na spoju s crkvom očito nije izveden zidarski vez u skladu s pravilima struke, te je došlo do potpunog razdvajanja novog i starog zida. Oblik i raspored pukotina jasno ukazuju kako je došlo do značajnog slijeganja temelja sakristije, uslijed čega je došlo do translacije i rotacije čitave sakristije. Unutar sakristije vidljivo je značajno odvajanje zidova sakristije od crkve, te je došlo do izvlačenja drvenih greda iz ležajeva u zidu crkve. Odvajanje sakristije od crkve vidljivo je i na podu, gdje je došlo do značajnog slijeganja poda i odvajanja od crkve. Kako se radi o recentno izvedenom dijelu građevine, koja nije u potpunosti izvedena prema izvornim nacrtima, sanacija nema smisla, već je potrebno uklanjanje oštećene sakristije. Nakon sanacije oštećenja na crkvi potrebno je izvesti novu sakristiju, istovjetnu postojećoj, ili ako je moguće prema starim nacrtima izvesti repliku izvorne sakristije. Naravno, prilikom projektiranja i izvedbe nove sakristije potrebno je otkloniti nedostatke koji su uzrokovali propadanje postojeće sakristije. Podjela koja se najčešće navodi i često upotrebljava kao osnova za kategorizaciju oštećenja i uporabivost građevine temelji se na EMS-98 ljestvici pomoću koje se uobičajeno određuje i intenzitet potresnog djelovanja.

Temeljem provedenog pregleda crkva Sv. Majke Božje Lauretanske je prema zatečenim oštećenjima svrstana u kategoriju II prema EMS-98 klasifikaciji:

- Blago konstruktivno oštećenje (pukotine na zidu, nosivost konstrukcije nije ugrožena),



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

Temeljem provedenog pregleda sakristija crkva Sv. Majke Božje Lauretanske je prema zatečenim oštećenjima svrstana u kategoriju IV prema EMS-98 klasifikaciji:

- Teško konstruktivno oštećenje (značajno otkazivanje zidova)

U sklopu izvedbe radova prema projektu obnove konstrukcije izvodit će se sljedeća vrsta radova:

- Pripremni radovi;
- Demontaža i rušenje;
- Zemljani radovi;
- Ojačanje nosive konstrukcije;
- Sanacija temeljne konstrukcije;
- Armirano betonski radovi;
- Zidarski radovi;
- Izolaterski radovi;
- Tesarski i krovopokrivački radovi;
- Limarski radovi;
- Stolarski radovi;
- Soboslikarski radovi;
- Izvedba podova
- Zaštita inventara;
- Elektroinstalacije,
- Ostali radovi.

4. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Postupak nabave slanjem Poziva na dostavu ponuda na tri (3) adrese i objavom na internetskoj stranici korisnika bespovratnih financijskih sredstava <https://biskupija-bk.hr/>, s namjerom sklapanja Ugovora o nabavi radova primjenom Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) verzija 2.0. iz prosinca 2022., za predmet nabave Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve sv. Majke Božje Lauretanske u sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Majke Božje Lauretanske, Pogančec, Preseka“, br. 74-0072-22, evidencijski broj nabave: Ev-12/22-Ra/PP.

5. IME I PREZIME NAZOČNIH OSOBA TE NJIHOVE POTPIS

Josip Stipančević

Drago Pavlek

Stjepan Soviček



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

6. NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA, PREMA REDOSLIJEDU ZAPRIMANJA PONUDA

R.Br.	Puni naziv i adresa sjedišta ponuditelja	OIB ponuditelja	Način dostave (pošta/osobno)	Datum i vrijeme dostave (sat, minuta, sekunda)
1.	GEOTEHNIKA d.o.o., Put Puntinka 33, 21 425 Selca	12874101773	osobno	11.01.2023.; 10:08:00
2.	FI-MAN INVEST d.o.o., Poduzetnička 7, 42 202 Trnovec	85648333455	osobno	11.01.2023.; 11:50:00 h
3.	GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju, J. Jedvaja 11, 42 253 Bednja	03214557684	osobno	11.01.2023.; 12:17:00 h
4.	RADNIK d.d., Ul. Kralja Tomislava 45, 48260 Križevci	21846792292	osobno	11.01.2023.; 13:00:00 h

7. CIJENU PONUDE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I CIJENU PONUDE S POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST

NAZIV PONUDITELJA	CIJENA PONUDE BEZ PDV-a	CIJENA PONUDE S PDV-om
GEOTEHNIKA d.o.o.	1.259.137,84 €	1.573.922,30 €
FI-MAN INVEST d.o.o.	1.159.454,48 €	1.449.318,10 €
GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju	1.048.813,36 €	1.311.016,70 €
RADNIK d.d.	1.238.253,94 €	1.547.817,43 €

8. DATUM POČETKA I ZAVRŠETKA PREGLEDA I OCJENE PONUDA

Datum početka pregleda i ocjena ponuda: 11. siječnja 2023. godine;

Datum završetka pregleda i ocjena ponuda: 17. siječnja 2023. godine.

9. PODACI O POJAŠNJENJU U VEZI S DOKUMENTIMA/PONUĐAMA (UKLJUČUJUĆI PODATKE O ISPRAVCIMA RAČUNSKIH POGREŠAKA)

Naručitelj nije tražio dostavu podataka o solventnosti ponuditelja GEOTEHNIKA d.o.o. iz razloga što njegova ponuda nije odabrana, te nije htio Ponuditelju stvarati dodatni trošak.

Naručitelj je dana 17. siječnja 2023. godine Ponuditelja GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju putem e-maila zatražio dostavu Izvatka iz obrtnog registra, pošto isti nije dostavljen uz ponudu.

Ponuditelj GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju je 17. siječnja 2023. godine putem e-maila dostavio Izvadak iz obrtnog registra.

Naručitelj je dana 17. siječnja 2023. godine putem e-maila od Ponuditelja RADNIK d.d. zatražio ispravak računske greške.



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

Ponuditelj RADNIK d.d. je 17. siječnja 2023. godine prihvatio ispravak računске greške

10. POPIS TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH JAMSTAVA ZA OZBILJNOST PONUDE

NAZIV PONUĐITELJA	BANKARSKA GARANCIJA	BJANKO ZADUŽNICA / ZADUŽNICA	UPLATA NOVČANOG POLOGA
GEOTEHNIKA d.o.o.	/	+	/
FI-MAN INVEST d.o.o.	/	+	/
GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju	/	+	/
RADNIK d.d.	/	+	/



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISENSIS

11. ANALIZA PONUDA VEZANO UZ ISPUNJENJE ZAHTIJEVA U POGLEDU OPISA PREDMETA NABAVE I TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA

	GEOTEHNIKA d.o.o.	FI-MAN INVEST d.o.o.	GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju	RADNIK d.d.
ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA				
OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA GOSPODARSKOG SUBJEKTA IZ POSTUPKA NABAVE				
Izjava o nepostojanju razloga za isključenje – Obrazac I	+ Dostavljena je Izjava za ponuditelja	+ Dostavljena je Izjava za ponuditelja	+ Dostavljena je Izjava za ponuditelja	+ Dostavljena je Izjava za ponuditelja
POSTOJANJE OSNOVA ZA ISKLJUČENJE	NE	NE	NE	NE
UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI				
Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra	+ Dostavljen je Izvadak za ponuditelja s datumom od 05.01.2023.	+ Dostavljen je Izvadak za ponuditelja s datumom od 03.01.2023.	+ Dostavljen je Izvadak iz obrtnog registra	+ Dostavljen je Izvadak za ponuditelja s datumom od 19.12.2022.
Podaci o solventnosti	- Nisu dostavljeni podaci o solventnosti	+ Dostavljen je BON 2 iz koje je vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi dulje od 5 dana u posljednjih 6 (šest) mjeseci. Dokument nije stariji 30 dana od dana početka postupka nabave	+ Dostavljen je SOL 2 iz koje je vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi dulje od 5 dana u posljednjih 6 (šest) mjeseci. Dokument nije stariji 30 dana od dana početka postupka nabave	+ Dostavljen je SOL 2 iz koje je vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi dulje od 5 dana u posljednjih 6 (šest) mjeseci. Dokument nije stariji 30 dana od dana početka postupka nabave
Izjava o raspolaganju traženim stručnjacima – Obrazac II	+ Dostavljena je Izjava, te će ponuditelj imati na raspolaganju stručnjaka Marjana Mašića	+ Dostavljena je Izjava, te će ponuditelj imati na raspolaganju stručnjaka Darka Conara	+ Dostavljena je Izjava, te će ponuditelj imati na raspolaganju stručnjaka Ivana Cara	+ Dostavljena je Izjava, te će ponuditelj imati na raspolaganju stručnjaka Dejana Rajna
ISPUNJENJE UVJETA I DOKAZA SPOSOBNOSTI	NE	DA	DA	DA
PRIKAZ VALJANOSTI PONUDA PREMA OBLIKU, SADRŽAJU I CJELOVITOSTI, TE OSTALIH UVJETA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDA				
Način dostave ponude	Osobno	Osobno	Osobno	Osobno
Ponudbeni list – Obrazac A	+	+	+	+
Datum i broj ponude	09.01.2023 001-2023	10.01.2023. 08/2023	10.01.2023. 4/23	09.01.2023.; 1/23/AČ



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

Rok valjanosti ponude	90 dana	90 dana	90 dana	90 dana
Ponudbeni list – Obrazac B	N/P	N/P	N/P	N/P
Popunjen troškovnik– Prilog II	+ Dostavljen je obrazac troškovnika u papirnatom obliku	+ Dostavljen je obrazac troškovnika u papirnatom obliku	+ Dostavljen je obrazac troškovnika u papirnatom obliku	+ Dostavljen je obrazac troškovnika u papirnatom obliku
Cijena ponude u € bez PDV-a prije računске provjere	1.259.137,84 €	1.159.454,48 €	1.048.813,36 €	1.238.253,94 €
Cijena ponuda u € sa PDV-om prije računске provjere	1.573.922,30 €	1.449.318,10 €	1.311.016,70 €	1.547.817,43 €
Cijena ponude u € bez PDV-a nakon računске provjere	1.259.137,84 €	1.159.454,48 €	1.048.813,36 €	1.230.253,94 €
Cijena ponuda u € sa PDV-om nakon računске provjere	1.573.922,30 €	1.449.318,10 €	1.311.016,70 €	1.537.817,43 €
Prihvata ispravka računске greške, ako je primjenjivo	N/P	N/P	N/P	+
Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja – Obrazac III	N/P	N/P	N/P	N/P
Podaci o podugovarateljima – Obrazac IV	N/P	N/P	N/P	N/P
Ponuda je dostavljena za cjelovit predmet nabave i nije varijanta ponude	+	+	+	+
Dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude	+	+	+	+
PONUĐA JE VALJANA PREMA OBLIKU, SADRŽAJU I CJELOVITOSTI TE OSTALIM UVJETIMA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDA	NE	DA	DA	DA



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

12. ANALIZA I BODOVANJE KRITERIJA ZA ODABIR PONUDE

Kriterij odabira ponude je najniža cijena.

NAZIV PONUDITELJA	CIJENA PONUDE S PDV-om
FI-MAN INVEST d.o.o.	1.449.318,10 €
GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju	1.311.016,70 €
RADNIK d.d.	1.537.817,43 €

RANGIRANJE PONUDA

REDNI BROJ	PONUDITELJ
1.	GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju
2.	FI-MAN INVEST d.o.o.
3.	RADNIK d.d.

13. NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA ČIJE PONUDE SE ODBIJAJU, UZ OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA ODBIJANJE (I U SLUČAJU NEUOBIČAJENO NISKE CIJENE)

Odbija se Ponuda br. 001-2023 od 09. siječnja 2023. godine Ponuditelja GEOTEHNIKA d.o.o., Put Puntinka 33, 21 425 Selca, OIB: 12874101773 kao nepravilna ponuda, iz razloga što uz ponudu nisu dostavljeni Podaci o solventnosti. Naručitelj nije tražio upotpunjavanje ponude iz razloga što ponuda Ponuditelja nije cjenovno najniža, te ne bi bila odabrana, a naručitelj nije Ponuditelju htio stvarati dodatni trošak.

Odbija se Ponuda br. 08/2023 od 10. siječnja 2023. godine Ponuditelja FI-MAN INVEST d.o.o., Poduzetnička 7, 42 202 Trnovec, OIB: 85648333455 kao neprihvatljiva, iz razloga što nije cjenovno najniža.

Odbija se Ponuda br. 1/23/AČ od 09. siječnja 2023. godine Ponuditelja RADNIK d.d., Ul. Kralja Tomislava 45, 48260 Križevci, OIB: 21846792292 kao neprihvatljiva, iz razloga što nije cjenovno najniža.

14. NAZIV PONUDITELJA S KOJIM NOJN NAMJERAVA SKLOPITI UGOVOR O NABAVI

Naručitelj namjerava sklopiti ugovor o nabavi radova sa Ponuditeljem GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju, J. Jedvaja 11, 42 253 Bednja, OIB: 03214557684 iz razloga što je Ponuda br. 4/23 od 10. siječnja 2023. godine cjenovno najniža.

15. POPIS PRILOGA UZ ZAPISNIK (ZAHTIJEVANI, DOSTAVLJENI DOKUMENTI, POJAŠNJENJA, OBJAŠNJENJA)

1. Zahtjev za pojašnjenje ponude GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju od 17.01.2023.;
2. Pojašnjenje ponude GENC, Obrt za građevinarstvo i restauraciju od 17.01.2023.;
3. Zahtjev za prihvrat računске greške Radnik d.d. od 17.01.2023.;
4. Prihvrat računске greške Radnik d.d. od 17.01.2023.



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

16. POTPIS ČLANOVA STRUČNOG POVJERENSTVA NARUČITELJA

Josip Stipančević

Josip Stipančević

Drago Pavlek

Drago Pavlek

Stjepan Soviček

Stjepan Soviček