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Ulica Andrije Kaci¢a

. Miosica 22, 10000 Zagreb

GRADEVINA:

PROJEKTNO TEHNIGKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIISKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.&.br. 845, k.0. Stara Ploggica 2

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:

Datum:
studeni 2022,

NARUCITELJ :

GRADEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA PROJEKTA :

BROJ PROJEKTA :

BJELOVARSKO - KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5

43 000 Bjelovar

OIB: 93797991785

PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA
KONSTRUKCIJSKE OBNOVE CRKVE
SV. TRI KRALJA

k.€. br. 845, k.o. Stara Ploséica
PROJEKT POJACANJA NOSIVE KONSTRUKCIJE

094/2022

OVJERA REVIDENTA :

Digitalno potpisao: JOSIP GALIC
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2.5.4.97=VATHR-65080653676, ou=Signature,
sn=GALIC, givenName=JOSIP,

z
serialNumber=PNOHR-32282492512, cn=JOSIP
GALIC

Datum: 2022.12.28 16:52:34 +01'00

Revident za betonske i zidane
konstrukcije

Revident za metalne i spregnute
konstrukcije
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i Ulica Andrije Kaci¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — IA(RIiEVACKAABISKUPIJA, Datum:
. Miosi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 studeni 2022.
NARUCITELJ : BJELOVARSKO - KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5
43 000 Bjelovar

OIB: 93797991785

GRADEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA
KONSTRUKCIJSKE OBNOVE CRKVE
SV. TRI KRALJA

LOKACIJA: k.€. br. 845, k.o. Stara Ploséica
RAZINA PROJEKTA : PROJEKT POJACANJA NOSIVE KONSTRUKCIJE
BROJ PROJEKTA ; 094/2022

SADRZAJ PROJEKTA :

A/ OPCI DOKUMENTI

AJ/1. PRESLIKA IZVATKA 1Z SUDSKOG REGISTRA

A2. RIESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

A/3. PRESLIKA RJESENJA O UPISU PROJEKTANTA U HKIG

A/4. PRESLIKA RIESENJA MIN. KULTURE ZA RAD NA NEPOKRETNOM KULTURNOM DOBRU
AJ5. 1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA SA ZAKONIMA | TEHNICKOM REGULATIVOM

A/6. POSEBNI UVJETI ZASTITE KULTURNIH DOBARA

B/ OPCI TEHNICKI UVJETI IZVODENJA RADOVA | PROGRAM KONTROLE KVALITETE

C/ TEHNICKI DIO

C/1. TEHNICKI OPIS NOSIVE KONSTRUKCIJE | PRIKAZ OSTECENJA

C/2. AKT NA TEMELJU KOJEG JE ZGRADA IZGRADENA, ODNOSNO KOJIM JE STEKLA STATUS
POSTOJECE ZGRADE

C/3. ANALIZA ZASTITNIH SLOJEVA | OPTERECENJA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

C/4. DOKAZ MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI KONSTRUKCIJE CJELOVITE OBNOVE

D/ NACRTI POSTOJECEG STANJA
E/ NACRTI OJACANJA NOSIVE KONSTRUKCIJE
F/ TROSKOVNIK
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NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA, Datum:
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

studeni 2022,

NARUCITELJ :

GRADEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA PROJEKTA :

BROJ PROJEKTA :

BJELOVARSKO - KRIZEVACKA BISKUPIJA

Trg Eugena Kvaternika 5

43 000 Bjelovar

OIB: 93797991785

PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA
KONSTRUKCIJSKE OBNOVE CRKVE

SV. TRI KRALJA

k.C. br. 845, k.o. Stara PloScica

PROJEKT POJACANJA NOSIVE KONSTRUKCIJE

094/2022

A/ OPCI DOKUMENTI
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Ulica Andrije Kaci¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA, Datum:
. Miosica 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 studeni 2022

A/l. PRESLIKA IZVATKA IZ SUDSKOG REGISTRA

REPUBLIKA HREVATSKEA
JAVNI BILJEENIE
Pand#a Sanda
Zagreb, Kaciceva 2

s

IZVADAE IEZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEET UPISA

MES:
080823760
OIR:
215204539493
EULID
HRSE . 080623760
TVRTEA:
1 ERADICNICA STATIEE d.o.o. za usluge
1 RADIONICA STATIKE d.o.o.
SJEDIETE/ADRESH

& Zagreb {Grad Zagreb)
Ulica Andrije Racica Miofica 22

ADRESA ELEETRONICKE POSTE:
% radionicaBstatika.hr

ERAVNI OBLIEK:
1 drugtve 5 ogranifenom odgovernosiu

PREDMET POSLOVANJIA:
1+ - kupnja i prodaja robe
1 > - gbavljanje trgovadkog posredovanja na domadem 1
inozemnom triziftu

T T e e B e TS T e TR T T T T

1 = = zastupanje stranlh tvrtki

1 = - projektiranje, gradenje i nadzer nad gradenjem

q - savjetovanije u vezl s poslovanjem i upravljanjem

q * - rafunalne i srodne djelatnosti

4 + - izrada, edrfavanie i dizainiranie web stranica i
portala

4 - istrafivanije trziZta i ispitivanie jawvnog mnijenja

4 * - pruzanije usluga infermacijskog druftva

4 * = promidiba (reklama i propaganda)

4 - poslovanje nekretninama

4 * - paslovi upravaljania nekretninom i cdrZzavanje
nekretnina

4 = - posredovanje u prometu nekretnina

4 % - atrudni pesleovi prostornag uredenja

4 - struéni poslovi zadtite ockolida

q * - tehniéke isptivanje 1 analiza

4 % = turisticke usluge u nautickom turizmu

4 - turistiéke usluge u ostalim oblicima turisticke
ponude

4 ¥ - astale turistiZke usluge

4 * - turistiéke usluge koje ukljutuju Sportsko-rekresativne
ili pustolovne aktivnosti

4 ¥ - prufanje usluga smjedtalja

GSMIVACI/CLANOVI DRUSTWVA:

Tzradenc: 2021-01-27 14:49:43 ] pooa
Podact od: 2021-01-27 Stranica: 1 od 3
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RADIONICA | GRADEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIIJSKE Stranica:
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA

STATIKE k.&.br. 845, k.0. Stara Plos¢ica 7
Ulica Andrije Kaci¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA, Datum:
. Miosica 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 studeni 2022

A/2. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Temeljem ¢&l. 49. i €l. 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i &l. 17. i &l. 22. Zakona
o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/2019) donosi se

sljedece:
RJESENE
Br. R-P-094/2022
kojim se imenuje Branko Galié, dipl.ing.grad.,
upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 3065,
s danom upisa 12.07.2001. g.

za projektanta PROJEKT KONSTRUKCIJSKE OBNOVE NOSIVE KONSTRUKCIJE
Gradevina: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE

OBNOVE CRKVE SV. TRI KRALJA
Lokacija: k.C.br. 845, k.o.Stara Ploscica
Narucitelj: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA

Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar

OIB: 93797991785
Broj projekta: 094/2022

Ovo rjeSenje vrijedi do zavrSetka projektiranja ili do opoziva.

U Zagrebu, studeni 2022. g. Direktor:
Hrvoje Vuki¢, mag.ing.aedif.

o f |
- 1\
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studeni 2022,

Stranica:
Datum:

— KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA

k.C.br. 845, k.o. Stara Ploscica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO

RADIONICA | GRADEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
Ulica Andrije Kaci¢a

STATIKE
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A/3. PRESLIKA RJESENJA O UPISU PROJEKTANTA U HKIG
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RADIONICA | GRADEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE Stranica:
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
STATIKE k.&.br. 845, k.0. Stara Ploggica 9
Ulica Andrije Kaci¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA, Datum:
. Miosica 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 studeni 2022

Al4. PRESLIKA RJIESENJA MINISTARSTVA KULTURE O UPISU U UPISNIK
SPECIJALIZIRANIH PRAVNIH I FIZICKIH OSOBA KOJE IMAJU DOPUSTENJE
ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZASTITI | OCUVANJU KULTURNIH DOBARA

REPUBLIKA HREVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE 1 MEDIJA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Klasa: UP/l-612-08/22-03/0027

Urbroj: 532-05-01-01-01/6-22-4

Zagreb, 10. veljate 2022.

Ministarstvo kulture | medija rjeSavajuci o zahtjevu Branka Galica, dipl. ing. grad. iz
Zagreba, na temelju &lanka 100. stavka 1. Zakona o zatiti i oéuvanju kulturnih dobara
(»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 13612,
157013, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/201 117/21) i temeljem &lanka 11. stavka 1. Pravilnika
o uvjetima za dobivanje dopuétenja za obavljanje poslova na zastiti i oéuvanju kulturnih dobara
(.Narodne novine® br. 98/18), u postupku izdavanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti
i ofuvanju kulturnih dobara, na prijedlog Struénog povjerenstva za utvrdivanje uvjeta za
obavljanje poslova na zastiti | oSuvanju kulturnih dobara, donosi

RJESENJE

1. Utvrduje se da je Branko Gali¢, dipl. ing. grad. iz Zagreba, OB 24273726044,
struéno osposoblien za obavljanje poslova zaftite i ofuvanja kulturnih dobara iz
&lanka 2. stavka 1. toéaka 5. i 7. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja za
obavijanje poslova na zadtiti i ofuvanju kultunih dobara | to za izradu
konzervatorskih elaborata stanja nosive konstrukcije nepokretnog kulturnog
dobra i idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukeiji
nepokretnog kulturnog dobra te mu se izdaje dopustenje za obavljanje navedenih
poslova.

2. Osoba iz tofke 1. ovoga RjeSenja duZna je o svakoj promjeni glede ispunjenja
propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz tofke 1. ovoga Rjesenja, pisano obavijestiti
Ministarstvo kulture i medija u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Rjesenjem Klasa: UP/I-612-08/10-03/0274, Urbroj: 532-04-01-02/4-11-5 od 9. veljace
2011., Branko Gali¢, dipl. ing. grad., upisan je u Upisnik specijaliziranih pravnih i
fizitkih osoba koje imaju dopuitenje za obavljanje poslova na zastiti | ofuvanju
kulturnih dobara pod rednim brojem 1608.
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CbrazloZenje

Branko Galié, dipl. ing. grad. iz Zagreba podnio je zahtjev za izdavanje novog
dopustenja za obavljanje poslova zastite | ocuvanja kulturnih dobara, sukladno Pravilniku o
uvjetima za dobivanje dopuitenja za obavljanje poslova na zastiti i oéuvanju kulturnih dobara.

Zahtjevu je priloZen popis poslova obavijenih na kulturnim dobrima, Izjava o
poduzimanju potrebnih mjera sukladno élanku 7. Pravilnika | podatak o upisu u Imenik
ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 3065.

Struéno povjerenstvo je na temelju priloZzene i dopunjene dokumentacije te uvidom u
Rjesenje Klasa: UP/I-612-08/17-03/0092, Urbroj: 532-04-01-01-01/7-17-10 od 26. svibnja
2017., utvrdilo da na temelju &lanka 2. stavka 2. i ¢lanka 11. savka 1. Pravilnika postoje
propisani uvjeti za obavljanje poslova iz ¢lanka 2. stavka 1. toaka 5. i 7. Pravilnika: izrada
konzervatorskih elaborata stanja nosive konstrukcije nepokretnog kulturnog dobra te idejnog,
glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra.

Fizitka osoba kojoj je Ministarstvo kulture | medija izdalo dopustenje, sukladno tocki 1.
ovoga Rje3enja, duZna je poslove zastite i ofuvanja kulturnog dobra obavljati sukladno
Zakonu o zaétiti i o&uvanju kulturnih dobara i propisima donesenim na temelju toga Zakona,
sukladno Elanku 13. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Fizitka osoba kojoj je Ministarstvo kulture | medija izdalo dopuétenje, sukladno tocki 1.
ovoga Rjesenja, duZna je o svakoj promjeni glede ispunjavanja uvjeta propisanih citiranim
Pravilnikem i drugih podataka vezanih uz njezino poslovanje, pisano obavijestiti Ministarstvo
kulture | medija u roku od osam dana od nastanka promjene radi unosenja izmjena u Upisnik,
sukladno €lanku 12. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Iz gore navedenih razloga rije3eno je kao u izreci ovega Rjegenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rje$enja nije dopustena Zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor tuzbom
nadleZnom Upravnom sudu. Tuiba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog
rjesenja. Tuzba se predaje nadleZnom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno
na zapisnik ili se 3alje postom. Uz tuZbu se dostavlja izvornik ili preslika ovoga Rjesenja za
Upravni sud, prijepis tuZbe i priloga za tuZenika, a ako ih ima i za svaku zainteresiranu osobu.

A

_——RAVNATELJ

dipl. ing. arh,

Dostavlja se:

1. Branko Gali¢, d.ig., Strojarska cesta 28, 10000 Zagreb (s povratnicom)

2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture | medija, svi

3. Gradski zavoed za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu

4. Upisnik fizitkih osoba koje imaju dopudtenje za obavijanje poslova zadtite i ofuvanja kultumih dobara, ovdje
5. Spis predmeta, ovdje
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A/5. 1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA SA ZAKONIMA | TEHNICKOM

REGULATIVOM
NARUCITELJ : BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5
43 000 Bjelovar
OIB: 93797991785
GRADEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA
KONSTRUKCIJSKE OBNOVE CRKVE SV. TRI KRALJA
LOKACIJA: k.¢. br. 845, k.o. Stara Ploscica
RAZINA PROJEKTA : PROJEKT POJACANJA NOSIVE KONSTRUKCIJE
BROJ PROJEKTA : 094/2022

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN.br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Pravilnikom o obveznom
sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN.br. 118/19) daje se

IZJAVA PROJEKTANTA

o uskladenosti projekta PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KRALJA, k.€.br. 845, k.o. Stara Plos¢ica

Ovaj projekt uskladen je:
a) sa sljedec¢im zakonima, tehni¢kim propisima i pravilnicima:

Zakoni:
= Zakon o prostornom uredenju (NN.br. 153/13, 65/17, 39/19, 98/19)
= Zakon o gradnji (NN.br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

= Zakon o obnovi zgrada osteéenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisatko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (NN br.
102/2020, 10/21, 117/21)

= Zakon o zastiti okoliSa (NN.br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
= Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN.br. 78/15, 118/18, 110/19)

= Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN.br. 78/15, 114/18)

= Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN.br. 153/13)

= Zakon o zastiti od poZara (NN.br. 92/10)

= Zakon o zastiti na radu (NN.br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

= Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN.br. 80/13, 14/14, 32/19)
= Zakon o normizaciji (NN.br. 80/13)

= Zakon o mjeriteljstvu (NN.br. 74/14, 111/18)

= Zakon o gradevnim proizvodima (NN.br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

= Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN.br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

= Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN.br. 94/13, 73/17, 14/19)

= Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN.br. 68/18, 110/18)
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Pravilnici:
= Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN.br. 112/17, 34/18, 36/19)

= Pravilnik o sadrZaju i tehni¢kim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje
zgrade i projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuée oStecenih potresom na podrucju Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije i Zagrebacke Zupanije (NN br. 127/2020)

= Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN.br. 98/99, 29/03, 20/17)
= Pravilnik o kontroli projekata (NN.br. 32/14)

= Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara
(NN.br. 56/12, 61/12)

= Pravilnik o otpornosti na pozZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
poZara (NN.br. 29/13, 87/15)

= Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevinskih proizvoda
(NN.br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

= Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN.br. 103/08)

= Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN.br. 113/08)

= Pravilnik o hrvatskim normama (NN.br. 22/96)

= Pravilnik o mjernim jedinicama (NN.br. 88/15)

= Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN.br. 118/19)
= Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN.br. 122/14)

= Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN.br. 38/08)

= Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN.br. 29/13)

Tehnicki propisi:
= Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN.br. 35/18, 104/19)

= Tehnicki propis kojim se utvrduju tehni¢ke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju (NN.br. 04/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

= Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN.br. 17/17, 75/20, 7/22)

Programi mjera:
= Prvi program mjera obnove zgrada oste¢enih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko —
zagorskezupanije i Zagrebacke zupanije (NN 127/20)

Program mjera obnove zgrada oSteéenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko —
zagorske Zupanije, Sisatko — moslovacke Zupanije i Karlovacke zupanije (NN 88/22)

Izvanredni dogadaj je potres na zagrebackom podrucju koji se dogodio dana 22.03.2020.g. i potres
29.12.2020. g. Na podrucju Petrinje uslijed kojih je doSlo do osteéenja na konstrukcijskim i
nekonstrukcijskim elementima gradevine.

Predmetnim tehnickim rjeSenjima obradenim u ovom projektu se provodi poja¢anje nosive konstrukcije
za seizmicko djelovanje za poredbenu vjerojatnost premasaja od 20% u 50 godina (povratni period 225
god.) i povecéanje seizmicke otpornosti na razinu 3.

U Zagrebu, studeni 2022.g. Projektant:

Branko Gali¢, dipl.ing.grad.
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A/6. POSEBNI UVJETI ZASTITE KULTURNIH DOBARA

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE

Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
KONZERVATORSK] ODJEL U BJELOVARU

Klasa: 612-08/22-23/4644
Ur. broj: 532-05-02-02/1-22-2
Bjelowvar, 7. prosinca 2022

BJELOVARSKO-KRIZEVACKA BISKUPLIA
Trg E. Kvatemika 5
43000 Bjelovar

PREDMET: - Posebni uvjeti zastite kulturnih dobara
- Stara Ploséica — Crkva sv. Tn Kralja (Z-2501)
- Sanacija konstrukcije

Ministarstvo kulture | medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Sekior za konzervatorske odjele i inspekciju,
Konzervatorski odjel u Bjelovaru (OIB: 37836302645) na temelju clanka 6. stavak 1. tocka 12. Zakona o
zastiti | oéuvanju kulturnih dobara ("NN" br. 69/99_, 151/03., 157/03._, 87/09_, 8810, 61/11., 2512, 13612,
167M3., 152114, 98/15, 44117, 90M18., 32/20., 62120, 117/21., 114/22.), u svezi sa Zakonom o obnovi
zgrada odtecenih potresom na podruéju grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije,
Sisacko-moslavacke Zupanije 1 Karovacke Zupanije (NN 102720, 10521, 117/21) te sukladno Odluci o
donoSenju Programa mjera obnove zgrada ostecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije | Karlovacke Zupanije (NN 88/22) |
Odluci o zmjeni | dopuni Odluke o naéinu raspodjele bespovratnih inancijskih sredstava iz Fonda solidamosti
Europske unije za financiranje sanacije Steta od potresa na podruéju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije, Karlovacke Zupanije, VaraZdinske Zupanije,
Medimurske Zupanije, Brodsko-posavske Zupanije | Bjelovarsko-bilogorske Zupanie, imenovanju |
odredivanju zaduZenja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovomih za provedbu financijskog
doprinosa | neovisnog revizorskog tijela (MN 143/2021), povodom zahtjeva Bjelovarsko-krizevacke biskupije
(OIB: 93797991785), za izdavanje posebnih uvjeta konstrukcijske sanacie Crkve sv. Tr Kralja u Staroj
Ploséica ostecene u serij potresa od 28. 1 29. prosinca 2020. godine, utvrduje kako slijedi:

1) Crkva sveta Tri Kralja u Staroj Ploséici zasticeno Je kulturno dobro kojem je svojstvo kulturnog dobra
utvrdeno rjesenjem Ministarstva kulture, Uprave za zastitu kultume bastine (Klasa: UP/-612-08/05-
06/1310, Ur broj: 532-04-01-1/4-05-2 od 20.12. 2005} te je ista upisana u Registar kultumih dobara RH,
Listu zasticenih kulturnih dobara pod brojem Z-2501. Stoga se na istu primjenjuje Zakon o zashti |
otuvanju kulturnih dobara kao | drugi propisi u svezi sa kultumom bastinom.

2} Crkva je jednobrodna gradevina pravokutnog tlocria s uZim, polukruzno zakljuéenim svetiStem. 5 juZne
sirane smjestena je saknstija, a pred glavnim zapadnim proceljem istaknut je zvonik. Unutrasnjost crkve
svodena je ¢eSkim svodovima s pojasnicama, a apsida polukalotom. PjevaliSte pociva na dva stuba
povezana lukom, a ogradeno zidanom konveksnom ogradom. Na boénim proCelima safuvana je
ras¢lamba zida lezenama, a zidna je ploha rastvorena polukruZznim prozonma. Gradena je opekom
starog formata ukljucujuci svodne konstrukcije. Kroviste je klasiénog tipa, prekriveno pocinéanim limom.
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Crkva je skladno oblikovana klasicistiCka gradevina gradena u prvoj polovic 19. st. Manji dio inventara
potjede iz starije barokne crkve, poput propovjedaonice iz 18. stoljeca, dok su cetiri oltara posvedena sv.
Trima kraljevima, sv. Ani, sv. Benediktu i sv. Petru i Paviu nastala sredinom devetnaestog stoljeca.
Orgulje tvrtke Heferer potiecu iz 1896. godine.

Konzervatorski odjel u Bjelovaru izvrsio je 5. sijecnja 2021. godine popis | evidenciju Stete od potresa
(Popisni obrazac: 113-30), te utvrdio mjere zastite 1 osiguranja gradevine (Klasa: UP/-612-08/21-
09/0276, Ur broj: 532-05-02-02/1-21-1 od 19. trawnja 2021.). Popisnim obrascem, sukladno seizmickoj
skali EMS-98, utvrden je Il stupan] ostecenja (umjereno ostecenje). Hitne intervencije provedene su
fijekom 2021 /2022. godine. lzvréeno je injekfiranje | sanacija pukotina, postava celiénih zatega na sve
lukove te FRCM sustava u podgled srednje pojasnice te sredinu svodnih polja u potkroviju gradevine.
Prilikom projekiiranja konstrukcijske sanacije potrebno je akceptirati sljedece smjemice

a) Obnovu i ojacanje gradevinske konstrukcije moguce je provesti do maksimalne razine seizmicke
otpornosti koju zahtijevaju vaZedi tehnicki propisi tako da svojstvo kulturnog dobra nije ugroZeno
i naruSeno. Prhvatljiva je pnmjena reverzibilnih tehnika | matenjala te lakih konstrukcija i
konstruktivnih sustava izvedenih na neinvazivan nacin. Dodatnu painju potrebno je posvetit
dizajniranju tehnikih nesenja koja nece narui cjelovitost | autentiénost interijera ili eksterijera
gradevine.

b) Prije potetka radova pofrebno je adekvaino zastitii, a po potrebi demontirati 1 evakuirati sve
elemente arhitektonske plastike te inventara i opreme gradevine.

c) Stabilizaciju krovidta i drvenih konstrukcija moguée je provesti dodatnim eliénim 1 drvenim
elementima, a po potrebi | krutom daséanom oplatom.

d} Konsolidaciju zidanih konstrukcije potrebno je izvesti materjalima koji su kompatibilni sa njenom
strukiurom i tehnickim svojstvima. Preporuca se uporaba injekcijskin smjesa, Zbuka i mortova na
bazi prirodnog hidraulickog vapna (NHL-a).

e} Ojacanje zidanih konstrukcija moguée je provest primjenom FRCM sustava te adekvatnih Stapnih
sidara. Zbog osjetljivostt FRCM sustava na UV zraenja potrebno je provesh njegovu zastitu
adekvatnim slojem Zbuke na bazi NHL-a, osim u prostorima sekundamog karaktera koji nisu
izloZeni zratenju. U slucaju izraZenog opterecenja zidova kapilamom vlagom koja moZe ugroziti
prionjivost FRCM sustava s nosivom konstrukcijom, potrebno je istu sveti na tehnicki prihvatijivu
razinu.

f) Armirano betonske elemente | konstrukcije potrebno je aplicirati na kribéan nacin iskljuéivo u
situacijama kada druga tehnicka rjeSenja nisu primjenjiva. Preporua se primjena izgubljene
oplate od autentiénih materijala za sve horizontalne | vertikalne serklaZe kao | primjena sknvene
konstrukcije®.

q) Adekvatnu krutost honzontalnih konstrukcija potrebno je ostvariti primjenom krute konstrukcije od
viseslojne dascane oplate te kompozitnih plo¢a od lameliranog fumnira (LVL) ili sprezanjem drvene
I AB konsfrukcije te izvedbom AB tlacnih ploa u situacijama kada lagane konstrukcije nisu
primjenjive.

h) Sve radove potrebno je izvest paZijivo, maksimaino éuvajuéi cjelovitost | autentiGnost eksterijera
te interijera gradevine ukljuujuci zate¢eni inventar | opremu.

Bjelovarsko-krizevaca biskupija dostavila je Ovom odjelu Elaborat ocjene postojeceg stanja gradevinske
konstrukcije kojeg je izradila tvrtka RADIONICA STATIKE d.o.0. iz Zagreba (OIB: 21520453993), T.D:
081/2022 iz Iistopada 2022. godine. Elaboratom je utvrdena kategorija ostecenja prema EMS-98 skali |
to: Il stupan) ostecenja (umjereno ostecenje). Takoder, dostavijen je Idejni projekt obnove gradevine
kojeg je izradila navedena tvrtka u listopadu 2022. godine (T.D: 081/2022-1P). U pogledu konstrukcijske
sanacije predvida se sliedece:

a) DRVENO KROVISTE

Sanacija krovidta provest ¢e se zamjenom dotrajale grade i ojacavanjem spojeva postojedih
elemenata metalnim spojnicama. Takoder, izvest ¢e se kontinuirani AB serklaZ sidren u zidove
gradevine te povezan s nazidnicom krovista na svim obodnim zidovima crkve ukljucujuci zvonik.
SerklaZ je ujedno prihvat éeliéne redetke za stabilizaciju obodnog nadozida. U pogledu sanacije
drvene konstrukcije te stabilizacije nadozida zahvat je po svojoj prirodi reverzibilan te nije invanzivan.

Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar - tel: 043/221-053 fax: 043/221-058 — www.min-kulture_gow. hr
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|zvedba AB serklaZa je invazivana i nije reverzibilna ali je pnimjenjivo nesenje za stabilizaciju krovista
1 obodnih zidova. Zahvat se u cijelosti provodi u potkrovlju gradevine i ne utjeée na cjelovitost njenag
interijera il ekstenjera. Stoga je predloZeni zahvat prihvatjivo rjeSenje za stabilizaciu | ojacanje
krovigta 1 obodnog nadozida. )

b) SANACIJA LUKOVA | SVODOVA ISPOD KROVISTA
Zahvat predvida injektiranje pukotina te oblaganje svodova FRCM sustavom. Dozvoljava se postava
FRCM sustava iskljuéivo s gomje strane. Zahvat je invanzivnog karaktera te nije reverzibilan. Prije
konstrukcijskog injektiranja te izvedbe FRCM sustava potrebno je konsolidirati te stabilizirati 2buku
svodova s oslikom. Zahvat se u cijelost provodi u potkroviju gradevine | ne ufiede na gelovitost
interijera ili eksterijera gradevine. Stoga je predioZeni zahvat prihvatljivo rieenje za stabilizaciju
svodne konstrukcije. )

c) IZVEDBA CELICNE RESETKE
Zahvat predvida izradu éeliéne horizontalne regetke koja tvor krutu ravninu i pridrZavala nadozide
obodnih zidova. Zahvat je reverzibilnog karaktera 1 zadire iskljucivo u recentne strukture (AB serklaz).
Provodi se u cijelosti u potkroviju gradevine | ne utjeée na cjelovitost njenog interijera ili eksterijera.
Stoga je prihvatijivo rieSenje za stabilizaciju obodnih zidova.

dl [ZVEDBA PLIVAJUCE AB PLOCE NA KORU GRABEVINE
Zahvat predvida postavu AB tlaéne ploge iznad svodova kora u debljini od 8 cm te njeno sidrenje u
obodne zidove. Zahvat je invanzivnog karakiera te nije reverzibilan ali ne utiee na cjelovitost
interijera ili eksterijera gradevine. Ujedno je neophodan element za stabilizaciju zvonika. Uz
adekvatan odabir zavréne podne obloge te povrata orgulja u okviru cjelovite obnove, privatijivo je
nesenje za sanaciju gradevine.

g)] DASKANJE U RAZINAMA PLATFORMI ZVONIKA
Zahvat predvida izvedbu drvenih platformi zvonika daskanjem postojecih podesta u tri smjera te
sidrenje u obodne zidove. Zahvat je umjereno invanzivnog | reverzibilan karaktera zbog sidrenih
profila. Provodi se u potkroviju gradevine | ne uljeCe na cjelovitost njenog interijera ili eksterjera.
Stoga je prihvatijivo neSenje za konstrukcijsku sanaciju zvonika i gradevine.

fi SANACIJA PUKOTINA NOSIVIH ZIDOVA
PredloZenim zahvatima predvida se sanacija | ojaanje zidova injektiranjem, éeliénim zategama |
sidrima te FRCM sustavom. Svi navedeni zahvati su invanzivnog karaktera te nisu reverzibilni.
Prnmjena FRCM sustava moguca na svim pozicijama procelja te na unutarnjim plohama zidovima
zvonika. Na unutarnjoj strani obodnih zidova lade 1 svetiSta moguca je postava FRCM sustava u
visini Zbuke koja je degradirana ufjecajem kapilame vlage, na éeonom zidu 1 zidu zvonika u pungj
visini. Napominjemo takoder, kako je sjeverno procelje lade te svetista recentno obnovljeno te su
prevedene hifne intervencije navedene u tocki 3. ovih uvjeta. Kako su svi predloZeni zahvati u ovom
sluéaju podzbukni ill se provode unutar sekundamih prostora te nece u bitnome narusiti gelovitost
interijera il eksterijera gradevine, smatramo ih prihvatljivim rjeSenjem za konstrukcijsku sanaciju
zvonika i gradevine.

g) SANACIJA STUPOVA (KORA)
Zahvat predwida obavijanje stupova kora CFRP tkaninom u punoj visini a greda (nadvoja) u zoni
¢vora. PredloZeni zahvati su invanzivnog karaktera te nisu reverzibilni. Izvode se podzbukno te na
narusavaju cjelovitost inefrijera il ekstenjera. Arhitektonsku plastiku stupova potrebno e
rekonstruirati. Stoga zahvat smatramo prihvatljivim nesenjem za konstrukcijsku sanaciju kora | same
gradevine.

h) [ZVEDBA ZATEGA KROZ ZIDOVE
Zahvat predvida cjaanje nosivih zidova crkve | zvonika horizontalnim éeliénim sidrima. Zahvat je
invanzivnog karaktera i nije reverzibilan. Posebnu painju potrebno je posvetiti izvedbi glave sidra
koja mora biti podZbukna te eliminaciji vode prilikom buenja zida kako se ne bi natopila oslik
interjera. Uz paZljivo izvodenje radova zahvat smatramo prihvatljivim rjeSenjem za konstrukcijsku
sanaciju obodnih zidova gradevine.

i) STABILIZACIJA ZVONIKA
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Zahvatom je predvidena izvedba novih temeljnih stopa zvonika te postava celiénih lamele unutar
uglova zvonika. Lamele se postavijaju cijelom visinom te sidre u novu temeljnu konstrukciju unutar
tomja. Zahvat je invanzivnog karaktera i nije reverzibilan. Posebnu painju potrebno je posvetiti
podZbuknoj izvedbi lamela u zoni prizemlja zvonika te njihovom prodoru kroz svodnu konstrukciju.
Ma preostalim etazama lamele mogu ostati nadZbukne. Uz pazljivo izvedbu prodora kroz svodnu
konstrukciju prizemlja fako da su lamele postavijene pod#bukno, zahvat nece narusii gelovitost
eksterijera gradevine te ga smaframo prihvatijivim.

6) Trodkovnikom radova, u poglaviju pripremnih radova, osim zahvata predloZenih idejnim prijediogom i
potvrdenih ovim uvjetima treba akceptirati sliedeée:

a)

Prije poCetka radova potrebno je:

= Evakuirati sva Ceiri oltara: Oltar sv. Tri Kralja, Oltar sv. Ani, Oltar sv. Benedikta, Oltar sv. Pefra
I Pavla ukljuéujuéi oltarne slike i skulpture s oltara, slike kriznog puta i baldahin propovjedaonice.
Evakuacija ukljucuje paZljivu demontaZu, adekvatno zadtitti (omatanje zastitnom
paropropusnom folijom, polaganje u kartonske kutije il daséane sanduke) a po pofrebi
preventivnu zashitu | pimamu konzervaciju (stabilizaciju nestabilne polikromije podljepljivanjem
te imobilizaciju Japan papirom). Spremiste treba imati adekvatne mikroklimatske i sigumosnih
uvjete a osigurava ga investitor.

= Jastititi propoviedaonicu, klupe 1 drugi masivni inventar dascanom konstrukcijom i oplatom na
licu mjesta, ukljuujuci zastitu od prasine (zastina paropropusna folija | geotekstil).

Radove mogu provest pravne ili fizicka osobe oviastena od strane Ministarstva kulture | medija za

obavijanje predmetnih poslova. Izvoditel] radova duZan je plan zastte dostaviti ovom Odjelu na

potvrdu, a po zavretku radova elaborat 1zvrSenih radova. Stavka ukljuCuje sav potreban rad,

materijal, police, skele 1 transport.

Prije poéetka radova potrebno je demontirat, adekvatno zasttiti te evakuirati orgulje 1 sviraonik u

priviemeno spremiste. Spremiste freba imati adekvatne mikroklimatske | sigumosnih uvjete a

osigurava ga investitor (zgrada Zupnog dvora). Radove mogu provesti pravne ili fiziéka osobe

ovlastena od strane Ministarsiva kulture | medija za obavijanje predmetnih poslova. zvoditelj radova

duZan je plan evakuacije dostaviti ovom Odjelu na potvrdu, a po zavrsetku radova elaborat izvrSenih

radova. Stavka ukljucuje sav potreban rad, materijal, skele i transport.

Prije pocetka radova potrebno je izvrSiti stabilizaciju 1 konsolidaciju Zbuke svodova lade | svetista.

Radove mogu provest pravne ili fizicka osobe oviastena od strane Ministarstva kulture | medija za

obavijanje predmetnih poslova. |zvoditel] radova duZan je plan radova dostaviti ovom Odjelu na

potvrdu a po zavrsetku radova elaborat izvrSenih radova sa prikazom stanja | katalogom svirala.

Stavka ukljucuje sav potreban rad, materijal | skele za:
Injektiranje i podijepljivanje Zbuke. Potrebno je pregledat cjelokupnu povrsinu svodova svetista
i lade te dijelove koji nisu u kontakiu sa nositeljem stabilizirati. Takoder, potrebno je utvrditi visinu
Zbuke obodnih zidova degradirane kapilarnom viagom.

=  (Opswvanje, lokalno injektiranje te zapunjavanje pukotina vapnenim mortom. Sve vidljive pukotine
Zbuke svodova svetidta | lade potrebno je formirati tako da se omoguéi opéivanje Zbuke, lokalno
injektiranje te popunjavanje pukotina vapnenim mortom.

= Zastitu zidnog oslika podljepljivanjem 1 japan papirom | druge pofrebne radove kako bi se oslik
sacuvao za postupak restauraciju | prezentacije. )

lzrada Sablona linijskih profilacija eksterijera te interijera gradevine. Sablone se iZraduju od metala

il vodootporne Sperploée (ili sliéno) uz prethodno EiSéenje | retudiranje profila. Predvida se izrada

Sablone za zavrsni vijenac gradevine, kapitele stupova kora i kapitele pilastara na pozicijama prema

odabiru nadleznog konzervatora. Stavka ukljuéuje sav potreban materijal, pripremu, rad i skele.

7} Slijedom navedenog, ldejni projekt obnove gradevine kojeg je izradila RADIONICA STATIKE doo. iz
Zagreba (T.D: 081/2022-IP), predstavija prihvatijivu podlogu za izradu dokumentacije za konstrukcijsku
sanaciju gradevine.

8) Projekt sanacie konstrukcije podlijeZze kontroli koju provodi ovlasteni revident ovisno o fipu | vrsti
konstrukcije.
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9) Primjerak projekine dokumentacije za izvodenje konstrukcijske obnove te projekine dokumentacije za
izvodenje cjelovite obnove predmetne gradevine potrebno je u digitalnom obliku dostaviti ovom Odjelu
na suglasnost. Dokumentacija treba biti izradena od pravne ili fizicke osobe koja posjeduje adekvatno
odobrenje Ministarstva kulture | medija za obavljanje poslova na zastiti | oéuvanju kulturnih dobara, ili je
sudionik u izradi iste.

S postovanjem, .
OVLASTENJU MINISTRICE,
PROCELNIK:
lan Pezelj, dipling.arh.
DOSTAVITI :

1) Owoj upravi, ovdje,
2} Pismohrani.
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C/1. TEHNICKI OPIS NOSIVE KONSTRUKCIJE

C.11 UVOD

Uslijed potresa u Zagrebu, koji se dogodio 22.03.2020.g. godine, na predmetnoj gradevini proveden je detaljni
vizualni pregled stanja kompletne gradevine. Novi potres koji se dogodio 29.12.2020.g. na podrudju Siska i
Petrinje doprinio je povecanju razine ve¢ postojeceg ostecenja nakon ¢ega je proveden ponovni pregled.

Prije ovog projekta izraden je Elaborat ocjene postojeéeg stanja gradevinske konstrukcije (TD 081/2022,
Radionica statike, Zagreb, listopad 2022.) kojim su dobivene smjernice i mjere potrebne za podizanje seizmitke
otpornosti gradevine na dana$nje trazene propise.

Provedeni su geotehnicki istrazni radovi, odnosno utvrdivanje sastava i mehanickih karakteristika tla. U sklopu
izrade dokumentacije, napravljen je izvjes$taj o ispitivanju temeljnog tla kojeg je izradila tvrtka GRADEVINSKI
LABORATORIJ d.o.0. iz Zagreba. Broj elaborata je 1020/2022 izraden u kolovozu 2022. godine.

Arhitektonske podloge su dobivene od strane naruditelja ovog projekta. Snimak postojeéeg stanja izradio je Drugi
format d.o.0., odgovorna osoba: Sanela Beganovi¢, dipl.ing.arh., iz Zagreba.

C.1.2 PRIKAZ POSTOJECEG STANJA

Predmet ovog projekta je projekt pojacanja nosive konstrukcije gradevine CRKVE SV. TRl KRALJA u naselju
Stara PloS¢ica na lokaciji k.C.br. 845, k.o. Stara Plo&¢ica. Radi se o jednobrodnoj gradevini pravokutnog tlocrta s
uzim, polukruzno zaklju€enim svetiStem uz koje je s juzne strane smjestena sakristija, a pred glavnim zapadnim
proc¢eljem zvonik. Zbog kulturno povijesne i arhitektonske vrijednosti kulturno povijesna cjelina Stara PloS¢ica u
kojoj se nalazi i predmetna crkva, sagradena na k.¢. 845 k.o. Stara Plos¢ica, je kulturno dobro upisano u Registar
kulturnih dobara Republike Hrvatske ( Z- 2501).

Op¢i podaci
Naziv dobra: Crkva sv. Tri kralja Naziv dobra
(engleski):
Listai Lista zasticenih kulturnih dobara, Z-2501 Pravni status: Zasticeno kulturno dobro
registarski broj
Vrsta: Nepokretna pojedinacna Klasifikacija: sakralne gradevine
Datacija 19. st.n.e. - Autor:
UNESCO:
Smjestaj kulturnog dobra Nadlezni konzervatorski odjel
Lokacija 1 Naziv: Konzervatorski odjel u Bjelovaru za podrudje
Zupanija: Bjelovarsko-bilogorska Zupanija Bjelovarsko-bilogorske i Koprivnicko-krizevacke
3 Zupanije
Grad/Opcina: IVANSKA
} o g Adresa: Trg E. Kvaternika 6
Naselje: Stara Plo&cica; STARA PLOSCICA 98
E-mail: milan.pezelj@min-kulture.hr

Izvadak iz registra kulturnih dobara

Polozaj predmetne gradevine i izgled njenog proCelja prikazani su na slici ispod.
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Prikaz poloZaja predmetne gradevine

Gradevina se nalazi na gradevinskoj ¢estici povrsine 1129 m? koja je nepravilnog tlocrtnog oblika. Na promatranoj
gradevinskoj Cestici smjeStena je samo predmetna gradevina. Gradevina je orjentirana u smjeru istok- zapad i
pravilnog je tlocrtnog oblika. Povr§inom zauzima cca 300 m2, a maksimalnih je tlocrtnih dimenzija Lx x Ly = 28,24
x 15,20 m. Sastoji se broda i svetiSta te sakristije na jugoistocnoj strani i zvonikom nad ulaznim zapadnim
proceljem.

Visina do razine krovista iznosi h= 11,20 m dok je visina sliemena krovi§ta h= 16,52 m. Visina zvonika do kupole
h= 21,55 m a s kupolom iznosi h= 32,0 m.

Nosiva konstrukcija gradevine je u cijelosti zidana od pune opeke osim krovne konstrukcije koja je drvena. Glavna
vertikalna nosiva konstrukcija gradevine sastoji se od zidanih zidova debljine t = 75 cm i t = 90 cm u podrucju svetista,
t=45 cm, 60 cm, 75 cm i t=120 cm u podrudju broda te t=60 cm u podrucju sakristije a gradeni su punom opekom.
Zidovi tornja zvonika debljine su t = 105 cm i t=75 cm, zidani opekom.

Stropne konstrukcije €ine zidani bacvasti svodovi. Kroviste je drvena konstrukcija izvedena u formi dvostruke
visulje. Vertikalna opterec¢enja preuzimaju rogovi i podroznice koje preko razupore i kosnika prenose optereéenja
na lezaj vezne grede odnosno na zidove Rogovi su postavljeni na rasteru e= 95 cm, dok je puni vez postavljen na
rasterima €=3,80m i e=4,70 cm. Uzduznu stabilizaciju ¢ine stupovi, podroznice i ruke.

Toranj zvonika visine 22 m se nalazi na zapadnom dijelu gradevine, a zidan je punom opekom. Na vrhu zidanog
dijela nalazi se drvena konstrukcija kupole vrha tornja.
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Tlocrt dana$nje gradevine

Pretpostavlja se da je gradevina temeljena na kamenim temeljima ispod svih zidova €ije su dimenzije pretpostavljene

za 5 cm vece od Sirine zida.

Predmetni tehniCki opis nosive konstrukcije rezultat je analize dostavljenih arhitektonskih nacrta postojeceg stanja

te provedenog vizualnog pregleda.
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C.1.3 ZAKLJUCAK IZ ELABORATA OCJENE POSTOJECEG STANJA

Radi ocjene seizmicke otpornosti gradevine, u sklopu Elaborata ocjene postojeCeg stanja gradevinske
konstrukcije (TD 081/2022, Radionica statike, Zagreb, listopad 2022.g.), napravljena je kontrola na seizmicko
opterecenje. Provedenim vizualnim pregledom, ispitivanjem konstrukcije te analizom nosivosti postojece
konstrukcije moze se zaklju€iti da postojeca konstrukcija nema dostatnu otpornost koja bi zadovoljila danasnje
propise. Prema nastalim oSte¢enjima uslijed potresa, gradevina se svrstava u KATEGORIJU Il prema stupnju
ostec¢enja te je privremeno neuporabljiva dok se ne provedu potrebne mjere sanacije. Na osnovu toga,
gradevina je pogodna za obnovu. Planiranim rieSenjima sanacije konstrukcije, gradevina se prema Tehnickom
propisu za gradevinske konstrukcije, Prilog Ill. Razine obnove potresom oStecenih konstrukcija zgrada u odnosu
na mehanicku otpornost i stabilnost svrstava u razinu obnove: RAZINA 3:POJACANJE KONSTRUKCIJE.

Pod ovom razinom obnove podrazumijeva se dovodenje gradevinske konstrukcije u stanje poboljSane razine
nosivosti odnosno pojatanje potresom osteéene konstrukcije uz primjenu suvremenih metoda kojima se postize
povecanje mehaniCke otpornosti te cjelokupne stabilnosti gradevine u odnosu na potresno djelovanje za
poredbenu vjerojatnost prema8aja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za graniéno stanje znatnog
oStecenja.

Postoje¢a gradevina crkve zadovoljava 50% ag/g danasnjih vazedih propisa za projektiranje protupotresnih
gradevina.

Kako bi se gradevina mogla ponovno vratiti u uporabu potrebno je izvesti sljedec¢e radove u sklopu
sanacije oste¢enja na gradevini:

e Prekontrolirati sve istake i ornamente, te sve ukrasne elemente ukoliko postoje, $to u unutradnjosti,
8to na proceljima gradevine. Ukoliko su neki dijelovi labilni potrebno ih je ukloniti kako se njihovim
eventualnim opadanjem ne bi ugrozili ljudski Zivoti, te da ne bi doSlo do dodatnog ostecivanja
gradevine.

e Pregled postojece krovne konstrukcije te zamjena dotrajalih elemenata i njihovih spojeva ukoliko
bude potrebno. Potrebno je provjeriti i stanje nazidnice prilikom izvedbe horizontalnih ab serklaza.

e lzvedba horizontalnih AB serklaza u vrhu zidova crkve s unutarnje strane u cilju povezivanja zidova te
sidrenja horizontalne Celi¢ne resetke.

e |zvedba Celicne reSetke kao horizontalne ukrute iznad svodova.

e lzvedba Celi¢nih zatega kroz zidove crkve i tornja zvonika. Zatege su Celi¢ne Sipke promjera @316 (20)
mm koje se postavljaju u prethodno izbuSene rupe kroz zid promjera 60 mm, svakih 150-200 cm po
visini.

e Sanacija pukotina svodova postavljanjem FRCM sustava s gornje strane. Ukoliko je moguée, FRCM
sustav postaviti i s donje strane svodova, prema dogovoru s konzervatorima. Prije postavljanja FRCM
sustava potrebno je zafugirati i injektirati sve pukotine.

e Sanacija zidova crkve fugiranjem i injektiranjem pukotina te postavljanjem FRCM sustava s vanjske
strane. Detaljniji opis postupka sanacije dan je u nastavku projekta.

e Potrebno je oviti stupove FRP tkaninom.

e |zvedba tlatne plo¢e d=8 cm na koru. Tla¢nu plo€u potrebno je povezati sa zidovima.

e |zvedba horizontalnih AB serklaza na vrhu zidova tornja.

e Sanacija zidova zvonika postavljanjem FRCM sustava s vanjske i unutarnje strane zidova tornja.

e Postavljanje ¢elli¢nih lamela unutar tornja. Lamele se postavljaju cijelom visinom te sidre u novu
temeljnu konstrukciju. Predvidena je izvedba po dvije lamele u svakom kutu.

e Sanacija stropne konstrukcije unutar tornja injektiranjem te postavljanjem FRCM sustava s gornje
strane te izvedbom tla¢ne ploce.

e Predvideno je ukruéivanje drvene konstrukcije platformi podaskavanjem u tri sloja, u tri razli€ite
smjera. Daske su debljine 2,4 cm, drvo kvalitete C24. Podaskanu je platformu potrebno povezati sa
zidanim zidovima preko ankera &16/100 cm.

e Potrebno je provesti istraZivanje stanja postojecih temeljnih traka te utvrditi njihovo stanje i dimenzije.
Predvideno je podbetoniravanje temeljnih traka ispod tornja zvonika koje bi se izvelo kampadno.
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C.1.4 OPIS POJACANJA NOSIVE KONSTRUKCIJE

Nakon zavrSetka pripremnih radova moze se poceti s izvedbom cjelovite obnove konstrukcije crkve i tornja te
povecanjem seizmitke otpornosti na RAZINU 3.

ZVONIK

U sklopu rekonstrukcije gradevine planirane su intervencije na nosivoj konstrukciji u cilju poboljSanja globalne
nosivosti i stabilnosti gradevine, ponajprije u pogledu stabilnosti i nosivosti na horizontalna optereé¢enja. Sanacije i
pojacanja koja je potrebno izvesti u tornju su sljedeca:

1.

Potrebno je otuéi Zbuku, te injektirati sve nastale pukotine. Za injektiranje koristiti mort MAPEWALL
inietta&consolida ili jednakovrijedni mort drugog proizvodaca. Injektiranje pukotina obavljati paZzljivo, po
potrebi s manjim tlakom, kako ne bi doslo do oSteé¢enja. Uz to predvideno je i ojatanje FRCM sustavom
obostrano. Detalji postavljanja FRCM sustava dan je u nastavku projekta.

Zidove tornja potrebno je dodatno povezati zategama kroz zidove. Zatege su &eli¢ne Sipke promjera 320
koje se postavljaju u prethodno izbusene rupe kroz zid promjera 60 mm. Nakon postavljanja Sipki prostor
se injektira visokovrijednim mortom. Na povrsini zidova izvode se sidrene ploCevine.

Horizontalni armiranobetonski serklaZi izvode se u vrhu zidova zvonika. |zvode se iz betona C25/30 i
armature B 500B. Dimenzije su im 30/30 cm, po moguc¢nosti u Sirini cijelog zida. Povezuju se ankerima
»16/80 cm.

Postavljaju se Celiéne lamele 200x5 mm, po dvije u svakom kutu tornja. Lamele se pri€vrséuju za toranj
ankerima @16/100 cm te se sidre u novu temeljnu konstrukciju.

Izvedba armiranobetonske plivajuce plo¢e d= 8 cm iznad svoda u tornju zvonika.

Predvideno je ukruéivanje drvene konstrukcije platformi podaskavanjem u tri sloja, u tri razlicite smjera.
Daske su debljine 2,4 cm, drvo kvalitete C24. Podaskanu je platformu potrebno povezati sa zidanim
zidovima preko ankera @16/100 cm.

Podbetoniranje postojeée temeljne konstrukcije tornja zvonika. Predvidena visina podbetoniranog dijela je
1m te je predvidena izvedba u kampadama.

Podaskanje u razinama platformi

Predvideno je podaskanje postojecih drvenih platformi unutar tornja zvonika kako bi se postigla kruta ravnina za
dodatnu horizontalnu stabilnost. Daskanje se izvodi daS¢anom oplatom debljine d=2,4 cm u 3 smijera.

Prvi sloj se postavi pod kutom od 45° u odnosu na grednik, a drugi sloj se postavi pod kutom do 90° u odnosu na
prvi pri Cemu se svaka daska Cavla s minimalno dva ¢avla. Drvene ploce je potrebno povezati sa zidovima
pomocu spojnog Celi¢nog lima i sidrenih profila ®16 na svakih 100 cm.

TlteceT
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Postavljanje ¢eli¢nih lamela

Predvideno je ojacanje tornja zvonika &eliénim lamelama koje se postavljaju cijelom visinom tornja. Celiéne
lamele su dimenzija 200x5 mm i postavljaju se po dvije u svakom kutu tornja. Lamele se pri¢vr§¢uju za toran;
ankerima @16/100 cm te se sidre u novu temeljnu konstrukciju. Detalj sidrenja i povezivanja na zidove prikazan je
na skici ispod.
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Detalji postavijanja i sidrenja Celicnih lamela

Potrebno je obratiti paznju prilikom izvedbe &eli€nih lamela. U prizemlju zvonika, lamele je potrebno izvesti
podzbukano kako ne bi bile vidljive na tom dijelu ¢ime se ne naruSava prvotno stanje. Takoder, obratiti pozornost
i na podrucgje gdje lamele prolaze kroz svodnu konstrukciju (izvesti podZbukano). U ostatku tornja, lamele po visini
mogu ostati vidljive.
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DRVENO KROVISTE

Prilikom pregleda utvrdeno je da su postojeéi elementi prema videnom u dobrom stanju te je kroviSte podaskano
u jednom sloju das€anom oplatom. Tijekom izvedbe sanacije i ojaCanja konstrukcije potrebno je detaljnije
pregledati drvenu konstrukciju krovista te po potrebi zamijeniti dotrajalu gradu i oja¢ati spojeve postojecih
elemenata (povezati zasjeCene vezne grede itd.). Navedena kontrola i sanacija vrijedi i za vrh tornja zvonika gdje
je, uz dotrajale elemente i zamjenu pokrova, potrebno ucvrstiti i kriz na vrhu.

Ispod nazidnica izvodi se horizontalni AB serklaz po obodu visine 30 cm, Sirine cca 2/3 Sirine zida, minimalno 30
cm. Drvene nazidnice se povezuju s novim armiranobetonskim serklazima sidrima @16 na svakih 100 cm, dubine
100 cm i injektiraju ¢ime je osiguran zajedni¢ki pomak serklaza i nazidnice.

Napomena: Prije izvedbe horizontalnog armiranobetonskog serklaza potrebno je pregledati postojecu nazidnicu
te ukoliko je potrebno zamijeniti novom.
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HORIZONTALNA RESETKA IZNAD SVODOVA

Iznad svodova broda i svetiSta projektirana je Celi€na horizontalna reSetka koja tvori krutu ravninu s ciljem
povezivanja i pridrzavanja nadozida krova. ReSetke se sastoji od okvira koji se sidre u armiranobetonske serklaze
izvedene u vrhu zidova. Svaka od njih proraunata je na glavna optereéenja kao zaseban model.

Glavni Celi¢ni okviri reSetke nad brodom sastoje se od profila HEA 200. Uzduzni nosaci su profili HEA 180 dok su
dijagonalni elementi profili QRO 110x4. Zbog uzdignute gornje konture lukova u odnosu na nazidnicu, u
popreé¢nom smijeru €eli¢ni nosaci su podignuti Sto je prikazano na slici ispod. Tako izvedena horizontalna reSetka
prenosi horizontalne sile u zidove i tvori krutu ravninu.

Iznad svoda svetiSta projektirana je Celicha horizontalna reSetka koja se sastoji od okvira koji se sidre u
armiranobetonske oslonce u zidanoj konstrukciji zidova. Glavni Celi€ni okviri reSetke nad svetiStem sastoje se od
profila HEA 160. Uzduzni nosaci sastoje se takoder od Celi¢nih profila HEA 160 dok su dijagonalni elementi profili
QRO 80x4.

Horizontalna sila se u zidove prenosi preko armiranobetonskih serklaza visine 30 cm, Sirine min. 30 cm (C25/30)
koji se izvode u vrhu zidova crkve i sidre Sipkama @16 na svakih 100 cm razmaka, dubine 100 cm i injektiraju.

T
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Setovi numeriékih podataks
Greda {1-5)

Prikaz glavnih okvira horizontalnih resetki i vrhu zidova
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Tlocrtni prikaz horizontalnih &elicnih reSetki

SANACIJA LUKOVA | SVODOVA ISPOD KROVISTA

Nakon injektiranja svodova, potrebno ih je takoder ojacati FRCM sustavom.

Nakon §to je uklonjena zbuka, izvedeno injektiranje pukotina i popravak fuga potrebno je izvesti pojac¢anje FRCM
sustavom. Pojac¢anje svodova predvideno je FRCM sustavom, tj. mrezicama od karbonskih vlakna 200 g/m2 koje
se postavljaju u odgovarajuci mort.

Oblaganje svodova FRCM-om predvideno je s gornje strane svoda u cijeloj crkvi. Ukoliko je mogu¢e, FRCM
sustav postaviti i s donje strane svodova, prema dogovoru s konzervatorima.

Za pojacanje predvidena je mrezica tipa Mapegrid C200 i mort Planitop HDM Restauro. Moguce je koristiti sustav
drugog proizvodaca slicnih karakteristika. Prije postavljanja mrezica potrebno je sanirati sve pukotine, na nacin
koji je prethodno opisan. U nastavku je dan opis izvedbe FRCM-a.

Postupak izvedbe FRCM-a je sljedeéi:
¢ Nakon injektiranja, ispuniti mjesta gdje se postavljaju pakeri

e Pripremiti podlogu za polaganje FRCM-a pomocéu morta Planitop HDM Restauro ili drugim proizvodom
sliénih karakteristika

e PoloZiti mrezicu Mapegrid C200
e MrezZicu sidriti u obodne zidove sidrima MapeWrap Fiocco C postavljenim na svakih 50 cm

e |zvesti zadnji sloj morta (Planitop HDM Restauro)



RADIONICA | GRADEVINA: PROJEKTNO TEHNIEKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIISKE Stranica:
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA

STATIKE k.&.br. 845, k.0. Stara Ploscica 28
Ulica Andrije Kacica NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA, Datum:
. MioSi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 studeni 2022

Prikaz postupka izvedbe FRCM-a na svodovima
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Prikaz povezivanja svodova s obodnim zidovima i lukovima s fiocco sidrima
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OJACANE VERTIKALNE ZIDANE KONSTRUKCIJE CRKVE | ZVONIKA

Zidani zidovi se ojaCavaju injektiranjem i fugiranjem, Celi€nim zategama i FRCM sustavom. Svi zidovi se ovijaju
FRCM sustavom s vanjske strane te ojacavaju ¢elicnim zategama, odredeno prema proracunu.

1. Prekid kapilarnoq uzdizanja viage

Potrebno je ukloniti svu staru Zzbuku do materijala kojim je zidan zid. Materijal iz sljubnica ako je slab i labav
takoder je potrebno ukloniti i sljubnice ocistiti. Cijelu povrSinu je zatim potrebno isprati ¢istom vodom kako bi se
uklonila praSina.

Nakon pripreme podloge, potrebno je izbusiti rupe kroz sljubnice promjera 312 mm na medusobnom razmaku od
maksimalnih 12 cm. Rupe se bu8e u dubini od minimalno 5 cm manje nego ukupna debljina zida, znaéi za
debljinu zida od 50 cm potrebno je zabusiti 45 cm duboke rupe. Pozicije tj. rupe je potrebno ispuhati.

=
——
= |e.—

Pozicije buSenja rupa
PREKID KAPILARNOG UZDIZANJA VLAGE

Ukoliko su sljubnice zida bile loSe i uklonjene ponovno ih ispunite mortom MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO,
potroSnja cca 16-17 kg/m2 za 1 cm debljine, te nakon 4-7 dana izbusite rupe. Nakon pripreme rupa, utiskuje se
ve¢ pripremljena emulzia MAPESTOP CREAM pomoc¢u pistolja za istiskivanje od 600 ml u rupe koje se
ispunjavaju emulzijom. PotroSnja emulzije je cca 10 mL/m za svaki cm debljine zida.

Jednom otvoreno pakiranje MAPESTOPA CREAM potrebno je iskoristiti unutar 24 sata od trenutka otvaranja.

Nakon 24-48 sati od trenutka injektiranja MAPESTOPA CREAM rupe zatvorite s MAPE-ANTIQUE
ALLETTAMENTO. Zatvaranjem rupa zavr3ava postupak prekida kapilarnog uzdizanja vlage te se u zidu formirala
vlago nepropusna barijera. Daljnje radove obnove Zbuke nastaviti kad se zid osusi i salitra izbije na povrSinu
(suSenje zida moze ftrajati i do nekoliko mjeseci). Kada salitra izbije na povrSinu postupak isuSivanja zida je
zavrsio te je salitru dovoljno isprati i ukloniti vodom.
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Priprema Mapestop Cream-a u pistolj za aplikaciju

Aplikacija Mapestop Cream
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Napomena: Sve radove izvoditi prema dogovoru s konzervatorima. PredloZzeno tehni¢ko rieSenje sanacije viage
postojecih zidova dano je od proizvodaéa MAPEI. Moguce je koristiti proizvode i drugih proizvodaca koji daju
istovrijedne rezultate obnove postojecih zidova.

Pored isusivanja zidova od kapilarne vlage, potrebno je provjeriti i stanje postoje¢eg drenaznog sustava te ukoliko
je potrebno izvesti novi kako bi se sprije€ilo daljnje prodiranje vlage u konstrukciju.

2. Sanacija zidanih zidova i nadvoja - injektiranje:

Kao postupak sanacije zidanih zidova izvodi se injektiranje svih nosivih zidanih zidova i nadvoja. Kod pripreme
injektiranja, potrebno je napraviti sljedece:

Zamijeniti i zatvoriti fuge u zidu

Povrsinski zatvoriti zide radi sprijeCavanja curenja smjese za injektiranje

Rasterno busiti rupe prema pukotini i umetnuti pakere

Isprati pukotine vodom

Injektirati pukotine smjesom pomocu puzne pumpe

Za injektiranje koristiti mort MAPEWALL inietta&consolida, Antique I-15 ili MC OXAL VP IT Flow ili jednakovrijedni
mort drugog proizvodaca.

3.Celi¢ne Sipke - zidani zidovi

Ugradnja celiénih Sipki je najpogodnija na zidovima koji imaju pravilnu linijsku

sljedecoj fotografiji.

L & )

Prikaz postupka injektiranja zidova

Prikaz izvedbe C&eli¢nih spiralnih Sipki kod linijskih pukotina

pukotinu poput prikazane na
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Postupak je sljedeci:

e  UkKloniti mort (zarezati) sljubnicu do dubine 5 cm s obje strane zida

Ispuhati materijal i prasinu sljubnice i navlaziti je vodom

Izrezati rebrastu Sipku 8 mm duljine 1m

sljubnicu mortom do kraja

Potrebno je sve pukotine odistiti, ispuhati i zapuniti novim mortom.

Antique I-15 ili MC OXAL VP IT Flow ili jednakovrijedni mort drugog proizvodaca.

Ispuniti sljubnicu mortom za vezanje (tipa PLANITOP HDM RESTAURQO ili drugim sli¢nih svojstava)
Poloziti Sipku @8 s obje strane zida (50 cm lijevo i desno od osi pukotine neka bude sidrenje) i ispuniti

Na mjestu pukotine, potrebno je injektirati zid. Za injektiranje koristiti mort MAPEWALL inietta&consolida,

Prikaz postupka izvedbe polaganja Sipki u sljubnice zida

Na dijelovima gdje nije moguce izvesti polaganje Sipki u sljubnice zida izvodi se druga moguénost proSivanja
pukotina, proSivanje zidova u X. Ovaj nacin proSivanja izvodi se tako da se Sipke postave pod kutom 45 stupnjeva

u odnosu na pukotinu. Izvedba proSivanja pukotina prikazana je na fotografiji ispod.

TR B fwe [ d ¥ bow
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Prosivanje pukotina pod kutom 45°
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4. lzvedba FRCM sustava

Kako je prikazano na potrebnim mjerama sanacije, moguca je sanacija pukotina sa sustavom polikarbonatnih
mrezica postavljenih u mort oja¢an vlaknima. Zidove koje je potrebno sanirati FRCM-om su svi ono koji imaju
vidljivu pukotinu na zbuci (raniji prikaz oStecenja na fotografijama). Osim oznaka, sanacija zidova FRCM-om se
preporua na dijelovima gdje zid ima disperzirane pukotine i sanacija Celicnim Sipkama na takvim zidovima je
problemati¢na uslijed izvodenja. Bitno je napomenuti da se cijela ploha zida obavija u FRCM.

Odabrana je mrezica C200, mort PLANITOP HDM RESTAURO ili jednakovrijedno. Moguée je koristiti sustav
drugog proizvodaca sli€nih karakteristika. U nastavku tehni¢kog opisa prikazani su tehnicki listovi odabranih
materijala.

Postupak izvedbe FRCM-a je sljedeci:

Popis i poloZaj materijala FRCM sustava

o Ukloniti Zbuku sa zida s obje strane ukoliko se mreza postavlja obostrano ili s jedne strane zida
ukoliko se mreza postavlja jednostrano

o Ocistiti povrSinu zida svake strane, zapuniti sljubnice gdje bi smjesa mogla iscuriti s MAPE-
ANTIQUE ALLETTAMENTO i pripremiti zid za injektiranje

o Probusiti rupe promjera 20 — 40 mm do 2/3 debljine zida, po mogucnosti na kvadratnim
udaljenostima 50x50 cm. Ako je zid deblji od 60 cm, preporuca se izbusiti rupe s obje strane.

o Uguvrstiti cjevcice ili injektore u rupe smjesom MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO tako da se
smjesa napravljena od MAPE-ANTIQUE I-15 ili MAPEWALL INJECT & CONSOLODATE moze
injektirati.

o Nakon injektiranja, ukloniti cjev€ice ili injektore i ispuniti rupe smjesom MAPE-ANTIQUE
ALLETTAMENTO.

o Pripremiti podlogu za polaganje FRCM-a pomoc¢u dvokomponentnog morta visoke duktilnosti
ojacanog vlaknima PLANITOP HDM MAXI ili PLANITOP HDM RESTAURIO ili drugim
proizvodom sli¢nih karakteristika

o Poloziti MAPEGRID C 200 alkalnootpornu mrezicu za armiranje od staklenih vlakana u mort dok
je jo$ svjez, obratiti pozornost da preklop mrezice po duzini bude oko 10 cm.

o Nanijeti drugi sloj morta debljine oko 5 — 6 mm preko mrezice dok je prvi sloj jo$ svjez.

o lzvesti sidrenje uzadi FIOCCO 1 kom/m2. Potrebno je izvesti preklop mrezice u duljini 30 cm na
krajevima zida prema okomitom zidu ili ih usidriti u okomiti zid pomocu uzadi.
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Prikaz postupka izvedbe FRCM sustava
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p - Duljina preklopa mreza min.
30cm

Presjek (tlocrt zida)

Prikaz detalja preklopa FRCM sustava
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Na krajevima zidova, moguce je umjesto HH H H H
preklopa mreZice izvesti povezivanje krajeva l
zidova s okomitim pomoc¢u uzadi FIOCCO
postavljanjem svakih 100 cm po visini zida i [
umetanjem uZadi pod kutem od 45° .

Prikaz detalja sidrenja FRCM na krajevima zidova
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Postavljanje FIOCCO karbonske uzadi :

e 1| MAPEWRAP FIOCCO
2 | MAPEWRAP 21 + QUARTZ 1.2
3 | MAPEFIX VE SF, EP 385/585 ili EP 470
SEISMIC
4 | MAPEWRAP T1 ili MAPEWRAP 31
5| QUARTZ 1.2

Popis i poloZaj materijala za izvedbu FIOCCO uzadi

Izrezati uze MAPEWRAP FIOCCO na duljini jednaku zbroju duljine dubine rupe i duljine krajnjeg
dijela koji ¢e se rasplesti na povrsini.

Impregnirati dio koji treba umetnuti u rupu teku¢om epoksidnom smolom MAPEWRAP 21.

Posipati povrSinu dijela uzeta impregniranog smolom suhim pijeskom. Pri¢ekati oko 24h, a nakon
§to smola stvrdne postaviti uze prema specifikaciji.

Za obostrano sidrenje kroz poprecni presjek postupiti na sljedeci nacin: izrezati uze MAPEWRAP
FIOCCO na duljinu jednaku zbroju duljine debljine zida i duljina krajnjih dijelova s obje strane koji
¢e se rasplesti na povrsini

Impregnirati sredidnji dio uZeta tekuéom epoksidnom smolom MAPEWRAP 21
Pri¢ekati oko 24h nakon Sto smola stvrdne i postaviti uze prema specifikaciji

Nakon 8to je mort o€vrsnuo istisnuti u rupe MAPEFIXEP 470 SEIZMIC ili MAPEFIX EP 385-585,
epoksidno kemijsko ljepilo za sidrenje.

Umetnuti kruti dio za sidrenje u rupe

Rasplesti krajeve uzeta preko prethodno nanesenog sustava za ojacanje i ucvrstiti ih kitom
MAPEWRAP 11 (12) ili MAPEWRAP 31.

Raspletene krajeve uzeta posuti suhim pijeskom QUARTZ.

Ukoliko se izvodi jednostrano postavljanje mrezice, potrebno je postaviti 2 mrezice s
jedne strane zida. Postaviti sidrenu uzad FIOCCO 1 kom/m?, te ih povezati pomocu sidrene
lepeze i odgovarajucih ljepila. Razmak sidara ne smije biti ve¢i od 100 cm. Sidro mora biti
sidreno u zid u duljini Ib =t — 5 cm, gdje je t debljina zida bez Zzbuke (slika). Kod spoja s okomitim
zidom, potrebno je izvesti uzad FIOCCO po visini ne manjoj od 100 cm (slika). Duljina sidrenja u
okomiti zid mora biti I = 3t, gdje je t debljina zida bez slojeva Zbuke.
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Postupak pripreme i izvodenja FIOCCO uZzadi

Strana zida bez
FRCM sustava

! 5em
[
v
Sloj morta MreZe C 200 U Sidrena uZad
(Planitop HDM) dva sloja FIOCCOE1
FRCM sustava kom/m

Prikaz detalja sidrenja jednostrano poloZzenog FRCM sustava

max. 100 cm
B e

| o+, uzad
/ FIOCCO
svakih

100
e ~ uzad

FIOCCO
' 1 kom/m?

Pogled na zid

I,=3t

Presjek (tlocrt zida)

Prikaz detalja sidrenja FRCM sustava
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5. Pojacanje zidanih zidova ¢eli€nim zategama:

Zidove koji ne zadovoljavaju u pogledu nosivosti na posmicne seizmicke sile potrebno je pojacati CeliCnim
sidrima. Horizontalna sidra postavljaju se svakih 150(200) cm po visini na zidovima. Dimenzija sidra je ®16 i
postavljaju se u prethodno izbuSene rupe dimenzije ®60 koje se kasnije injektiraju. Sidrenje horizontalnih sidara
ostvareno je ankerima na vanjskoj strani zida.

Ojacanje konstrukcije ¢elicnim zategama

6. Celi¢éne zatege kroz prostor

Potrebno je ispitati nosivost postojecih zatega unutar crkve te ukoliko je potrebno zamijeniti ih novim zategama.
Tlocrtni polozaj postojecih zatega prikazan je na skici ispod.

Prikaz poloZaja postojecih zatega

Ukoliko je potrebna zamjena zatega predvideno je sljedece:
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Zatege su predvidene promjera @36 sa spojnim vijcima M36 kvalitete Celika S355J0 odnosno kl. v. 5.6.
Predvideno je da se izvedu na razini postojecih zatega. Na odredenim pozicijama bi se probusSili zidovi promjera
rupa @45 mm kroz koje bi prosle zatege.

Zatege se na vanjskim licima zida sidre metalnim ploCevinama debljine t= 30 mm dimenzija cca 250x1000 mm.
nanese kvarcni posip da se Zbuka lak3e prihvati. Takoder plo€evinu je poZeljno ustemati u zid da se dobije veéi
zastitni sloj Zbuke na plo€evini i samim tim potrebna zastita.

Zatezanje zatega predvideno je da se radi zateznim spojkama (Spanerima) na sredini zatega. Razlog tome je da
se omoguci lak§a montaza zatega, ali i naknadno pritezanje zatega. Zatege s vremenom se relaksiraju, a dode i
do puzanja zida na sidristima pa e ju kroz prvih nekoliko godina trebati dodatno pritezati.

Izgled sidrista zatege na zidu Izgled zatezne spojke na sredini raspona
oa S
. ZARvLm Prostex. DAPegeout a /ﬁ
=318
- Bl
y b ey 4 e Pregek A-A
A

=~
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POD PJEVALISTA/SVOD U TORNJU ZVONIKA

Predvideno je pojacati i ukrutiti pod kora te svod unutar tornja zvonika armirano betonskim plivajuéim plo¢ama.
Svi betoni su C 25/30, a armatura B500 B(A).

Predviden je sljedeci postupak:

1. Postupno uklanjanje slojeva postoje¢eg poda i ispune (Sute), u slojevima po 10 cm, kako ne bi doslo do novih
oStecenja zidanih stropova.

2. Nakon uklanjanja postojeéih slojeva potrebno je ispuniti prostor izmedu laganim betonom, do visine 6 cm ispod
buduéih slojeva poda.

3. Iznad ispune, a ispod slojeva poda, izvodi se ab plo¢a (d=8 cm) za stabilizaciju stropa u horizontalnoj ravnini
(vidi skice ispod).

Prije izvedbe navedenih radova, potrebno je svodove injektirati te postaviti FRCM sustav s gornje strane. Ukoliko
je moguée, FRCM sustav postaviti i s donje strane svodova.

Napomena: Zbog neprakticnosti demontaze postojecih orgulja na koru tlaénu plo¢u predvideno je izvesti oko
orgulja, prema dogovoru s nadleznim konzervatorom. U tom sluéaju potrebno je izvesti FRCM sustav i s donje
strane pjevalista.
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IZVEDBA NOVE PODNE PLOCE

Pod gradevine &ini ,mrtva“ podna armirano-betonska plo¢a debljine 10 cm predvidene iz betona C25/30 u
zatvorenom dijelu gradevine. Armirano-betonsku plo€u potrebno je izvesti na dobro zbijenom tamponu od
tucanika minimalnog modula sti$ljivosti Ms> 40 MN/m2 minimalne debljine h = 20 cm. Tucanik zbijati u slojevima
uz kvadenje vodom kako bi se postigla Sto bolja zbijenost.

Plo¢u je potrebno armirati konstruktivno i to u gornjoj trecini visine s mrezama Q-257.

Za gradevinu je potrebno izraditi nacrte armature i dostaviti projektantu konstrukcije na pregled.
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TEMELJNA KONSTRUKCIJA TORNJA

Temeljenje nosive konstrukcije pojaCanja zvonika izvesti ée se na armiranobetonskoj plo€i podbetoniranjem ispod
postoje¢ih temelja. Predvidena visina podbetoniranog dijela je 1m, pa je ukupna visina novih temelja jednaka
visini postojecih temelja +1 m. Beton temelja je C 25/30, a armatura B 500B. Temelji se izvode u kampadama.
Shema izvodenja prikazana je na skici ispod.
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Brojevima su oznacene kampade visine 1 m koje se podbetoniraju u fazama (1-7) ispod postojecih temelja.
Nakon toga se na mjestima A uklanjaju postojeci temelji (ukoliko postoje), a na &itavoj se povrsini nove temeljne
ploCe uklanja i sloj tla do razine donje kote novih armiranobetonskih segmenata. Prvo se betonira donji dio ploge
u razini podbetoniranih segmenata, a zatim i gornji dio (moguée u vise faza ovisno o stvarnoj visini postojec¢ih
temelja). Novi temelj zavrSava na visini donje kote slojeva novog poda.
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CA1.5

TEMELJENJE NOSIVE KONSTRUKCIJE

Budué¢i da se radi o postoje¢oj gradevini sva slijeganja su ostvarena. Proradun temeljne konstrukcije nije
napravlijen jer se ne zna stvarno stanje temeljne konstrukcije. Istrazni geotehnicki radovi utvrdivanja i stanja
postoje¢ih temelja nisu provedeni. Pretpostavlja se da je temeljenje na temeljnim trakama u debljini zidova te
stopama ispod stupova. Provedenim vizualnim pregledom konstrukcije nisu uoena oStecenja koja bi ukazivala
na problem temeljenja.

Provedeni su geotehnicki istrazni radovi, odnosno utvrdivanje sastava i mehanickih karakteristika tla. U sklopu
izrade dokumentacije, napravljen je izvjes$taj o ispitivanju temeljnog tla kojeg je izradila tvrtka GRADEVINSKI
LABORATORIJ d.o.0. iz Zagreba. Broj elaborata je 1020/2022 izraden u kolovozu 2022. godine.

Proradun dopustenog opterecenja tla koji je dan geotehniCkim elaboratom, proveden je temelijem pretpostavke
dimenzija temeljnih traka ispod zidova crkve. Dobiveni rezultati vrijede za pretpostavku dimenzija temeljnih traka
b/h=50/100 cm, b/h= 100/100 cm i b/h=100/150 cm.

PODACI O TEMELJNOM TLU

U sklopu istraznih radova izvedene su buSotine na dva mjesta, pozicije su prikazane na situaciji.

g
— E

Situacija

Prema provedenim istraznim radovima, dobiveni su sljedeci podaci:

Sastav i karakteristike tla

Ma temelju provedenin terenskin 1 laboratonjskih istraznih radova mogu se sastav 1 karakteristike Ha
opisati kako slijedi;

Povréinski sloj debljine od 0,80 m (B-4) do 1,00 m (B-3), &ini nasip mjeSavine gline, praha |
pijeska, s malim dodatkom sitnih ostrobridnih zma kamena, te fragmenata opeke u donjem
dijelu sloja. Mjestimice je dodatak gline znatno vedl u odnosu na dodatsk praha Masipni
materijal je male viaZnosti, dobro konsolidiran,

Ispod povrdinskog sloja nasipa, sve do dubine od 5,00 m (B-3, B-4), nabugena je glina niske
plastiénosti.

Laboratorijska ispitivanja granulometrijskog sastava su pokazala da je u ovej glini udio glinovite
komponente od 20 do 25%. Dodatak pijeska je od 10 do 15%

Frema korigiranom broju udaraca standardne dinamicke penetraciie (M koji je najvedim
dijelom veliéine od 6 do 7, zakljutuje se da je ovaj glinoviti materijal srednje krule konsistencije.
Pri samom dnu sloja je korigirani broj udaraca (Mi)e veliéine 3, &to upuéuje na meku
konzistenciju. Laboratorijski adreden indeks konzistencije za ove materijale je velifine od 0,68
do 1,10, Sto lakoder potvrduje poluersto konzistentno stanje u prete2nom dijelu skoja odredeno
terenskim ispitivanjima SPP-a, odnosno lako do tesko gnjetivo konzistentno stanje U samom
dnu tog sioja gline

Hoja ove gline je preteZno smeda, te smede-siva u donjoj polovici sloja.
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¢ Dublje od 5,00 m, pa sve do dubine bugenja od 7,00 m ispod povrdine terena, registrirana je
glina srednje plasticnosti,
Laboratonijska fspitivanja granulomelrijskog sastava su pokazala da je u ovoj glini udio glinovite
kormponente oko 30%. Dodatak pijeska je relativno malen | iznosi oko 6%.
Frema kongiranom broju udaraca standardne dinamiéke penetracije (Ni)eo koji je veligine od 8
do 8, zakljufuje se da |e oval glinoviti matarjal srednje krute konzistencije. Laboratorijski
odreden indeks konzistencije za owve materijale je velitine od 0,90 do 0,92, dakle lesko gnjediv
materijal, Sto potvrduje konzistentno stanje odredeno terenskim ispithvanjima SPP-a.
Glina je smeade-sive boje.

Ma slikama 4 | 5 dane su folografije nabuiene jezgre

B-3

Slika 5: Mabuena jezgra busotine B-4

Dopusteno optereéenje tla

Prilikom terenskih radova izmjerena je debljina zidova crkve koja u sakristiji iznosi 50 em, te 100
Cm Za vanjske zidove.

Da bi se dobio uvid u nosivost temeljnog tla, proraéun dopustenog opteredenja ée se provesti
pod pretpostavkom da je &irina temelja jednaka debljini zidova. Nadalje, pretpostavija se da je
dubina temeljenia najmanje 1.00 m ispod povréine terena, odnosno poda crkve. S obzirom na
veliku debljinu zidova | opcenilo lzgradnju masivnih konstruktivnih  elemenata, maguce je
otekivali | dubinu temeljenja vecu od 1,00 m. Stoga je izvren proratun dopuslenog opleredenja

tla i za dubinu temeljenja od 1,50 m, U skladu s lim, za zidove debljing 100 cm proviertl ¢e se
nesivost tla | za dubinu temeljgnja od 1,50 m.

Prema tome, proracun dopugtanog opteradenja a provest de se za termelj Eirine 0,50 m | dubinu
temeljenja od 1,00 m, te za temelj Sinne 1,00 m | dubine temelena od 1,00 m | 1,50 m ispod
povrine lerena.

Proradun dopudtencg optarecenja tla u dreniranim uvjetima provest de se za temeljinu traku,
prema Eurocode-u 7, a prema sliedecem izrazu;
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pa=RIA'=c¢ -No-be-Sc-ktqg Ny bg-5q-igt 05y - B Ny by-sy-iy

gdje je:
¥ - prostorna efektivna teding ta ispod dubine temeljenja
B - efektivna Sinna temelja
Me, Mg, N, - faldori nosivosti
la, lg, ly - faktori nagiba opteradana
Se, 5q, Sy - faktor oblika temelja
b, by, by - faktori nagiba dna temelja
.9 - mobilizirani parametn évrstote tla
d. - faktor dubine termeljenja
q - opleretenia tla u razinl temeljienja
A - reducirana povriina emela

U proratunu su uzeti prosjeéni proratunski parametri la odredeni u prethodno totki 6. ovag
lzvjestaja

Optereten)e temelja je procienjeno.
Dietal)i praratuna dopustenog opterecenja Bia daju se u nastavku kako slijedi

Temeljna traka Sirine 0,50 m, dubina temeljenja 1,00 m

Karakberistke Ua; Dzl e temelja:
o a0, o L A= 050 m (Ekrina temalja)
c= 1400 kPa L= 1700  m (diFina temala)
¥ = 20,0 KM/ m’ D = 1,14 m {dubing temaljenia)
@ = 0,00 " [kut nagiba temedja)

Fahfari sigumast
Fe = 2,50 Fe = 1,50

MolFranl parsmetr] Orstoce tla:

Wopn — lgwffy = 0,385 = @' = 21,05 0 —mpy=71
c=c/F.=56 M= 159
N=a7T
Fakion
Sp= LBy "sngp "= 1,01 Iy = 1,00 by = 1,00
s=1-0.30"a%L" = 099 | 1,00 by, = 1,00
&, =(a N -1 }{N -1} 1,01 L= 1,00 by = 1,00

gey" = 20,00 kPa

Dopuitens optarcienjo ta za glovno 4 dopunsko opterscenje znos! @
Dy = 250,09 kPa

Optrradenje tamel)a:

V= 100,00 kN -Vertikaina sila

Hx% 0,00 kN komponents u smierd x
Hy= 0,00 kN komponenta u smiery y
M= 0,00 khm o mormsnt oko oSt 5
My= 0,00 kNm moment oko osl y

Reducirana pavidina bemelja:

R'=R-2.ay= 0,50 m COPUSTEMA VERTIKALNA STLA;
L' -3 e 17,00 m
AM=L'B= BA50 mt Vdop= 2184 kN > W = 1700 kN

- Praratunsko dopustenc opteredenje tla za osnovno | dopunsho oplerecenie iznosi;
12, = 256,9 KNfm#®

- Proratunsko dopustenc opterecenje tla za asnovno opteracenje iznosi:
p,=080- p =2055kNm?
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Temeljna traka Sirine 1,00 m, dubina temeljenja 1,00 m

Karakteristike tia: Cimenzija '.;!rne-isa:
w= M0 . B= 1,00 m [Zirine temelja)
C= 14,0 kPa L= 17,00 m (dugina temelja)
f = 20,0 kNIm” o, = 1,00 m (dubina tamalan)a)
a= 0,00 * (kut nagiba temeha)
Faidori sigurnoati
F. = 2,50 FI|I = 1,50

Mobiligirant parametri Svrstode ta

tges = tgefF, = 0,305 » p' = 21,05 * My =71

¢ = eff, = 5,6 M - 150
N &7

Fakiari
ﬂ_;'ll+l:B'.-'L':I"=-.n¢-'-r 1.02 Iy = 1.00 h.- L.00
=1-030"8/'= 0,98 i, = 1,00 b, = 1.00
Sm{a N1 (ML= 1,02 Jy= 1,00 b= 1,00

g=7"Dy = 20,00 kPa
Copuiiens oplerecenje tla za glavno + dopunsko opterecenie iznos :

py = IB2,4 kPg

Opteracan)e ternelja:

V= 3400,00 kN -Vertikalna sila

Hu= 0,00 kN kKomponenta b smjeru x
Hy= 0,00 kN komponente u smjoru y
M= 0,00 kMm mement oko o x
My = 0,00 kNm momant oko os:

Raducirana powréina tamalja-

B'=B-2.ey= 1.00 m DOPUSTENA VERTIKALNA SILA:
L'=L-2.8x= 17.00 m
AslUBEs 1700 mt Ydop= 4801 KN > ¥V = 3400 kN

- Proradunsko dopuiteno opteredenje tla za osnovno | dopunsko opterecenje iznosi.

p, = 2824 kN/m?

- Praratunsko dopusteno opleredenje la za osnovno oplerecenje iznosi;
p. =080 p, =2258kNin?

Temeljna traka Sirine 1,00 m, dubina temeljenja 1,50 m

Kerakteristike tla: Dimenzije temeh a:
p= 30,0 ® B= 1,00 m [Lirina remeija)
= 140 kPa L= 17,00 m [dufine ternalja)
= 200 kS m D= 1.50 m [dubina tamaljanja}
a= 0.00 (kut nagiba ramaljz)

Faktori sigumoxti
F.= 2,50 F’- 1.50
Mabilizirani parametri Svrstocs tha:

o9 = top'F, = D3B3 > g'= 2105 P3N eT]

g=cfF= 36 N.= 1539
W= 4,7

Ealkctar
5=1+{B' /L' sing = 1.02 lg= 1.00 b, = 1.00
s.=1-0.30"8"L's 098 = 1,00 b= 1,00

=8 "N L{N-1] 1,02 i
g="Dy= 3000 kPa

1,00 b= 1,00

Dopuitens sprareZenis tla za glavne + dopuncke oprersfanjs inos] «

p.= 3350 kPa
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Opteracanis t‘.‘mﬁhi 1

V= 3400.00
Hx= 0,00
Hy= 0,00
M= 0,00
My= 0,00

Reducirana povriina tamela:
B'=B-Z 8y=
L=l-2 =
=L =

kM -\artikalna sila
kM Lulflpun&ril- i .amj-lru x

kN komporenta u smieru y

kNm momant oko oni =

kNm momant ala osiy

1,00
17,00
17,00

m
m

m°

DOPUSTENA VERTIRALNS SILA:

Vdep= €034 kN > W = 3J400 kN

- Proracunsko dopustano optarecen)e Ha 7a osnowno | dopunsko opterecan)e Znosk
P, = 3550 kN/m?

- Praracunsko dopusteno opteredenje ia za asnovno opteratenje iznosi:
£, =080 p =284 0kNm?

Slijeganja temelja

S obzirom na vellku starost crkve, konsclidacija lemelinog tla je odavno zaviSena, a time |
konsolidacijsha slijeganja. |pak, izvrsit ée se proratun slijeganja i to s ciljiem da bi se dobio uvid u njihovu

velidinu.

U proratunu slijeganja konstene su sliedece veliéine:

= Dimenzije i oblik temelja identitni su temelju za koji je izvrSen proratun dopusdtencg
opterecenja tla prikazan u prathodnoj toiki 7.3, ovog lzviettaja.

= Procijenjeno kontakino opteredenje
p = 200,0 kNim#

»  PModul stigljivost
My = 5.000 kN/m®
My = 3.400 kN/m?
My = 8.000 kN7m2
M = 11300 kNim?®

dubina 0,00 - 3,50 m
dubina 3,50 — 4,60 m
dubina 4,50 - 8,50 m
dubina =650 m

Proraéun slijeganja zveden je za karakteristicnu totku temeljne trake.

Ditalji | rezultati proracuna sljeganja daju se u nastavku kako slijedi

tuding temelja L=

dimna temelja 0=

cubing temejenjs Of=

apr. ped. do nvoad temelja =

xwlfZ* 0,74

Temeljsa traka y=O/Z* 0,74

IT,00 'm [ 204,12 kFa

00 m ap= 170,¢ kPa

o om  ispod poviEne teena

20,00 keyfm”

sy i |f.|1'-;| f [b;'q.l.l||1:| Mk ”I.H:"Irl?:l i |.'|||'|_ " (irPn:l i ap (kPa) v, frm) n,J..:-;lmm:"-
- 1 (Ey ] 20,0 FOD o,&3 A5,0 132,31 I;I_,DI. a .o

2 0% | a00 | w000 | o725 | 480 | siar | 008 2.0

s | I..-':'i' 20,0 'rl-ﬁ..l'-‘ ;.5: B .I';|.:".':'.| 593,00 Q012 12,0

“ -I..: _;""I.'!'l 0 _1_.;__ ;D-.;_ '!-Ti'_..}; 0,0L1 16,0

3 . I..'-'{" .;":'I.'.'I- D00 -J-..?.!-': — 105,10 ;.';_,E-D Q004 21,0

L] D.Dl- Z:D‘.ﬂ . Lo ior] :l.ﬂl_ ; IED..]:. 1097 Q000 24,0

IW = 0,050 ak
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Haipaiisla dadatnib naprazanda o th

o

Prema izvrSenom proratunu, proracunska slijeganja su velicine 5,0 cm.

ZAKLJUCAK
Na temelju izvedenih istraznih radova, te izvrdenih proracuna i razmatranja moze se zakljuditi sliedece:

- Crkva je izgradena na lokaciji na kojoj temeljno tlo €ine koherentni glinoviti materijali.

- Ovisno o §irini temeljnih traka i dubini temeljenja, za prosje€ne faktore sigurnosti, dopusteno opterecenje
tla za osnovno i dopunsko optere¢enje gradevine je reda veli¢ine od 250,0 kN/m2 (D=1,00 m) do 350,0
kN/m2 D(1,50 m) dok je samo za osnovno opterecenje veli¢ine od 200,0 kN/m2 (D=1,00 m) do 280,0
kN/m? (D=1,50m)

- Slijeganja koja su se ostvarila nakon izgradnje crkve bila su reda veli¢ine do 5,0 cm.

- Mozebitna diferencijalna slijeganja koja su se pojavila na odredenim dijelovima crkve su graditelji
korigirali tijekom gradenja, na nacin da su svaki novi sloj kamenih zidova izveli horizontalno.

- Na crkvi postoji veéi broj pukotina, te se zbog toga planira provesti sanaciju.

- Preporuca se prilikom sanacijskih radova, odnosno prije njihova izvodenja, izvesti istrazne radove uz
temelje i ovisno o tome odlugiti o eventualno potrebnoj sanaciji tih temelja.

- Postoji mogucnost da se prilikom istraznih radova uz temelje crkve ustanovi da se stvarna Sirina temeljnih
traka i dubine temeljenja bitnije razlikuju od onih pretpostavljenih u ovom lzvjestaju. U tom slu€aju se
preporuca izvrsiti proracun dopustenog optereéenja tla, a po portebi i slijeganja, sa stvarnim podacima o
dimenzijama temelja.

- U slu€aju da se u sklopu projekta sanacije crkve predvidaju i zahvati na temeljima, kao na primjer
podbetoniranje, proSirenje temeljnih stopa i slicno, preporuca se provesti proracune slijeganja ¢ime bi se
procijenio utjecaj sanacije temeljnih stopa na gornju konstrukciju.

- Prilikom sanacijskih radova predlaze se provesti i mjere kojima ¢e se sprijeciti kapilarno dizanje vode iz
temeljnih stopa u zidove.

- Takoder se predlaze urediti sustav za prihvat oborinskih voda s krova, kao i prihvat povrSinskih voda u
podrudju crkve, a sve s ciliem da se onemogudi infiltracija vode u temeljno tlo, odnosno u temelje.

***Preuzeto: Geotehnicki elaborat (odgovorni geomehanicar: Hrvoje BojCi¢, dipl.ing.grad., broj projekta:
1021/2022, kolovoz 2022)
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C.1.6 POSTOJECI MATERIJALI

ZIDE — postojeéi zidovi:

Nisu radena ispitivanja mehanickih karakteristika zida, pa su za potrebe proracuna karakteristike zida
pretpostavljene na temelju vrijednosti iz literature i iskustvenih vrijednosti za gradevine odgovarajuceg tipa i
starosti.

- Opecni zidni elementi skupine 1 — puna opeka —f, 2 10 MPa
- Mort zadanog sastava — M1

C.1.7  UKUPNA PLOSTINA PODOVA ZGRADE (PREMA TOCKI 5.1.3. HRN ISO 9836)

ISKAZ UKUPNE PLOSTINE PODNE POVRSINE ZGRADE - BRUTO POVRSINE

U izracunu gradevinske bruto povrsine utvrdena je gradevinska (bruto) povrsina predmetne zgrade od 300 m2.

C.1.8 MATERIJALI | OSNOVNI UVJETI IZVEDBE NOSIVE KONSTRUKCIJE

BETON:

- Beton armiranobetonskih elemenata gospodarskog objekta je razreda C25/30.
- Beton nearmiranih elemenata je razreda C12/15.

Debljine zastitnih slojeva potrebno je uzeti u skladu s analizam danom u staticCkom prora¢unu. Razred izloZenosti
pojedinih elemenata konstrukcije takoder je dan u statiCkom proracunu (to¢ka C.3.1.1).

ARMATURA:

Konstrukcijski elementi Celik za armiranje
L . — rebraste Sipke B 500 razreda duktilnosti B
Temelji i zidovi tornja (fk = 500 MPa - karakteristi¢na granica razvlacenja)
L — rebraste Sipke B 500 razreda duktilnosti B
Serklazii lezajevi (fy,x = 500 MPa - karakteristicna granica razvlacenja)
ZIDE:
Za nosive elemente konstrukcije koji su projektom ili troSkovnikom predvideni kao zidani zidovi zahtijeva se da ti
elementi konstrukcije budu od zidnih elemenata Skupine 1 ili 2 i |. kategorije proizvodnje te morta zadanog

sastava izvedeni u skladu s razredom izvedbe "B".

CELIK:
Kvaliteta materijala ¢elicne konstrukcije kao i razred (klasa) izvodenja dani su u tablici ispod.
Konstruktivni elementi Materijal Raz_red (klasa)
izvedbe
Svi €eli¢ni elementi S235JR EXC2

ProraCun i razrada priklju¢aka i detalja spojeva biti ¢e obradeni u izvedbenom projektu. Vijéane veze glavnih
elemenata predvidene su da se izvode s vijcima u skladu s HRN EN 14399 kvalitete 10.9 i 8.8 prema HRN
EN898-1. Vij¢ane veze sekundarnih elemenata predvideno je da se izvode s vijcima u skladu s HRN EN 15048
kvalitete 8.8 prema HRN EN 898-1. Sidreni vijci Celicne konstrukcije predvideno je da se izvode minimalne
kvalitete S355JR.

Antikorozivna zastita Celi€ne nosive konstrukcije predvidena ovim projektom dana je u tablici ispod.

Konst. element Trajnost AKZ Sustav AKZ
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Konst. element Trajnost AKZ Sustav AKZ
Bojanje C2 niz normi HRN EN
Svi Geliéni elementi Visoka H (> 15 godina ) | 190 12944 ~ .
ili vruce cin¢anje niz normi
HRN EN ISO 14713

Prije nano3enja premaza potrebno je pripremiti povrSinu sukladno zahtjevima stupnja P2 prema HRN EN ISO
8501-3, te abrazivno ocistiti do traZzenog stupnja Sa 2 %2 prema HRN EN ISO 8501-1 kako bi se ujedno dobio i
traZeni profil hrapavosti koji odgovara stupnju Fine (S) prema HRN EN ISO 8503-2.

Za sve CeliCne elemente nosive konstrukcije potrebno je izvesti odgovarajucu zastitu premazima ili oblaganjem
koja osigurava pozarnu otpornost.

DRVO:
- Drvenirogovi i daske - C24

CA1.9 UVJETI | ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU RADOVA |
KOJE NACIN IZVODENJA RADOVA MORA ISPUNITI ZA DIO ZGRADE KOJI SE
OBNAVLJA (UGRADNJE | MEDUSOBNOG POVEZIVANJA GRADEVNIH | DRUGIH
PROIZVODA), A KOJI SU BITNI ZA ISPUNJAVANJE TEHNICKIH SVOJSTAVA
PROJEKTIRANOG DIJELA ZGRADE, TE TEMELJNOG ZAHTJEVA MEHANICKE
OTPORNOSTI | STABILNOSTI

Ne propisuju se posebni uvjeti koji moraju biti ispunjeni pri izvodenju radova, osim poStivanja tehni¢kih propisa i

ostalih vazec¢ih zakona, normi i pravilnika, odnosno postivanja uputa proizvodaca. Svi uvjeti i zahtjevi koji moraju

biti ispunjeni pri izvodenju radova i nacin izvodenja radova propisani su u poglavlju ovoga projekta - Program
kontrole i osiguranja kvalitete.

C.1.10 OPIS UTJECAJA NAMJENE | NACINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA
ZGRADE TE UTJECAJA OKOLISA NA SVOJSTVA UGRADENIH GRABPEVNIH |
DRUGIH PROIZVODA, NA TEHNICKA SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG DIJELA
ZGRADE TE NA ZGRADU U CJELINI

Nema posebnog utjecaja namjene i nacina uporabne zgrade ili okoliSa na svojstva gradevnih i drugih proizvoda i
tehnickih svojstava zgrade.

C.1.11 OPIS ISPUNJENJA TEMELJNOG ZAHTJEVA MEHANICKE OTPORNOSTI |
STABILNOSTI ZA PROJEKTIRANI DIO ZGRADE

Temeljni zahtjevi mehaniCke otpornosti i stabilnosti dokazani su u proraCunskom dijelu ovoga projekta za svaki
konstrukcijski element zasebno.

C.1.12 RAZINA OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE

Predmetna gradevina se prema TehniCkom propisu za gradevinske konstrukcije, Prilog Ill. Razine obnove
potresom oStecenih konstrukcija zgrada u odnosu na mehani¢ku otpornost i stabilnost svrstava u razinu obnove:

RAZINA 3: POJACANJE KONSTRUKCIJE

PoboljSanje (rekonstrukcija) sa ciliem dovodenja gradevinske konstrukcije u stanje poboljSane razine nosivosti.
Pojacanje potresom ostecene gradevinske konstrukcije zgrade uz primjenu metoda kojima se postize poveéanje
mehanictka otpornost i stabilnost zgrade u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premasaja
od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za grani¢no stanje znatnog ostecenja.

C.1.13 MOGUCNOSTI | UVJETI UPORABE DIJELOVA OBNOVLJENE ZGRADE PRIJE
DOVRSETKA OBNOVE ZGRADE OVISNO O RAZINI OBNOVE
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Dijelovi gradevine u kojima se u tom trenutku obavljaju radovi obnove (pojacanje ili sanacija konstrukcije) ne
mogu se Koristiti do trenutka zavrSetka radova.

C.1.14 DOKAZ ZATECENE POTRESNE OTPORNOSTI ZGRADE U ODNOSU NA
POTRESNU OTPORNOST ZGRADE PREMA NORMAMA NIZA HRN EN 1998 I
PRIPADNIM NACIONALNIM DODACIMA NA KOJE UPUCUJE TEHNICKI PROPIS

Prema analizi konstrukcije koja je provedena u sklopu ELABORATA OCJENE POSTOJECEG STANJA
GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE za predmetnu gradevinu, vertikalna konstrukcije predmetne gradevine
zadovoljava u pogledu seizmitke otpornosti:

- za crkvu poprec¢ni smjer 50%
- za crkvu uzduzni smjer 68%,

potrebne vrijednosti vrSnog ubrzanja tla za djelovanja u odnosu na zahtjeve definirane za povratni period od
T =475 god. i vr$no ubrzanje tla od ag/g = 0,137 za predmetnu lokaciju.

C.1.15 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJ PROJEKTIRANOG
DIJELA GRADEVINE

Projektirani vijek uporabe je 50 godina

Gradevinska konstrukcija odrzava se na nacin da se tijekom trajanja gradevine o€uvaju njezina tehnic¢ka svojstva
i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine. Radnje u okviru odrzavanja nosive konstrukcije treba
provoditi prema odredbama Tehni¢kog propisa za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20) i
Pravilnika o odrzavanju gradevina (NN. br 122/14, 89/19) te u skladu s normama na koje upucuje navedeni
propis i pravilnik kao i odgovaraju¢om primjenom odredaba vazecih ostalih propisa. Redovito odrzavanje
gradevine duZan je osigurati vlasnik gradevine i to na nacin da se tijekom njezina trajanja o€uvaju temeljni
zahtjevi za gradevinu.

U okviru redovitog odrzavanja gradevinske konstrukcije potrebno je provoditi redovite pregledi, koji se obzirom na
vremenske intervale provodenja pregleda i obim radnji provode kao:

1. osnovni pregledi - svake godine
2. glavni pregledi — svakih 10 godina
3. dopunski pregledi — u slu€aju izvanrednih dogadaja

Osnovni pregledi gradevinskih konstrukcija imaju za svrhu utvrdivanje opéeg stanja konstrukcije, te moraju
obuhvatiti uvid u raspolozivu dokumentaciju i vizualni pregled stanja glavnih elemenata konstrukcije koji su bitni
za nosivost i otpornost na pozar konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine (spojevi glavnih
nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosaci, zatege, i sl.), a Cijim otkazivanjem moze biti ugrozena
sigurnost korisnika gradevine i/ili prouzro¢ena znacajna materijalna Steta.

Glavni pregledi gradevinskih konstrukcija imaju za svrhu utvrdivanje stanja konstrukcije i materijala, obavezno
moraju obuhvatiti kontrolu:

a) temelja tj. pregled stanja dostupnih dijelova temelja (temeljne plo€e) uz posrednu kontrolu putem provjere
ispravnosti geometrije ostalih dijelova gradevine;

b) stanja elemenata nosive konstrukcije tj. detaljan pregled svih elemenata konstrukcije koji su bitni za
nosivost konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine kao $to su: spojevi glavnih nosivih
elemenata, glavni nosaci, stupovi, postojanje pukotina, korozije armature i sl.;

c) geometrije konstrukcije i to prvenstveno geometrije stropnih konstrukcija tj. veli€ina progiba;

d) stanja lezajeva i oslonaca Celicne konstrukcije i to pravilnost polozaja, pritegnutost, Cisto¢a, oStecenja i
funkcionalnost;

e) stanja zastite od korozije i stanja otpornosti na pozar (premazi, zastitne obloge, zastitni slojevi, i sl.);

f) stanja sustava za odvodnju i drenaZu (posebno odvodnju s krovnih ploha);

g) stanja priklju¢aka instalacija i opreme na elemente konstrukcije;

h) brtvljenja odnosno provjetravanja kod sanducastih elemenata;

i) stanja elemenata za osiguranje konstrukcije i ljudi, kao $to su ograde.

Kod provedbe osnovnih pregleda ukoliko se utvrde nedostaci koji mogu imati utjecaja na ispunjavanje zahtjeva
mehanicke otpornosti i stabilnosti te otpornosti na pozar, potrebno je provesti dodatne kontrole i ispitivanja.
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Kod provedbe glavnih pregleda konstrukcije provodi se vizualnim pregledom, mjerenjima, ispitivanjima te uvidom
u dokumentaciju gradevine, uredaja i opreme (projektna dokumentacija, gradevinski dnevnik, izjave, potvrde,
izvjeS¢a, fotodokumentacija, nalozi, zapisnici, otpremnice, i sl.) te na drugi prikladan nacin.

Ako se pregledom utvrde nedostaci u tehni¢kim svojstvima gradevinske konstrukcije, mora se provesti naknadno
dokazivanje da gradevinska konstrukcija u zateCenom stanju ispunjava minimalno zahtjeve propisa i pravila u
skladu s kojima je projektirana i izvedena.

U sluaju da se pokaze da zateCena tehniCka svojstva gradevinske konstrukcije ne zadovoljavaju zahtjeve
propisa i pravila u skladu s kojima je konstrukcija projektirana i izvedena, potrebno je provesti zahvate (popravci,
sanacija, adaptacija, rekonstrukcija) kojima se tehni¢ka svojstva gradevinske konstrukcije dovode na razinu koja
zadovoljava minimalno zahtjeve tih propisa i pravila, ili je ukloniti.

Za provedbu zahvata sanacije i rekonstrukcije potrebno je izraditi odgovarajuci projekt u skladu sa zahtjevima
danim u Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20).

Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o odrzavanju (ili sanacije) konstrukcije duzan je trajno Cuvati vlasnik
gradevine. Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlastene osobe.

C.1.16 OPTERECENJA

Vertikalno opterecenje na gradevinu je odredeno u skladu s normama za optere¢enja HRN EN 1991-1-1:2012,
HRN EN 1991-1-3:2012 i dostupnim podacima. Prema normi HRN EN 1991-1-3:2012 i nacionalnom dodatku
HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012, gradevina se nalazi u 3. snjeznom podrugju (Stara PloS&ica, kontinentalna
Hrvatska).

Horizontalno optere¢enje na gradevinu uzeto je u skladu s normom za seizmiku HRN EN 1998-1:2011 i
nacionalnim dodatkom HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, te normom za optere¢enje vjetrom HRN EN 1991-1-
4:2012 i nacionalnim dodatkom HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012. Prema normi HRN EN 1998-1:2011 i
nacionalnom dodatku HRN EN 1998-1:2011/NA:2011 gradevina se nalazi u podruéju s ubrzanjem tla
agr = 0,095xg, a prema normi HRN EN 1991-1-4:2012 i nacionalnom dodatku HRN EN 1991-1-
4:2012/NA:20122012 osnovna brzina vjetra je vo = 20,0 m/s.

C.1.17 OPCE NAPOMENE

Proracun je napravljen uz pomo¢ programskih paketa 3Muri, Tower 8, Office paketa i uz pomo¢ tablica i izraza iz
literature. Proracun je napravljen postivaju¢i sva pravila proraCuna unutarnjih sila konstrukcije prema teoriji
linearne elasti¢nosti i nelinearnog prora¢una metodom postupnog guranja i dimenzionirajuéi je prema granic¢nim
stanjima definiranim vazec¢im Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (NN. Br. 17/17, 75/20).

Popis svih zakona, propisa i pravilnika kori§tenih u ovom prora¢unu dan je posebno u izjavi A/5.

Staticki proraCun uzima u obzir krajnje stanje konstrukcije. Stru€ni nadzor nad izvodenjem gradevine je
odgovoran za sigurnost i stabilnost konstrukcije u fazi izgradnje.

Za sve izmjene ili dopune u odnosu na glavni projekt konstrukcije potrebna je prethodna suglasnost projektanta.
Sve radioni¢ke nacrte i nacrte armature potrebno je dostaviti glavhom projektantu na pregled prije izvedbe
konstrukcije.

C.1.18 POSEBNE NAPOMENE

Buduci da se radi o postojecoj gradevini gdje istraznim radovima i vizualnim pregledom nisu mogli biti obuhvaceni
svi djelovi konstrukcije preporu€a se da tijekom izvodenja provoditi kontinuirani projektantski nadzor. Projektantski
nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih suradnika. Taj nadzor vodi
brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako budu postojale) i svrsishodno namjeni koja
proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor projektanta je stalnog karaktera. Projektant ima pravo donositi odluke u
slu¢aju kada se ukaZe potreba da se izvrSe izmjene pojedinih dijelova projekta, bilo po opsegu, postupku ili
redoslijedu izvodenja radova.

Ukoliko se prilikom izvodenja radova ustvrde ikakva odstupanja izvedenog postojeéeg stanja od onoga $to je
prikazano na snimku postojec¢eg stanja i planu pozicija postoje¢e konstrukcije potrebno je obavjestiti projektanata
konstrukcije.
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C/2 AKT NA TEMELJU KOJEG JE ZGRADA IZGRADENA,
ODNOSNO KOJIM JE STEKLA STATUS POSTOJECE ZGRADE

NESLUZBENA KOPIJA

I.I'l
e
bl |
_REEPUBLIEA HRVATSEA
DRZAVNA GEODETSEA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA EATASTAR BIJELOVAR

ISPOSTAVA 7A KATASTAR NEERFTNINA
CATMA

Stanje na dan: 14.10.2022. 16:33
PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA

Katastarska opéina: STARA PLOSCICA (Mbr. 303976)
Posjedovni list: 191

Udio Prezime i ime odunosno tvrtka ili naziv, prebivaliste odnosno sjediSte upisane osobe OIB

11 RIMOKATOLICKA ZUPA SVTRIKRALJA. ST PLOSCICA. STARA PLOSCICA 98
STARA PLOSCICA

Podaci o katastarskim cesticama

g | Broj .:!.drlesa kﬁf?starskf testice/Nacin l.llp-l:rl'ﬂhf kltﬁf:fﬂ'l"skl’. Povriinal Broj Pnsehnli i
o | & | kEatastarske |éestice/Nadin uporabe zgrade, naziv zgrade, kuéni broj = pI. | Pravai Primjedba
festice zgrade rezimi

1127 LEDVENICE 5233 12
SUMA 5233

67 LEDVENICE 43031 2
SUMA 2029
ORANICA 6474
LIVADA 34528

§8 FRATRACA 10143 2
LIVADA 10143

l66/1 USELU 137 3
DVORISTE 37

1646 OGRADA 1874 3
ORANICA 1874

167 USELU 4112 3
ORANICA 4112

544 USELU 007 3
DVORISTE 2097

§45 USELU 1129 3
KUCAIDV. 1129
Ukupna povriina katastarskih festica 67766

NAPOMENA: Ovaj prijepis posjedovnog lista nije dokaz o vlasmistva na katastarskim cesticama upisamm u posjedovnom listu.
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Datum:
studeni 2022.

o

REPUBLIKA HRVATSKA

NESLUZBENA KOPIJA

Dpi‘:insk_i sud u Bjelovaru
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL CAZMA
Stanje na dan: 14.10.2022. 16:41

Katastarska opcina: 303976, STARA PLOSCICA

Broj zadnjeq dnevnika: POCETNO STANJE
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

A

Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Verificirani ZK uloZak

Broj 7K uloska: 498

Broj Povrsina
Rbr. zemijista Oznaka zemljista . Primjedba
_ (kat. jutro | éhv m2
cestice)
1. 1127 LIVADA LANIK 1455
UKUPNO: 1455
B
Vlastovnica
Rbr. Sadriaj upisa Primjedba
1. Viasnicki dio: 1/1
RIMOKATOLICKA ZUPNA NADARBINA STARA PLOSCICA
C
Teretovnica
Rbr. Sadrzaj upisa lznos Primjedba
Tereta nema!
Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljigne knjige na datum 14.10.2022.
Zemiljiinoknjizni zvadak (datum i vrijeme izrade) 14.10.2022_ 16:53:57 Stranica: 1
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R
|
. L4
_REPUBLIKA HRVATSKA Ko STARA PLOSCICA
DRZAVNA CEODETSKA UPRAVA ki 845

PODRUCNI URED ZA KATASTAR BJELOVAR
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA CAZAMA

Stanje na dan: 26.07.2022,
055 evidencijskd broj: 3448632022

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Mjenlo 1:1000
Evomo myenle 1:2880

Sukladeo Zakorn o upravmom pnstojbama (xMarodne novines, br. 11516} te Uredn o tarifi upravmh pristojbi (»Narodne novines, br, 92721
£ 9321), upravna pnstojba po Tar. Br. 1. ne naplacwe se.

e

U Zagrebu, studeni 2022. Projektant:

Branko Gali¢, dipl.ing.grad.

Branko Galic¢ =
diph. ing. grad. _.___3?3
Ovlaiteni ingenjer gradevinarstva 0>

G 3065




RADIONICA | GRADEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE Stranica:
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
STATIKE k.&.br. 845, k.0. Stara Ploggica 54
Ulica Andrije Kaci¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA, Datum:
. Miosica 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 studeni 2022

C/3. ANALIZA ZASTITNIH SLOJEVA | OPTERECENJA NA
NOSIVU KONSTRUKCIJU
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C.3.1 ANALIZA ZASTITNIH SLOJEVA | OPTERECENJA NA NOSIVU
KONSTRUKCIJU

Predmet ovog elaborata je stati¢ki proracun nosive konstrukcije PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA
KONSTRUKCIJSKE OBNOVE CRKVE SV. TRI KRALJA na lokaciji k.€.br. 845, k.o. Stara Plo$¢ica

C.3.1.1 ANALIZA MINIMALNIH ZASTITNIH SLOJEVA BETONA S OBZIROM NA
RAZREDE IZLOZENOSTI DJELOVANJU OKOLISA

Odredivanje minimalnog zastitnog sloja provodi se prema normi HRN EN 1992-1-1:2013: Eurokod 2 -- Projektiranje
betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Op¢a pravila i pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004/AC:2010)

Pretpostavljena klasa konstrukcija prema HRN EN 1992-1-1:2013 je S4. Na temelju toga i razreda izlozenosti te
razreda betona, iz tablica 4.3N i 4.4N se ocitavaju minimalne debljine zastitnog sloja Cmin,dur.

Tablica 4.3N: Preporucena klasifikacija konstrukcija (preporuena pocetna S4)

Razred konstrukcije
o Razred izlozenosti prema tablici 4.1
Kriterij
X0 XC1 XC2/XC3 XCa XD1 XD2/XS1 XD3rXS52/XS3
Proracunski uporabni povedéati povecati poveéati povecati povecati povecati povecati razred
vijek 100 godina razred za 2 razred za 2 razred za 2 razred za 2 razred za 2 razred za 2 za2
> C30/37 > C30/37 = (C35/M45 > C40/50 = C40/50 = C40/50 > C45/65
Razred évrstoce™™ smanjiti smanjiti smanjiti smanijiti smanjiti smanjiti smanijiti razred za
razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 1
Element plocaste
geometrije (proces smanijiti smanjiti smanjiti smanjiti smanjiti smanijiti smanjiti razred za
gradnje nema utjecaja razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 1
na poloZaj armature )
Osigurana posebna - _ - - - -~ -
: smanijiti smanjiti smanjiti smanjiti smanjiti smanjiti smanijiti razred za
kon_trola k_valltete razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 1
proizvodnje betona

Tablica 4.4N: Vrijednosti minimalnog zastitnog sloja Cmindur za armaturu s obzirom na trajnost, prema

EN 10080
Zahtjevi okoli$a za ¢4, [Mm]
kon?:tizic::ije Razred izloZzenosti u skladu s tablicom 4.1
X0 xXC1 XC2/XC3 XC4 XD1/X81 XD2/XS2 XD3/XS83
S1 10 10 10 15 20 25 30
82 10 10 15 20 25 30 35
83 10 10 20 25 30 35 40
S4 10 15 25 30 35 40 45
S5 15 20 30 35 40 45 50
S6 20 25 35 40 45 50 55

Prema HRN EN 1992-1-1:2013, poglavlje 4.4.1.2 (11) kod odabira je poveéan zastitni sloj za 5 mm kod elemenata
koji se betoniraju na podlozi koja nije potpuno glatka (temeljna konstrukcija). Takoder je sukladno poglavlju 4.4.1.3
(1)P potrebno je povecati zastitni sloj za 10 mm radi odstupanja kod izvedbe.

Na sljedecoj stranici je prikaz odabira zastitnih slojeva s obzirom na razrede izloZenosti okoliSu.
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.- . . Razredi Razred | Odabrani zastitni sloj
Nosivi elementi konstrukcije . .
izlozenosti betona betona (mm)
Temeljna konstrukcija tornja crkve XC2 C 25/30 Cnom = 40 mm
Tlaéna ploc¢a XC2 C25/30 Cnom = 25 mm
AB lezajevi horizontalne reSetke (serklazi) XC1 C 25/30 Cnom = 25 mm

C.3.1.2 ANALIZA POZARNE OTPORNOSTI NOSIVE KONSTRUKCIJE

Prema prikaz primjenjenih mjera zastite od poZara minimalna klasa vatrootpornosti konstrukcijskih elemenata je
sljedeca:

Zahtjevana minimalna
klasa vatrootpornosti
Prizemlje REI 90
Kroviste i tornja — prostor potkrovlja i tornja REI 30

Nosivi elementi konstrukcije

Armiranobetonska konstrukcija

Dokaz pozarne otpornosti armiranobetonskih konstrukcijskih elemenata provesti ¢e se sukladno normi HRN EN
1992-1-2:2013: Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opc¢a pravila -- Projektiranje konstrukcija
na djelovanje pozara (EN 1992-1-2:2004/AC:2008), primjenom propisanih pravila i tablichom kontrolom potrebnih
zastitnih slojeva i minimalnih dimenzija armiranobetonskih konstrukcijskih elemenata. Za svaki pojedini tip nosive
konstrukcije ¢e se odrediti minimalna izmjera popre¢nog presjeka i minimalni zastitni sloj koji nosivi element mora
zadovoljavati. U daljnjem prora¢unu konstrukcije ¢e se svi ovi zahtjevi uvaziti kod proracun pojedinih elemenata
nosive konstrukcije.

Grede

Tablica 5.6:U tablici 5.6. iz EN 1992-1-2:2004 dane su najmanje minimalne dimenzije rebra grede i udaljenosti od
teziSta armature do ruba za kontinuirane armiranobetonske i prednapete grede.

Normirana Najmanje dimenzije [mm]
pozarna Mogucée kombinacije a i buin, Debljina hrpta bw
otpornost gdje je a prosjecni osni razmak, a bmin Sirina grede Razred WA | Razred WB | Razred WC
1 2 3 4 5 6 7 8
R 30 bmin= 80 160 80 80 80
a=15" 12*
R 60 bmin= 120 200 100 80 100
a=25 12*
R 90 bmin= 150 250 110 100 100
a=35 25
R 120 bmin= 200 300 450 500 130 120 120
a=45 35 35 30

Minimalne izmjere popre¢nog presjeka greda i zastitnih slojeva iznose:

Pozarna Minimalne debljine rebra Minimalni zastitni sloj betona (mm)
otpornost greda (cm)
R 60 Pmin =20 cm Cnom 2 12 — (14/2+8) = 0 mm — odabrano Cnom = 25 mm

R 90 Pmin = 25 cm Cnom = 25 — (14/2+8) = 10 mm — odabrano Cnom = 25 mm
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Ploce

Tablica 5.8: U tablici 5.8. iz EN 1992-1-2:2004 dane su najmanje debljine plo€a i udaljenost od tezista armature
do ruba za slobodno oslonjene armiranobetonske i prednapete plo¢e nosive u jednom i dva smjera.

Najmanje dimenzije [mm]
Normirana poZarna Osni razmak «
otpornost Debljina ploge Nosive u jednom Nosive u dva smjera
hy [mm] =
smjeru LIL,<1,5 1,5<L/,<2
1 2 3 4 5
REI 30 60 10* 10* 10*
REI 60 80 20 10* 15*
REI 90 100 30 15* 20
REI 120 120 40 20 25
REI 180 150 55 30 40
REI 240 175 65 40 50

Li I, su rasponi ploga koje su nosive u dva smjera pod pravim kutovima, pri éemu je £, dulji raspon.
Za prednapete grede, treba u obzir uzeti povecanje osnog razmaka u skladu s tockom 5.2(5).
Osni razmak « u stupcima 4 i 5 odnosi se na plo€e oslonjene na sva &etiri ruba. Inace ih treba obraditi kao plo€e koje nose u jednom

smjeru.
* Obi¢no &e biti mjerodavan zastitni sloj zahtijevan prema normi EN 1992-1-1.

Minimalne debljine plo€a nosivih u jednom ili dva smjera i njihovih zastitnih slojeva iznose:

PozZarna Minimalne debljine plo¢a Minimalni zastitni sloj betona (mm)
otpornost (cm)
R 60 hmin=8 cm Cnom= 20 — 10/2 =15 mm — odabrano Cnom = 25 mm
R 90 hmin=10 cm Cnom2 30 — 10/2 = 25 mm — odabrano Cnom = 25 mm
Zaklju€ak:

Iz prethodne analize proveden u toékama C.3.1.1i C.3.1.2 moze se zakljuéiti da je kod odabira minimalnih
zastitnih slojeva mjerodavna analiza utjecaja okolisa.
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Zidana konstrukcija

Dokaz pozarne otpornosti zidanih konstrukcijskih elemenata provest ¢e se sukladno normi HRN EN 1996-1-2:2011:
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Op¢a pravila -- Projektiranje konstrukcija na djelovanje
pozara (EN 1996-1-2:2005) tabli€nom kontrolom minimalnih dimenzija zidanih konstrukcijskih elemenata. Debljina
zidanih zidova je t > 25 cm. Iz Tablice N.B.1.2 je oCito da je navedena debljina, za zahtijevane R 90 vec¢a od
minimalnih vrijednosti i na taj nacin zadovoljava trazene pozarne zahtjeve.

Table N.B.1.2 Clay masonry minimum thickmess of separating loadbearing single-leaf walls
{Criteria REI) for fire resistance classifications

oW msterial properties: Bfindmmmn wall thickness (o) # for fire resistance classification REI for time (minutes)
mumber | umit strength £ [M/imm?] Tag
eross density o [kzn?]
combined thickness cf 30 45 &0 o0 120 180 240
%4 of wall thickness
15 Group 15 units
151 5 < <75 general purpose morar
5 < & < 50 thin layer mortar
1000 < o< 2400
1511 . o0 o0 a0 100 1000140 170/190 17W190
112 %20 7090y | (7o) 000) | (oS0 | (P0140) | (110:140) | (170v190)
1513 I o0 o0 90 100 100v140 170 170
1514 = {790y (7090 (7090} (70/90) | (100140} | (A10/140) | (1407170)
1 Group 1 units
mortar zeneral purpose, thin layer
1.2 SERETS
800 < o= 2 400
121 2 S0/100 S0/100 20/100 1007170 1400170 170180 1905210
122 |®EM0 (7090) | (T0V90) R0 | @ow) | (oo40) | Q10170 | (17e1en
123 } 90100 a0/100 20100 100/ 140 1400170 140/170 1904200
124 |%206 (T090) | (T0o0) o) | ow) | (l000140) | QI0AT0) | (170100
13 §<£=25
500 = o< B0
131 FE 100 200 200 200 2000365 2000365 300370
13.2 e [ely] (170 (17m (170) (200/300) | (200/300) | 300370
133 |a=<06 100 170 170 200 2000365 200365 300370
134 (100 (140) (140) (170) (200/300) | (200/300) | 300370
2 Group 2 umits
21 Mortargeneral purpose, thin layer
52£235
800 = o= 2200
6t =25%
211 i 90100 SOv100 90100 100170 140240 120/240 190v240
212 |50 o100 | o000y | @otooy | cloon40) | (s0) | qeo240) | (190240
213 2 S0/100 ] 90,100 100/ 140 1800240 190/220 1905240
214|206 (90) (90) 010 1001400 (100:140) | (40190) | (1s0)
22 Mortar: general purposs, thin layer and lightoeight
S<fels
700 < o< B0
1 =25%
221 T ovg HVE g Vg g Vg ovE
122 s (100) 100y @170y | (100240) | (140/300) | (AT0/365)
223 206 g IVE g Vg g g Vg
124 T [ely]) 100y (©@0140y | (1001170) | (100300 | (A70/300) | (1903003
23 mortar: zeneral purpose, thin layer and lishrweizht
F=R=25
500 = o= 900
16% = o <25%
3.1 X Vg HVE ovE ovg g ovE ovE
3 |#EM0 (100) (170) (OIT0) | (1407240) | (140300) |  (365)
3.3 . g HVE g ovg mwg g 190
234 %306 (100) (140) (90/140) | (1001170) | (140/300) |  (300) g

Celiéna konstrukcija

Dijelove celicne konstrukcije (Celicno kroviste) koji su izlozeni pozarnom djelovanju potrebno je zastititi
odgovaraju¢im premazima ili oblaganjem protupoZzarnom oblogom koja osigurava trazenu pozarnu otpornost

REI 30.

Drvena konstrukcija

ProraCun drvene konstrukcije nije potreban jer se radi o nekoristenom tavanu.
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C.3.1.3 OPCA ANALIZA DJELOVANJA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

STALNO DJELOVANJE NA KONSTRUKCIJU
- Vlastita tezina pojedinih elemenata konstrukcije se generira kompjutorskim programom na temelju dimenzija
elemenata i zapreminske teZine pojedinih konstrukcijskih elemenata.

- TeZina slojeva u proradunu se uzima u skladu sa slojevima definiranim u Arhitektonskom projektu te u skladu s
normom HRN EN 1991-1-1:2012: Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-1: Opc¢a djelovanja — Obujamske
tezine, vlastita tezina i uporabna opterecéenja za zgrade (EN 1991-1-1:2002/AC:2009).

UPORABNO OPTERECENJE NA KONSTRUKCIJU

- Korisno opterec¢enje u prorac¢unu se uzima u skladu s normom HRN EN 1991-1-1:2012: Eurokod 1: Djelovanja
na konstrukcije — Dio 1-1: Opc¢a djelovanja — Obujamske tezine, vlastita tezina i uporabna optereéenja za zgrade
(EN 1991-1-1:2002/AC:2009) ovisno o kategoriji namjene prostora. Vidi detaljni prikaz vertikalnog opterecenja na
pojedine stropove.

DJELOVANJE SNIJEGA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

- Prema HRN EN 1991-1-3:2012 i HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012 gradevina se nalazi u 3. snjeznom podrucju
(Stara PloSc¢ica, kontinentalna Hrvatska).

lablica 1{HR) = Opterecenje snijegom za snjeina podrucja i pripadajuce nadmorske visine
K Fitepubhﬁ:rva?ké{ Nadmorska 1. podrugje — 2. podintje - 3, podniie 4. podrugje -
A SIe-T 11 oA P ;., \;lena do‘ prllo%aule i ;taci li'lsi‘;eoszl?llsfge- kumi:;:ﬂna go;a‘;a Hrvfatska

[m] Tt/ fkN/m?] [khim?] knim’|
o E : 100 0,50 0,75 1,00 1,25
i .Q i = . l-—‘h_% 200 0,50 0,75 1,25 1,50
! N, . N J{) 300 0.50 0.7s 150 175
PR e 3 B - L= 400 0.50 1,00 175 2,00
i 3! ”'—\\\\\\ G Sy 500 0,50 125 200 250

\ X
f Vit - 500 0,50 1,50 2,25 3,00
\- \‘l ; " ':‘_‘_‘T"" : 700 0,50 2,00 2,50 3,50
\\ “‘-..,“ I ' —— = b 300 0,50 2,50 2,75 4,00
[/ M rcl 300 1,00 3,00 3,00 4,50
\ 1000 2,00 4,00 3,50 5,00
'i x ) [ 1100 3,00 5,00 4,00 5,50
= % 1200 4,00 6,00 4,50 8,00
‘ s 7 - 1300 5,00 7.00 7,00
= - ’ 1400 6,00 8,00 8,00
1500 9,00 9,00
1600 10,00 10,00
1700 11,00 11,00
1800 12,00

- Za nadmorsku visinu H < 200 m.n.m. karakteristiéno opterecenje snijegom na tlu iznosi: s, = 1,25 kN/m?.
s, =u,-C,-C,-s, =080-10:-10-125= 1,00kN/m?

- Krov gradevine je kosi krov nagiba 40°. Karakteristi¢na vrijednost optere¢enja snijegom za krovove nagiba a =
40° iznosi:
s;=4,-C,-C,-s5,=053-10-10-125= 0,70kN/m?
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DJELOVANJE VJETRA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

Republika Hrvatska
Karta osnovne brzine vjetra N

TN,

=
N

Tlak vjetra na povrsinu
W=(p X Ce(Ze) X Cpnet

adp udarni tlak vjetra
do osnovni tlak vjetra

5 ce(ze) koeficijent izloZenosti
Cpnet Kkoeficijent netto tlaka

Osnovni tlak
Ip=p x w2
Vo korigirana osnovna brzina vjetra
p=125kg/m® gustoca zraka
Vb = Cdir X Cseason X Vb0
Cgir = 1 faktor smjera
faktor godisnjeg doba

Cseason = 1

Vb0 osnowna brzina vjetra
Lokacija: Stara Ploscica vw,= 20 m/s
Podrugje: l. gb= 0.250 kN/m?
kategorija zemljista zo(m) z@ (m) Podrucje Vi
0 More ili obalno podrucje izloZeno otvorenom moru 0.003 1 L 20
| Jezera il ravni¢arska i horizontalna povrSina sa 0.01 1 IL 25
zanemarivom vegetacijom i bez prepreka ’ I 30
Povrsina s niskom vegetacjom, kao 5to je trava | V. 35
1l izoliranim preprekama (drvece, zgrade), koje su 0.05 2
udaliene najmanje 20 visina prepreke V. 40
0 Povriina s redovnom pokriveno3¢u vegetaciom ili 03 5 VL 45
zgradama (sela, predgrada, neprekidna Suma) ’ VIL 48
Gradska podrucja u kojima je najmanje 15% povrsine
v . e e S . 1 10
izgradeno i Cija prosje¢na visina prelazi 15 m
Kategorija terena: 1l z zg= 0.05
C,(Z):k,-ln . 2a Zin izj:zmax
Zo = 0.3 Z,
Zmin — 10 m C,(Z) - cr(zmm) z2a Zs Zmm kr= 022
Zmax = 200 m 0.07 c{z)= 0.86
" . Z
Visina objektaz= 16 m k, = 0.19-[—°] Z, = 0,05
Zon
Zmin<Z<Zmax
Srednja brzina \jetra: Vm(2) = 6(2)-Co(2) Vs
co(2)= 1,00 faktor orografije V@)= 17.13 m/s
. ; ()= - 5 2o SZS 2,
Intenzitet turbulencije: ‘ Va(2)  Co(2):In(2/2,)
1(2) = 1,(Zp) Za zZ<Zu,
k,= 1,00 faktor turbulencije l(z)= 0.25
Udami tlak Vjetra: q,(2)=[1+7-1,(2)]-3- p-vi(2)=c,(2)-q,
dp@)= 0.51  kN/m?
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[y

. Vanjski pritisak vjetra na zatvoreni dio gradevine: ~ W,=q,(z,)-c,,=0,75-c,, [kN/sz

Za koeficijente vanjskog tlaka se uzimaju vrijednosti sukladno normi i tablici ispod ovisno o poloZaju promatranog
elementa konstrukcije.

b. Unutrasniji pritisak vjetra na zatvoreni dio gradevine: W, =q,(Z,)-c, =0,75-c, [kN/mz]

- Gradevina je predvidena da se izvede kao zatvorena s otvorima u vidu prozora koji mogu biti nasumi¢no
otvoreni. Stoga se za koeficijente unutarnjeg tlaka usvaja vrijednost c, =+0,25.

w, =0,75-(+0,25) = 0,187 kN/m?

c. Rezultanti pritisak vjetra na zatvoreni dio gradevine: W, =Clp(Ze)'(Cpe "+"Cp,-) =0,75'(Cpe "+"C,,,-) [kN’mz]

- U proracunu ¢&e se upisati rezultantni tlakovi vjetra na pojedine plohe sukladno skici na slijedecoj stranici, a sve
svedeno na varijantu vanjskog tlaka. Prethodna analiza djelovanja vrijedi i za proracun fasadnih stijena koje
nisu predmet ovog elaborata.

| — Positive —s|— — = Negative — |—*

— 5 pos internal n — 5 pos infernal n
POS ., — pressure — | — e POS | — pressure — — ey
— | — —_— | — —_— | — «— | —
—_— | — — | —> —_— | —> +— | —>»
(a) (b)

d. Trenje po krovu i proc€eljima: w, =gq,(z,) c,
- Trenje po krovu i proeljima: W, =q,(Z,)-G, =0,75-0,04=0,08 kNnf

Buduéi da se drvena krovna konstrukcija ne analizira optereéenje vjetrom se zanemaruje. Takoder se ne
analizira kapa zvonika.
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SEIZMICKO DJELOVANJE NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

- Proracun seizmic¢kog djelovanja provodi se prema HRN EN 1998-1:2011 i HRN EN 1998-1:2011/NA:2011.
Horizontalnu stabilnost gradevine na seizmiCko djelovanje osiguravaju nosivi zidani zidovi ojacani CeliCnim
zategama i FRCM-sustavom.

1. LOKACIJA: - Stara PloS¢ica, agr/g = 0,095 (Tncr = 225 g.), agr/g = 0,063 (Tner = 95 g.),
3 -”Milvf‘-mk‘m@gf‘.Ja'\z'a“siéﬁ_k ohee B
’E;.F‘Qg’ﬂ"/ﬁ-;‘:\‘v/ﬁ-l;éc AL ; Eﬁé \eﬁﬁ%.\mrammsﬂk Tﬁ‘bime"..‘ - ‘;-Dﬁ?] e, E !
NovifWlagei£idbeséica SO0 Sigeleg; a
Ulan './_"‘1)/ ‘s 0 =) H;?g%;’ &
“w/Zlatar 3 N o
b | : P, ) il “Yire
\Zlatar-Biktit &, Vrijednost iz baze:
dekoveia = ; f) eVat.
- ‘\1 Marppgistrica g :\

Sva’hl an Zglha—._/
’.‘

.8 -~k étarlvanhi

Wit Gred

Y W= L
2 { N y e Sy
A -~ ) =, S Nl ¢ !
| \Kriz L { b ) - - o
J N b Hercegoufic © OpenStreetMap contributors.

2. FAKTOR VAZNOSTI GRADEVINE:

- Gradevina razreda vaznosti lll. - y=1,2

3. TEMELJNO TLO:

- Tlo kategorije C
-S=1,15;T8=0,20s; Tc=0,60s; To =2,00 s

4. FAKTOR PONASANJA:

a) Smijer X b) Smijer Y
- Zidana gradevina bez AB serklaza - Zidana gradevina bez AB serklaza
- q=1,50 - faktor ponaSanja koji se usvaja - q=1,50 - faktor ponaSanja koji se usvaja

Prethodno prikazani ulazni podaci za proracunski spektar ¢e se koristiti kod multimodalne analize i proracuna
gradevine.
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C.3.1.4 KOMBINACIJE OPTERECENJA

Kombinacije optere¢enja su odredene u skladu s normom HRN EN 1990:2011 i nacionalnim dodatkom HRN EN
1990:2011/NA:2011.

PARCIJALNI FAKTORI SIGURNOSTI

W faktori

¥ faktori su odredeni u skladu s tablicom A1.1:
Djelovanja (optereéenja) Wo W1 Y2
Uporabno opterecenje 0,70 0,50 0,60
Snijeg za H < 1000 m.n.m. 0,50 0,20 0,00
Vijetar 0,60 0,20 0,00

Proracunske vrijednosti djelovanja za EQU

Trajne i prolazne Vodecée promjenjivo Prate¢a promjenjiva

Stalna djelovanja

proracunske djelovanje djelovanja
situacije nepovoljno povoljno nepovoljno povoljno nepovoljno povoljno
1,10ka1,sup O,goka1,inf 1,50x%
Eq. 6.10 1,50%xQx, 0,00x%Qx, ’ 0,00% wo,ix Qx,i
(Ea ) 1,50%Gk1,sup | 0,00%Gkz,inf Qe Qe Wo,i% Qi Yoix Q

Proracunske vrijednosti djelovanja za STR

Trajne i prolazne Vodecée promjenjivo Prate¢a promjenjiva

Stalna djelovanja

proracunske djelovanje djelovanja
situacije nepovoljno povoljno nepovoljno povoljno nepovoljno povoljno
1,35%Gk1,sup | 1,00% Gia,inf 1,50%
Eq.6.10 1,50% Qx, 0,00%Qx, ' 0,00 o,ix Qx,i
(Eq ) 1,50%Gk2,sup | 0,00% Giz,inf Qe Qe Wo,i% Qi Yoix Qe

Proracdunske vrijednosti dijelovanja za seizmicke kombinacije djelovanja

Selzrvmcka Stalna djelovanja Seizmicko djelovanje Pratec.a promjenjiva
proraédunska djelovanja
situacija nepovoljno povoljno
(Eq. 6.12b) Gi,sup Gii,inf ViXAgd ili Aed W2,i% Qki

Proracdunske vrijednosti dijelovanja za SLS (grani¢no stanje uporabljivosti)

Kombinacija

Stalna djelovanja

Vodece promjenjivo
djelovanje

Prate¢a promjenjiva
djelovanja

nepovoljno

povoljno

Karakteristicna Gi,su

p Giiinf

Qx,1

Wo,i% Qkii

Osnovne vrste opterec¢enja:

Oznaka pole’dln.o g tipa Opis Vrsta optereéenja
optereéenja

G Vlastita teZina + dodatno stalno Stalno

Q Uporabno opterecenje Promijenjivo
S Snijeg Promjenjivo
w Vijetar Promjenjivo
T Temperatura Promjenjivo
A Potres Seizmicko
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C.3.1.5 OSNOVNE NAPOMENE GLEDE PRORACUNA

Krajnje graniéno stanje - Ultimate Limit State (ULS)

Svi elementi ¢e se dimenzionirati radi jednostavnosti na najnepovoljniju kombinaciju optereéenja odredene u skladu
s jednadzbom (Eq. 6.10) - za EQU i STR i jednadZzbom (Eq. 6.12b) - za seizmicko opterecenje.

Granicno stanje uporabljivosti - Serviceability Limit State (SLS)

Deformacija konstrukcije ¢e se analizirati za sve kombinacije definirane za SLS.

Kod kontrole vertikalnih deformacija primjenjuju se slijedec¢a ograni¢enja vertikalnih progiba:

Krovna nosiva konstrukcije: L/200i Lk/125
Stropna nosiva konstrukcije: L/250 i L«/150

Za horizontalne deformacije primjenjuje se slijede¢e ograni¢enje:

Maksimalni dopusteni relativni pomak etaze: Hi/150 - prizemne industrijske gradevine bez krana i/ili
medukatova

Maksimalni dopusteni relativni pomak etaze: Hi/300 - prizemne gradevine

Maksimalni dopus$teni relativni pomak etaze: Hi/300 - viSekatne zgrade

Maksimalni ukupni pomak gradevine: Hwt/500 - viSekatne zgrade



RADIONICA | GRADEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA

STATIKE k.&.br. 845, k.0. Stara Plostica
Ulica Andrije Kaci¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVAGKA BISKUPIJA,
. Miosi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:
65
Datum:
studeni 2022.

C.3.2. ANALIZA VERTIKALNOG DJELOVANJA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

Tavan

Stalno optereéenje — krovna konstrukcija

- Pokrov crijep i bakreni lim ..........ccccoiiiinii = 0,50 kN/m?
- Krovni flic i hidroizolacija ..........ccueeeiiiiiiiee e = 0,01 kN/m?
- Daske dvoslojno 2,0 CM ..o = 0,19 kN/m?
- Tezina drvene konstrukcije = 0,50 kN/m?

Ag = 1,20 kN/m?

U 3D model opterecenje krovom biti ¢e uneseno kao linijsko opterecenje na zidove.

Stalno opterecéenje - svodovi

= OPECNI SVOU ...t = 8,00 kN/m2
-Podaled ... oo =~ 0,50 kN/m?
Ag = 8,50 kN/m?

U 3D model opterecenje od svoda biti ¢e uneseno kao tockasto opterecenje na zidove.
Stalno opterecéenje

= Zabatni Zid (V2) c.eeeeeeeeee et 22,0 kN/m

A To [0 )Y/ 18 (o] 1 o - SRR 145,0 kN/m

U 3D model opterecenje od zidova biti ¢e uneSeno kao linijsko opterecenje na zidove.

Kor

Stalno optereéenje — krovna konstrukcija

- Pokrov crijep i bakreni lim .........cccccoeveiii = 0,50 kN/m?
- Krovni flic i hidroizolacija ..........ccccceeeviiieiccciiieeee e, = 0,01 kN/m?
- Daske dvoslojno 2,0 CM .......occcviiiiiiiiie e = 0,19 kN/m?
- Tezina drvene konstrukcije ~ 0,50 kN/m?

Ag = 1,20 kN/m?

U 3D model opterecenje krovom biti ¢e uneSeno kao linijsko opterecenje na zidove.

Stalno opterecenje - svodovi

o] o 1Yo oI 1Yo To IR = 8,00 kN/m?
- POodgled ... .o e e = 0,50 kN/m?
Ag = 8,50 kN/m?

U 3D model opterecenje od svoda biti ce uneseno kao tockasto opterecenje na zidove.
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PROSTORNI MODEL

Izometrija

Izometrija
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KARAKTERISTIKE MATERIJALA| ELEMENATA
Svi elementi konstrukcije upisani su i proracunati s owvdje prikazanim karakteristikama.

U rubnim uyjetima na spoju izmedu zidova te zidova i stropnih plo¢a oslobodeno je savijanje okomito na ravninu
kako bi se sprijeCila upetost tih elemenata jednih u druge.

Krutost tla upisana je k=10000 kN/m3. Za modalnu analizu pove¢ana je krutost oslonaca 10 puta.

Shema nivoa
Naziv z [m] him] | [ Naziv [ z[m] [ hm] | | Naziv [ z[m] [ hm] |
[Tavan [ 10.60] 6.60] |Kor | 4.00] 4.00] [Temelji | 0.00] |
Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] u v[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 _|Zide postojece 1.500e+6| 0.20 18.00 1.000e-5 1.500e+6| 0.20
2 | Drvo-Listari-Masivno 1.250e+7| 0.20 7.00 1.000e-5 1.250e+7| 0.20
3 |Beton C 25/30 3.100e+7]| 0.20 25.00 1.000e-5 3.100e+7| 0.20
Setovi plo¢a
No d[m] e[m] Materijal Tip prorauna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.450 0.225 1 Opeka/Blokovi Izotropna
<2> 0.600 0.300 1 Opeka/Blokovi |zotropna
<3> 0.750 0.375 1 Opeka/Blokovi |zotropna
<4> 0.900 0.450 1 Opeka/Blokovi |zotropna
<5> 1.050 0.525 1 Opeka/Blokovi |zotropna
<6> 1.200 0.600 1 Opeka/Blokovi |zotropna
<7> 0.300 0.150 1 Opeka/Blokovi |zotropna
ST:Emx1,Ex1,yx0;SE:Emx1,Ex1,yx0;
[ <8> 0.050] 0.025] 2 [ Tanka ploéa [Izotropna | | |
[ <9> 0.060 | 0.030] 3 | Tanka ploga [1zotropna | | |
ST:Emx1,Ex1,yx0; SE:Emx1,Ex1,yx0;
Setovi greda
[Set: 1 _Presjek: b/d=75/75, Fiktivna ekscentriénost
Mat. | Al | A2 | A3 | 1 | 12 | 13
| 1 - Zide postojeée | 5.625e-1 | 4.688e-1 | 4.688e-1 | 4.456e-2 | 2.637e-2 | 2.637e-2

Setovi linijskih lezajeva

Set K:R1 K.R2 K,R3 K,M1 Tio [m]

1 1.000e+4 | 1.000e+4 | 1.000e+4 | \ 0.450
[ SE: K.R1x 10; K,R2 x 10; K,R3 x 10

2 ] 1.000e+4] 1.000e+4] 1.000e+4] [ 0.600
[ SE: K.R1x 10; K,R2 x 10; K,R3 x 10

3 ] 1.000e+4] 1.000e+4] 1.000e+4] [ 0.750
[ SE: KR1x 10; K,R2 x 10; K;R3x 10

4 ] 1.000e+4] 1.000e+4] 1.000e+4] \ 0.900
[ SE: KR1x 10; K,R2 x 10; K;R3 X 10

- 1.000e+4] 1.000e+4] 1.000e+4] \ 1.050
[ SE: K;R1x 10; K;R2 x 10; K;R3 x 10

6 | 1.000e+4] 1.000e+4] 1.000e+4] \ 1.200
[ SE: K,R1x 10; K;R2 x 10; K;R3x 10

Setovi tockastih lezajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3 ]
1 | 1.000e+4 | 1.000e+4 | 1.000e+4 | \ \
[SE:K,R1x 10; K,R2 x 10; K,R3 x 10
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ELEMENTI U HORIZONTALNIM RAVNINAMA

10.80

4.05

3.85

3.05 | 3.20 ,

7.05 , 7.55 , 4.50

6.80

3.05 '

17.80 | 6.40

Nivo: Tavan [10.60 m]

10.80

4.05

7.05 ' 7.55 '

6.80

3.05 ' 3.20 )

17.80 ' 6.40

3.05 ;

Nivo: Kor [4.00 m]
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4.05

10.80

3.85

6.80

| 3.05 } 3.20 } 7.05 } 7.55 } 4.50 | 190
} 3.05 } 17.80 } 6.40 }
Nivo: Temelji [0.00 m]
ELEMENTI U VERTIKALNIM RAVNINAMA
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SEIZMICKO DJELOVANJE NA KONSTRUKCIJU | KVAZISTATICKI PRORACUN

Lokacija: Stara Plo&¢ica

(=

Vrijednost iz baze:

© OpenStrestMap contributors.
Potresne sile odredene su za najnepovoljnije uvjete, za horizontalnu granu proracunskog spektra.

Za potres u uzduznom (x) i popre€nom (y) smjeru, vrijedi sliedece:

agr = 0,10ixg
g= 9,81im/s?
Vi = 1,2
ag=gxagr Xy = 1,12 m/s?
q= 1,50
S= 1,15
Sa(Tyxy) = agxSx25/q= 2,14 m/s?
Ukupna masa: My = 1552,0 t
Ukupna ocekivana posmic¢na seizmicka sila:
Fp=Sq (Txy) X my A= 3326,7 kN ( 21,9% )
adie jo A : .............. 100
Ukupna sila se rasporeduje po etai.'z'anr'ﬁ"a""p')'gni"z";azu: Fui = Fp x (hixmy) / Z(hxmy)

Stropne ravnine| h; (m) m; (t) | hyxm; (t) [ Fy,; (kN)
Tavan| 10,60 1166,0 [ 12359,6 [ 2957,3

Kor[ 4,00 386,0 1544.,0 369,4

UKUPNO 1552,0 [ 13903,6 | 3326,7

Mase (t) Sila (kN) Povr.(m?) f(kN/m?)
Tavan - zvonik 248,0 629 8,9 711
-ostalo  918,0 2328 232,0 10,0
Kor 386,0 369,4 63,5 5,8
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PRIKAZ POLOZAJAIIZNOS OPTERECENJA

a ajeva opterecenja
LC Naziv LC Naziv
1 Stalno (g) 9 Komb.: I-1x11-0.3x!1I
2 Potres X 10 [Komb.: I-1xI1+0.3xIII
3 Potres Y 11 Komb.: I+l
4 Komb.: | 12 Komb.: I-1xIll
5 Komb.: I+l 13 Komb.: 1+0.3xII+l1I
6 Komb.: I-1xII 14 [Komb.: I-0.3xII+l1l
7 Komb.: [+11+0.3xI1 15 Komb.: 1-0.3xII-1xIIl
8 Komb.: I+11-0.3xI1l 16 | Komb.: [+0.3xII-1xIII
Opt. 1: Stalno (g)

P=-185.00

p=-25.00

Nivo: Tavan [10.60 m]

Opt. 1: Stalno (g)

P=-26.00.

P=-52.00

L p=.26.00

 —

it}
T——

P=-52.00

—]

i

Nivo: Kor [4.00 m]

Opt. 2: Potres X

Izometrija

Izometrija
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MODALNA ANALIZA

Pregledom oblika osciliranja moze se zakljuciti da su prva dva tona translatorna osciliranja u popre€nom i
uzduznom smjeru, dok je 3. ton torzijsko osciliranje.

Napredne opcije seizmi¢kog proraduna:

Mase grupirane u nivoima izabranih plo¢a
Sprije¢eno osciliranje u Z pravcu

Faktori optereéenja za proraun masa

No Naziv Koeficijent
|1 [Stalno (g) | 1.00]
Raspored masa po visini objekta
Nivo Z [m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m? Nivo Z[m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m?
Tavan 10.60 8.18 540 971.76 4.03 Temelji 0.00 10.86 4.71 250.83
Kor 4.00 10.20 4.88]  698.21 10.99 Ukupno: 6.82 9.27 512] 1920.80
PoloZaj centara krutosti po visini objekta (priblizna metoda)
Nivo Z[m] X [m] Y [m]
Tavan 10.60 6.59 6.87
Kor 4.00 6.99 6.82
Temelji 0.00 12.07 6.82
Ekscentricitet po visini objekta (priblizna metoda)
Nivo Z[m] eox [m] eoy [m]
Tavan 10.60 1.59 1.47
Kor 4.00 3.22 1.94
Temelji 0.00 1.22 2.11
Periodi osciliranja konstrukcije
No T[s] f[Hz] No T[s] f[Hz] No T[s] f[Hz]
1 0.4532 2.2067 5 0.1709 5.8521 9 0.1354 7.3872
2 0.2581 3.8751 6 0.1564 6.3932 10 0.1282 7.8016
3 0.2437 4.1040 7 0.1425 7.0178 11 0.1150 8.6930
4 0.1959 5.1050 8 0.1407 7.1092 12 0.1121 8.9212
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OCEKIVANA NAPREZANJA | SLIJEGANJA U TLU

Opt. 1: Stalno (g)

340.08

Utjecaji u lin. lezaju: max g,tla= 340.08 / min g,tla= -0.00 kN/m?

Nivo: Temelji [0.00 m]

S obzirom na starost gradevine, moze se zakljuciti da su slijeganja ostvarena u potpunosti.
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DIMENZIONIRANJE ZIDANIH ZIDOVA

Karakteristike zida prikazane su u rezultatima dimenzioniranja.

Kontrola otpornosti zida provedena je ru¢no na temelju reznih sila dobivenih iz prostornog modela za mjerodawne
kombinacije. Ragunska vertikalna sila [Neq] oCitana je za kombinaciju (G+0.3Q), a raCunski momenti savijanja [Mgqd]

i raunska posmicna sila [VEeqd] o€itani su iz anvelope seizmi¢kih kombinacija.
Presjeci u pogledu zida

U pogledu zidova rezne su sile prikazane u vektorskim presjecima:

- Presjeci Nn s oznakom N predstavjaju racunsku vertikalnu silu Neq [KN]

- Presjeci Nn s oznakom M predstavjaju raunske momente savijanja Mgq [KNm]
- Presjeci Nns s oznakom T predstavjaju raCunsku posmicnu silu Veq [KN].

U svim presjecima (b) oznacava Sirinu podrucja na koju se vrijednost rezne sile odnosi.

Kontrola posmiénih naprezanja u zidovima

- posmi¢na otpornost zida VRa = fkXLexdlym

- posmicna ¢wstoca zida fvk = fykot0.404

- vertikalno naprezanje zida 04 = Ned/(Lcxd)

- tlaGna duljina zida Lc = 3%[0.5L~-(Mgd/NEd,min)] < L
gdje su: fvko - osnowna posmi¢na ¢wstoca zida

L - duljina zida
d - debljina zida

Kod provjere zidova mjerodawna su dva kriterija:
1. Ukupna posmicna sile ne smije prekoraciti ukupnu posmi¢nu otpornost zidova.

2. Posmic¢na sila u najkriti¢nijem zidu ne smije prekoraciti posmi€nu otpornost vise od 25%
(najkriti¢niji zid mora imati minimalno 80% trazene otpornosti).
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Opt. 4: 1

N = -206.42
M=7.97

Okvir: H_1
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: H_1
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: H_1
Vektorski presjeci: Nns
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- x64 Edition

Registered to Radionica statike

Radimpex - www.radimpex.rs



RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miosic¢a 22, 10000 Zagreb

GRADEVINA:

NARUCITELJ:

PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.¢.br. 845, k.o. Stara Plos¢ica

BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:
81
Datum:
studeni 2022.

Opt. 4: 1

N =-2560.40
M = -193.99

Okvir: H_2
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: H_2
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: H_2
Vektorski presjeci: Nns

Tower - 3D Model Builder 8.4 - x64 Edition

Registered to Radionica statike

Radimpex - www.radimpex.rs



RADIONICA GRADPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE Stranica:
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
STATIKE k.c.br. 845, k.0. Stara Plosgica 82
Ulica Andrije Kagi¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA, Datum:
. MioSi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 studeni 2022

Opt. 4: 1

N =-267.3
M=14.7

[x

Okvir: H_3
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: H_3
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

[x

Okvir: H_3
Vektorski presjeci: Nns

Tower - 3D Model Builder 8.4 - x64 Edition Registered to Radionica statike Radimpex - www.radimpex.rs



RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miosic¢a 22, 10000 Zagreb

GRADPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.¢.br. 845, k.o. Stara Plos¢ica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:
83

Datum:
studeni 2022.

Opt. 4: 1

=

Okvir: H_4
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

=

Okvir: H_4
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

=

Okvir: H_4
Vektorski presjeci: Nns

Tower - 3D Model Builder 8.4 - x64 Edition

Registered to Radionica statike

Radimpex - www.radimpex.rs



RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miosic¢a 22, 10000 Zagreb

GRADPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.¢.br. 845, k.o. Stara Plos¢ica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:
84

Datum:
studeni 2022.

Opt. 4: 1

=

Okvir: H_5
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

=

Okvir: H_5
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

=

Okvir: H_5
Vektorski presjeci: Nns

Tower - 3D Model Builder 8.4 - x64 Edition

Registered to Radionica statike

Radimpex - www.radimpex.rs



RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miosic¢a 22, 10000 Zagreb

GRADPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.¢.br. 845, k.o. Stara Plos¢ica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:
85
Datum:
studeni 2022.

Opt. 4: 1

[x

Okvir: H_6
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: H_6
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

[x

Okvir: H_6
Vektorski presjeci: Nns

Tower - 3D Model Builder 8.4 - x64 Edition

Registered to Radionica statike

Radimpex - www.radimpex.rs



RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miosic¢a 22, 10000 Zagreb

GRADPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.¢.br. 845, k.o. Stara Plos¢ica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:
86

Datum:
studeni 2022.

Opt. 4: 1

N =-2948.1
M = 1208.8%

Okvir: H_7
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: H_7
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: H_7
Vektorski presjeci: Nns

Tower - 3D Model Builder 8.4 - x64 Edition

Registered to Radionica statike

Radimpex - www.radimpex.rs



RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miosic¢a 22, 10000 Zagreb

GRADPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.¢.br. 845, k.o. Stara Plos¢ica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:
87
Datum:
studeni 2022.

Opt. 4: 1

Okvir: V_1
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: V_1
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: V_1
Vektorski presjeci: Nns

Tower - 3D Model Builder 8.4 - x64 Edition

Registered to Radionica statike

Radimpex - www.radimpex.rs



RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miosic¢a 22, 10000 Zagreb

GRADPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.¢.br. 845, k.o. Stara Plos¢ica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:
88

Datum:
studeni 2022.

Opt. 4: 1

Okvir: V_2
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: V_2
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: V_2
Vektorski presjeci: Nns

Tower - 3D Model Builder 8.4 - x64 Edition

Registered to Radionica statike

Radimpex - www.radimpex.rs



RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a

. Miosic¢a 22, 10000 Zagreb

GRADPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.¢.br. 845, k.o. Stara Plos¢ica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:
89

Datum:
studeni 2022.

Opt. 4: 1

Okvir: V_3
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: V_3
Vektorski presjeci: Nns

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: V_3
Vektorski presjeci: Nn

Tower - 3D Model Builder 8.4 - x64 Edition

Registered to Radionica statike

Radimpex - www.radimpex.rs



RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miosic¢a 22, 10000 Zagreb

GRADPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.¢.br. 845, k.o. Stara Plos¢ica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:
90

Datum:
studeni 2022.

Opt. 4: 1

Okvir: V_4
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: V_4
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: V_4
Vektorski presjeci: Nns

Tower - 3D Model Builder 8.4 - x64 Edition

Registered to Radionica statike

Radimpex - www.radimpex.rs



R

STATIKE

. Miosic¢a 22, 10000 Zagreb

ADIONICA

Ulica Andrije Kaci¢a

GRADPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.¢.br. 845, k.o. Stara Plos¢ica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:
91

Datum:
studeni 2022.

Opt. 4: 1

Okvir: V_5
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: V_5
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: V_5
Vektorski presjeci: Nns

Tower - 3D Model Builder 8.4 - x64 Edition

Registered to Radionica statike

Radimpex - www.radimpex.rs



R

STATIKE

. Miosic¢a 22, 10000 Zagreb

ADIONICA

Ulica Andrije Kaci¢a

GRADPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.¢.br. 845, k.o. Stara Plos¢ica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:
92

Datum:
studeni 2022.

Opt. 4: 1

Okvir: V_6
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: V_6
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: V_6
Vektorski presjeci: Nns

Tower - 3D Model Builder 8.4 - x64 Edition

Registered to Radionica statike

Radimpex - www.radimpex.rs



RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miosic¢a 22, 10000 Zagreb

GRADPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.¢.br. 845, k.o. Stara Plos¢ica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:
93

Datum:
studeni 2022.

Opt. 4: 1

N =-501.2i
M=36

Okvir: V_7
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: V_7
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 17: [Potres] 5-16

Okvir: V_7
Vektorski presjeci: Nns

Tower - 3D Model Builder 8.4 - x64 Edition

Registered to Radionica statike

Radimpex - www.radimpex.rs



RADIONICA | GRADEVINA: PROJEKTNO TEHNIEKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIISKE Stranica:
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA

STATIKE k.2.br. 845, k.0. Stara Ploicica 94
Ulica Andrije Kagi¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA, Datum:
. Miogi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 studeni 2022

OTPORNOST ZIDA ZA POSTOJECE STANJE

Napravljen je tabli¢ni prikaz prethodno prikazanih rezultata reznih sila u zidovima i odgovarajuci
postotak otpornosti pojedinih zidova u odnosu na propisane vrijednosti.

Kod provjere zidova mjerodavna su dva kriterija:
1. Ukupna posmiéna sile ne smije prekoradciti ukupnu posmi¢nu otpornost zidova.

2. Posmicna sila u najkriti¢nijem zidu ne smije prekoraciti posmi¢nu otpornost vise od 25%
(najkriti¢niji zid mora imati minimalno 80% trazene otpornosti).

OTPORNOST ZIDA NA HORIZONTALNU POSMICNU SILU - X SMJER
fuko 0,1 N/mm? | (za sve zidove isto) Yu 1.5 za seizmiku
PROFltACUN zua!a. NA HORIELONTALNU SILU: | FPez | 12 | aglg | 009 MORT ZA ZIDANJE - vapno
fu=Ffuo+04" 0g Posmigna &wstoca zida 04g=Ngg /(L. d) Vertikalno naprezanje zida
Vra = (1lyw)'fu’Lcd Posmicna otpomost zida  [Le=3"[L/2 - (Meqg | Neg <L Tlaéna duljina zida
20 | Nea [kN] |Meq rklel VeolN] | L lem] | d fem] | Lofem] [ &0 | B vegliay | SRR | Ve e
H1 296 17 206 450 60 450 0,0110 0,0144 215,8 OK 105
H21 2560 2050 1369 1780 60 1780 0,0240 0,0196 1162,2 | ne zadovoljava 85
H2-2 612 106 523 430 60 430 0,0237 0,0195 279,3 | ne zadovoljava 53
H31 267 39 146 145 75 145 0,0246 0,0198 119,8 | ne zadovoljava 82
H3-2 294 46 113 145 75 145 0,0270 0,0208 125,8 OK 111
H4 1026 106 222 305 105 305 0,0320 0,0228 405,9 OK 183
H5 1051 117 264 305 105 305 0,0328 0,0231 411,5 OK 156
H6 764 205 320 450 75 450 0,0226 0,0191 3571,3 OK 112
H71 2948 3144 1410 1780 60 1780 0,0276 0,0210 1248,4 | ne zadovoljava 89
H7-2 569 307 512 522 60 522 0,0182 0,0173 300,4 [ne zadovoljava 59
IVegq 5085,0 IVgq 4626,4 3 9
min*1,25 67

Iz tablice je vidljivo da kritiCni zid u smjeru X zadovoljava 67% projektne otpornosti.

OTPORNOST ZIDA NA HORIZONTALNU POSMICNU SILU - Y SMJER
i 0,1 N/mm? za sve zidove isto " 15 za seizmiku
‘;;ORln(':UN ZIBL NA HORIJLJ(NTALNU SILU: : F:'Rz 1,2 aglg | 0.09 MORT ZA ZIDAN.E - vapno
fax=Ffao+04" 04 Posmiéna évrstoca zida 0g=Ngg /(L. *d) Vertikalno naprezanje zida
Vra= (1lyw)'fu’Lcd Posmicna otpornost zida  [L¢=3"[L/2 - (M [ Nea.min)] £ L Tlacna duljina zida
20| Nea [WN] Meq [kNim)| Veo ]| L fem] | d fem | Lofem] | e | Ok | veatin | MO0 | Ve e
V11 355 21 63 75 105 75 0,0451 0,0280 122,6 OI( . 195
V1.2 364 21 65 75 105 75 0,0462 0,0285 124,6 OK 192
V21 1010 356 705 435 75 435 0,0310 0,0224 405,7 | ne zadovoljava 58
V2.2 791 108 816 490 75 490 0,0215 0,0186 379,9 | ne zadovoljava 47
V3a 350 29 132 180 75 180 0,0259 0,0204 152,8 OK 116
V3.2 449 102 101 180 75 180 0,0333 0,0233 174,8 OK 173
V41 346 13 58 110 120 110 0,0262 0,0205 150,2 OK 259
V4.2 409 42 71 110 120 110 0,0310 0,0224 164,2 OK 231
V51 170 51 121 105 60 68 0,0420 0,0268 60,3 ne zadovoljava 50
V5-2 667 166 266 245 120 245 0,0227 0,0191 311,6 OK 117
V6 250 18 353 227 60 227 0,0184 0,0173 131,2 | ne zadovoljava 37
V7 501 87 299 290 90 290 0,0192 0,0177 256,3 | ne zadovoljava 86
IVes 3050,0 IVrge 24343 b2 80
min*1,25 46

Iz tablice je vidljivo da kriti¢ni zid u smjeru Y zadovoljava 46% projektne otpornosti.



RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miosi¢a 22, 10000 Zagreb

OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.C.br. 845, k.0. Stara Plos¢ica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,

GRADEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE

Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:
95
Datum:
studeni 2022.

OTPORNOST ZIDA ZA POJACANE ZIDOVE

Predvideno je poja¢anje zidova oblaganjem FRCM-om s vanjske strane u jednom sloju.

Zvonik se ovija obostrano.

U zidove izmedu otvora obavezno postaviti sidrene zatege.

OTPORNOST ZIDA NA HORIZONTALNU POSMICNU SILU - X SMJER OTPORNOST ZIDA NA HORIZONTALNU POSMICNU SILU - X SMJER
PRORACUN FRCM POJACANJA
PRORACUNSKA NOSIVOST ZIDA SA SIDRENIM ZATEGAMA
e Ve Yoo |Eq [MPal| €5 come [%] | €44 [%] a ay L] t [mm]
TP [B5008]  fu [MPa] 500 | falkNlem?] | 43.48 C 200 15 2 236000 1,15 1,035 15 08 09 0,055
x UVJET: Potreban 5% FRCM UVJET:
20| oy [om- ”ﬂu?’ Vaa BN [y Vg va&:@, o |"Cocw | Hiem | eml | SO0 Vg | VR BN |y Sy v.;;:ra
H1 0 0 0.0 2158 OK 105 H1 NE 400 400 05 215 41 OK 209
H2-1 0 0 0.0 1162,2 | ne zadovoljava 85 H2-1 NE 430 430 05 21 1393 OK 102
H2.2 16 1 87.4 366,8 | ne zadovoljava 70 H2-2 DA 150 150 05 81 447 ne zadovoljava 86
H31 16 1 874 207,2 oK 142 H3-1 NE 220 145 0,5 78 285 0K 195
H3.2 16 1 874 213.2 OK 189 H3.2 NE 220 145 0,5 78 291 OK 258
H4 0 0 0.0 405,9 0K 183 H4 NE 400 308 1 328 734 OK N
H5 0 0 0.0 411,5 OK 156 H5 NE 400 305 1 328 739 OK 280
H6 0 0 0.0 357,3 0K 112 H6 NE 630 450 05 242 599 OK 187
H7-1 0 0 0.0 1248,4 | ne zadovoljava 89 H7-1 NE 630 630 05 339 1587 OK 13
H7-2 16 1 874 3879 |ne zadovoljava 76 HT-2 DA 150 150 05 81 468 ne zadovoljava 91
IVga 49761 I 98 IVgs 69751 I 137
min*1,25 88 min*1,25 107
NAPOMENA: NAPOMENA:
Kod svih zidova izmedu otvora postaviti minimaine jednu sidrenu zategu Zidovi zvonika (H4 | H5) ovijaju se obostrano FRCM-om.
Iz tablice je vidljivo da kriti¢ni zid u smjeru X zadovoljava 107% projektne otpornosti.
OTPORNOST ZIDA NA HORIZONTALNU POSMICNU SILU - Y SMJER OTPORNOST ZIDA NA HORIZONTALNU POSMICNU SILU - Y SMJER
. PRORACUN FRCM POJACANJA
PRORACUNSKA NOSIVOST ZIDA SA SIDRENIM ZATEGAMA
e ¥m Pra  |Eg [MPa]| €5 cone [%6] | €44 [%] a ay n ty[mm]
TIP B 5008 fﬂ [MPa] 500 ‘E [ﬂl"cm'] 43,48 C 200 15 2 236000 1,15 1,035 15 08 09 0,055
UVJET: Potreban FRCM UVJET:
20|y | o !'[1:;' LA e v";‘;'“ zo |"Cecw | Hleml | Lifem | SO0 v | VM s v vﬁ]"“
Vi1 16 1 874 2101 OK 333 Vi1 NE 250 75 1 81 9 0K 461
V1.2 16 1 87.4 2121 OK 326 V1.2 NE 250 75 1 81 293 OK 450
V21 16 1 874 493,1 | ne zadovoljava 70 V21 DA 280 280 1 301 794 OK 113
V2.2 16 1 874 467,4 | ne zadovoljava 57 V2.2 DA 220 220 1 236 704 ne zadovoljava 86
V31 0 0 0.0 152,8 OK 116 V31 NE 325 180 05 97 250 OK 189
V3.2 0 0 0.0 174,8 OK 173 V3.2 NE 570 180 05 97 272 OK 269
V41 [1} 0 0.0 150,2 OK 259 V41 NE 970 10 05 59 209 OK 361
V4.2 0 0 0.0 164,2 OK 231 V4.2 NE 970 110 0.5 59 223 OK 315
V5.1 16 1 87.4 1477 OK 122 V5.1 NE 220 105 05 56 204 OK 169
V5.2 0 0 0.0 311,6 OK 117 V5.2 NE a70 245 05 132 443 OK 167
V6 16 1 87.4 218,6 | ne zadovoljava 62 V6 DA 150 150 05 81 299 | ne zadovoljava 85
V7 0 0 0,0 256,3 | ne zadovoljava 86 V7 NE 1060 290 05 156 412 OK 138
EVga 29588 I 97 IVga 43936 I 144
min*1,25 72 min*1,25 106
MNAPOMENA: MNAPOMENA:

Kod svih zidova izmedu otvora postaviti minimalno jednu sidrenu zategu.

Zidowvi zvonika (V1) ovijaju e obostrano FRCM-om.
Zid V2 obloditi FRCM-om u dva sloja (ili obostrano u jednom sloju)

Iz tablice je vidljivo da kriti€ni zid u smjeru Y zadovoljava 106% projektne otpornosti.
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STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miosi¢a 22, 10000 Zagreb

GRADPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.C.br. 845, k.0. Stara Plos¢ica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:
96
Datum:
studeni 2022.

HORIZONTALNA CELICNA RESETKA

Celitna se re$etka izvodi kao horizontalna ukruta u razini tavana (ispod drvene nazidnice krovista) s
ciliem povezivanja i pridrzavanja nadozida krova. Zbog uzdignute gornje konture luka u odnosu na
nazidnicu, u popre¢nom je smjeru potrebno podiéi i Celicne nosace (vidi dispoziciju).

Izometrija

Tower - 3D Model Builder 8.4 - x64 Edition

Registered to Radionica statike

Radimpex - www.radimpex.rs



RADIONICA | GRADEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIISKE Stranica:
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA

i STATIKE k.&.br. 845, k.0. Stara Plog¢ica 97
Ulica Andrije Kagi¢a NARUGITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVAGKA BISKUPIJA, Datum:

MioSi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 studeni 2022.

Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] u y[kN/m3] af[1/C] Em[kN/m2] um
1_|Celik | 2.100e+8] 0.30] 78.50] 1.000e-5| 2.100e+8] 0.30]

Setovi greda

[Set: 1_Presjek: HEA 200, Fiktivna ekscentriénost
Mat. | A1 | A2 | A3 | ©_ [ 12 ] 13
2 | 1 - Celik | 5.380e-3 | 1.805e-3 | 3.575e-3 | 2.110e-7 | 1.340e-5 | 3.690e-5
T
\ Ir
JL “Toes 3
d_
kiogﬂ
fem
[Set: 2 Presjek: HEA 180, Fiktivna ekscentriénost
[ Mat. [ A [ A2 [ A3 [ ©W [ 12 [ 13
| 1- Celik | 4.530e-3 | 1.452e-3 | 3.078e-3 | 1.490e-7 | 9.250e-6 | 2.510e-5

2
8
1T
Tos

'\—l 3
PR - B—
fem
[Set: 3 Presjek: QRO 110x4, Fiktivna ekscentriénost
Mat. Al A2 A3 | 1] 12 13
2 | 1 - Celik | 1.655e-3 | 8.800e-4 | 8.800e-4 | 4.764e-6 | 3.003e-6 | 3.003e-6
‘_l T 104 3
1
fen
[Set: 4 Presjek: HEA 160, Fiktivna ekscentriGnost
M. [ Al [ A2 | A3 [ 11 T 12 T 13
| 3.880e-3 | 1.324e-3 | 2.556e-3 | 1.230e-7 | 6.160e-6 | 1.670e-5

[ at
2 \ 1- Celik
T +c».
o

o

'_JL 06 3

1
[eml

[Set: 5 Presjek: QRO 80x4, Fiktivna ekscentridnost
Mat. [ A1 [ A2 T A3 ] " [ 12 [ 13
2 1 - Celik [ 1.175e-3 | 5.880e-4 | 5.880e-4 | 1.804e-6 | 1.110e-6 | 1.110e-6
cj
l T o4 3
— B
feml

Setovi tockastih leZajeva

Set K,R1 K,R2 K,R3 K.M1 K.M2 K.M3

1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10

2 1.000e+10 1.000e+10

3 1.000e+10 1.000e+10
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RADIONICA
STATIKE

| Ulica Andrije Kaci¢a
] . Miosi¢a 22, 10000 Zagreb

GRADBEVINA:
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA

k.¢.br. 845, k.o. Stara Plos¢ica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE

Stranica:
98
Datum:
studeni 2022.

DISPOZICIJA GREDA

_ %
g 3 RO,
> < < \Z&
- ] w e
T T
HEA 180 S HEA 180 S HEA 18
39 « - T
<< <
L
T £ 3
s 1
N g
g g g g =
] 13 N & v 18
© & = g = S
T T T T 2
o .
3 -
N HEA 160 1
I o o 3
5 < § i
& & & 11
4 I T I
= HEA 180 > =)
o =3 I
[=} ~ N N
e < < <
-~ w L w

| 2.00 } 2.07 2.07 } 2.07 } 2.09 } 2.30 } 2.30 } 1.60 P 1.50 } 1.40 } 1.40 } 1.50 }
} 16.50 I 5.80 }
Pogled: Tlocrtna dispozicija
DISPOZICIJA LEZAJEVA
) ) 2) ) )
8
e (1)
@) ) o
@) 3
> 6
. i
N g
gl ® s
< T
8 g
8 S @ |
3) o
n
L e (@) @ @ o
3
- @ @ @ @
| 2.00 / 2.07 2.07 / 2.07 / 2.09 / 2.30 / 2.30 / 1.60 i 1.50 / 1.40 / 1.40 / 1.50 |
16.50 5.80 |

Pogled: Tlocrtna dispozicija
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RADIONICA | GRADEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIISKE Stranica:
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA

STATIKE k.&.br. 845, k.0. Stara Ploggica 99

i Ulica Andrije Kaci¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVAGKA BISKUPIJA, Datum:
. Miogi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 studeni 2022

Lista sluajeva opterecenja
LC

Naziv LC Naziv

1 G1 - vlastita teZina (g) 7 Komb.: 1+0.3xII-1xIII

2 Potres X 8 Komb.: [+11+0.3xI1l

3 Potres Y 9 Komb.: I-1xII-0.3xlIl

4 Komb.: 1+0.3xII+l1I 10 Komb.: I-1xI1+0.3xlll

5 Komb.: 1-0.3xII-1xI1l 11 Komb.: [+11-0.3xIIl

6 Komb.: 1-0.3xI1+Il

Opt. 2: Potres X P

Izometrija

Opt. 3: Potres Y

Izometrija
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RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miogi¢a 22, 10000 Zagreb

GRAPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.C.br. 845, k.o. Stara Ploscica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:
100
Datum:
studeni 2022.

MALA U 420l VI[ENeA CREVE R t

SILA U BA2UNI

2328 /R0 =

VENCA CRNE 2328 Led
0,274

1 .

D g < Y

TuoccetTWw A

‘DSPOZMﬂ*‘ 6

-4 -4

2UD )‘\‘ - A = 42"’,?— 't
0,274 - 123%/6 = I\ BN

2D B - m = 4cwé'f
024 400 /2 = Vo L

us ¢ - m = e T

o"zm

.g(e/z ~ B3 L

2poy] 1 1 7T - M= 2ol T

0, UG 2afo /¢ m 40T )

Ubov 214~ 4ot

e

0,204 4oo/2 = 11 L)




RADIONICA | GRADEVINA: PROJEKTNO TEHNIEKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE Stranica:
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
STATIKE k.&.br. 845, k.0. Stara Plostica 101
i Ulica Andrije Kaci¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVAGKA BISKUPIJA, Datum:
. Miogi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 studeni 2022.
REZNE SILE | POMACI
Opt. 12: [potres] 4-11
% > % % & S % &
d & . 4 ® el 2 «
N % 2 %é @‘ 2.52| 20 5980 % 76| -SSRy
%\5 % N 6%9 o2 \\%g @‘b‘:o';
&3 © 2 R
4 8 3 EN
‘ « N 9 3
' 1.87 46.93%/ 52938
7, o
3, @Q
4 &
;%& 2
9.04|-34.93 2.51]-20.87 -13.2729.9
& %
N “?67
) R4
,\'\('398. < Qéb
. wn o
) o
> 1.87 46.93 79.38
8 2 S -
< & 5 g
2 s R > B 3 o5
4,290 -170, g S (o“’ 2.52|-20.87 46.76| -6
. o . ’ 4
& % & e e & R “, ispozicij
’ (S 2 ¥ ¢ Pogled: Tlocrtna dispozicija
Utjecaji u gredi: max N1=277.83 / min N1=-295.13 kN
Opt. 12: [potres] 4-11
o"o & %, o %, S-@ Q{;
=52 03 6713 =14 56
= R 3
(3] -~
W
&
-5.52
= -1.94
o 13.97
%
11.70
>
© 13.98
-5.52 -1.94
~
S
°
?
-52.02 6712 =14.57
= I ]
o ™ —
Q@ ?}) Q,'\\ Q/} Q{\\ ?{) Q.;‘J
Pogled: Tlocrtna dispozicija
Utjecaji u gredi: max M3= 67.13 / min M3=-52.03 kNm
Opt. 12: [potres] 4;J1 a &\« Q@,
423 o 5, 16,
A 7 N
2 2. % 0{9 &
) ,Q": 9’-3 8 9'.\ ] 8.
< - >
Q &
-42.18 -8.58 A8.44 o
S 3
o
e
3 o4 S
) Sk
3 77 8.58 18.44 959
3 SHe
0 0 8 N g 8
2, 2, - N H -
e Q Q S 0 R
e ® © \ % o s
Q o)
542'30 - o 00 W 1689 Pogled: Tlocrtna dispozicija
> > ®  Utjecaji u gredi: max T2= 42.30 / min T2= -42.30 kN
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RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
MioSica 22, 10000 Zagreb

PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.C.br. 845, k.o. Stara Ploscica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

GRADEVINA:

Stranica:
102
Datum:
studeni 2022.

Opt. 12: [potres] 4-11
g o
< o -0.01]0.01
-8.85 S
| S T T T T T T T T e -
Q S
° -0.01
SiBe] LA
0.1 4410
0.12 871
8 ©
-0.04}0,05 @ oot
2 3
Pogled: Tlocrtna dispozicija
Utjecaji u gredi: max M2= 0.70 / min M2= -0.70 kNm
Opt. 12: [potres] 4-11
~0.03[0.03
3 3
IRIRINNRNRNNRNRRRNERNINNE) EEENNNENNNINRENRRERERREN © -
@ B -0.0840.08 A.
-0.05{0.05
20.03[0.03 « - -0.08§0.0
7 AnRARRRARIARRRARRRRARRR S
3 =3
S =]
Pogled: Tlocrtna dispozicija
Utjecaji u gredi: max T3= 0.47 / min T3=-0.47 kN
Opt. 12: [potres] 4-11
oo
-0.01
. -
o Q.QQ’
o
%,
%
S
= —
S
0.02/1{-0.02 & 0.01
Pogled: Tlocrtna dispozicija
Utjecaji u gredi: max M1=0.06 / min M1=-0.06 kNm
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RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miosi¢a 22, 10000 Zagreb

GRADEVINA:

PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.C.br. 845, k.o. Stara Ploscica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:
103
Datum:
studeni 2022.

Opt. 2: Potres X
& Y & % o ‘ié
NN
SE I
20.78 -10.59 -1.64
ofeNT7
] N
o, N
%@, o )
Pogled: Tlocrtna dispozicija
Utjecaji u gredi: max Zp= 0.00 / min Zp=-29.78 m / 1000
Opt. 2: Potres X
8 S & 2
/ s N -0.08 ¢ -0.06
) .% &\Wﬁ d
] Q Te 9
o %
8
&)
11.91
N
3
n 0.26
PN B
& b
© \
Q')Q “& _8 Bg Q)Y 070
?6,0 = 9
Pogled: Tlocrtna dispozicija
Utjecaji u gredi: max Xp= 12.30 / min Xp=-0.58 m / 1000
Opt. 3: Potres Y % &
2 %% % & o
2.5 22N
O
® S g
o (ARIRTHRTRRRNAN S 1ANRRR -
~—AN bd
> “;“?‘ ", 2
1.0
pn .b‘\ ,7 I~ b'(\
8
© =] RS
285 i IS [T ; 213
53 & <
2,98 298¢
Pogled: Tlocrtna dispozicija
Utjecaji u gredi: max Yp= 10.08 / min Yp=-0.00 m / 1000
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RADIONICA
STATIKE

| Ulica Andrije Kaci¢a
] . Miosi¢a 22, 10000 Zagreb

GRADEVINA: PROJEKTNO TEHNIEKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE Stranica:
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.&.br. 845, k.0. Stara Ploggica 104

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA, Datum:
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 .
studeni 2022.

Opt. 12: [potres] 4-11
194.89. 122.33 234.34 395.14
227.4 122.5, 208.2 3275
42Q3(R3) "3¢(R3) 538(R3) TR22(R3)
-31.9%R3) 0.34 5.35( -8.MR3)
21.40(R3)
281.85Ng16.33(R3)
©'SNI.30(R3) S e
o o -B(R3) |
e {I&
0.36(R3)
0.36(R3
( h '0.42(R3)
I 0.42(R3)
<J
ofeN 0.37(R3)
2 2 B37(R3)
I3
e '0.42(R3)
o 0.42(R3)
0.36(R3) P 3
0.36(
281.8
” 342.80/,
B'EN\I-30(R3) B'N 21.40(R3)
Sg “RIBRY © 3 -16.33(R3)
-~ NN
194.80 122.3) 234.32 395.72
227.43 122.54 208.21 327.57
42.63(R3) 0.34(R3) 5.35(R3) 17.22(R3)
-31.84(R3) 0.34(R3) 5.35(R3) -8.44(R3)
Pogled: Tlocrtna dispozicija
Reakcije lezajeva (Min/Max)
9 2 2 © 2 © o
N 26> o % N 83 o gl &
(=] 1 o
0.30 0.73
0 8 B 3
ol =] =]
0.07
A
o
[se] w wn
N = S
(=] o o
Q
S
0.07
S s 3
(=] 2 o o
0.30 0.73 0.31
2 0 © 2 > 0 ®
=S &S o & 9 oS & 3 o
(=] o o
Pogled: Tlocrtna dispozicija
Kontrola stabilnosti
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RADIONICA GRAPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE Stranica:
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
STATIKE k.&.br. 845, k.0. Stara Plostica 105
. Ulica Andrije Kaci¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVAGKA BISKUPIJA, Datum:
MioSi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 .
1 | Sica 22, 9 9Eg ! studeni 2022.
STAP 215-184 6.3.1.1 Nosivost na izvijanje
POPRECNI PRESJEK: HEA 200 [S 235] [Set: 1] Duzina izvijanja y-y Ly=160.00 cm
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Relativna vitkost y-y Ary= 0206
Krivulja izvijanja za os y-y: B o= 0.340
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Elasticna kriticna sila Nery = 29875kN
Redukcijski koeficijent vy = 0.998
= 53.800 cm2 Racunska otpornost na izvijanje NbRdy=  1147.0 kN
2 Ay=  35.750 cm2 Uvjet 6.46: NEd <= Nb,rd,y (157.72 <= 1147.04)
Az=  18.050 cm2
Ix=" 21.100 cm4 Duzina izvijanja z-z l,z=  160.00 cm
* ly= 3690.0 cm4 Relativna vitkost z-z rz= 0.341
S Iz= 1340.0 cm4 Krivulja izvijanja za os z-z: C o= 0.490
o Wy = 388.42cm3 Redukcijski koeficijent W2 = 0.928
i il Wz=  134.00 cm3 Racunska otpornost na izvijanje NbRdz=  1066.5 kN
1.5 y Wy,pl=  414.15cm3 Uvjet 6.46: Ned <= Nb,Rd,z (157.72 <= 1066.52)
Wz,pl=  200.00 cm3
T VM? = 1?88 6.3.2.1 Nosivost na boéno-torziono izvijanje
200 yMT = . Koeficijent C1= 1.879
yM2=" 1.250 Koeficijent c2=  0.000
m AnetA= 0.900 Koeficijent C3=  0.939
_ _ Koef.efekt.duzine bo¢nog izvijanja = 1.000
(fy = 23.5 kNiem2, fu = 36.0 kN/em2) Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg = 0.000 cm
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA gggﬁ;”kaéiéno pridrzanih togaka 1 123’88 o
g' Vfggg 151' V_=00;5816 180. v_=(95615 Sektorski moment inercije lw= 1.08e+5cm6
9' V:0'32 4' v:0'29 - V=0 Krit.mom.za boéno tor.izvijanje Mcr= 2000.5 kNm
-¥=0. -¥=0- Odgovaraju¢i moment otpora Wy=  414.15cm3
Koeficijent imperf. olT = 0.210
STA,P.IZLtOZE,N TL?TU ! ?'A;VII(JﬁNJU Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.221
(slu¢aj optere¢enja 11, pocetak Stapa) gogﬁcijim r((edukdjet (5.3‘.2:‘3.» MXLT = 8{13‘0132 o
. o _ acunska otpornost na izvijanje bRd = . m
Racunska uzduzna sila Nea = -157.72kN N . . _
Popreéna sila u y pravcu Vedy=  -0.017 kN Uvjet 6.54: Medy <= Mb,ra (67.13 <= 88.48)
Popre¢na sila u z pravcu VEdz=  41.620 kN X . . L
Momenat savijanja oko y osi Medy= 67.133 kNm 6.3.”3 E!emeptl konstgntnog poprec¢nog presjeka optereceni
Momenat savijanja oko z osi Medz=  -0.027 kNm savijanjem i normainim tlakom = !
Sistemska duzina $tapa = 160.00 cm Proracun koeficijenata interakcije izvrsen je alternativnom
metodom br. 2 (Aneks B)
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA Koeficijent uniformnog momenta Cmy= 0600
Klasa presjeka 1 Koeﬁc!j_ent un!formnog momenta Cmz= 0.600
Koeficijent uniformnog momenta CmLt = 0.600
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Koeficijent interakcije ky=  0.600
6.2.4 Tlak Koeﬁc!]_ent !nterakc!j_e kyz = 0.364
Ratunska otpornost na tlak Nera=  1264.3kN Koeficijent interakcije kzy= " 0.941
Uvjet 6.9: Ned <= Nera (157.72 <= 1264.30) Koeficijent interakcije kzz = 0.607
- Redukcijski koeficijent W= 0.998
6.2.5 Savijanje y-y ) NEd / (y Nric/ yM1) 0.138
U obzir su uzete i rupe za spojna sredstva. kyy * (Myed + AMyeq) / 0.456
Efektivni moment otpora Wy eff = 340.19 cm3 kyy . Ed + AMyEd) /... .
o - _ yz * (Mzed + AMzEd) / ... 0.000
Racunska otpornost na savijanje Mcrd = 79.945 kNm Uvjet 6.61: (0.59 <= 1)
Uvjet 6.12: Medy <= Mcray (67.13 <= 79.94) 1et 6.61: (0.
— Redukcijski koeficijent xz= 0.928
6.2.5 Savijanje z-z ) NEd / (xz Nri / yM1) 0.148
U obzir su uzete i rupe za spojna sredstva. kzy * (Myed + AM )/ 0.714
Efektivni moment otpora Wzeff=  118.73 cm3 K Y (Viyed yEd) /e :
- - _ 2z * (Mzed + AMzEd) / ... 0.000
Racunska otpornost na savijanje Mcrd = 27.901 kKNm Uvjet 6.62: (0.86 <= 1)
Uvjet 6.12: Mgz <= Mc,raz (0.03 <= 27.90) jet 562 0
6.2.6 Posmik
x . . PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
Racunska nosivost na posmik VplRdz=  149.92 kN i A . =
Radunska nosivost na posmik Verdz= 14992 kN (slucaj optere¢enja 11, na 133.3 cm od pocetka Stapa)
Uvjet 6.17: Vedz <= VcRa.z (41.62 <= 149.92) Ratunska uzduzna sila Nea= -157.72kN
M . . Popreéna sila u y pravcu VEdy = -0.017 kN
Radunska nos!vost na posm!k VplRrdy = 540.72 kN Popreéna sila u z pravcu Vedz= 42.184 kN
Racunska nosivost na posmik Verdy=  540.72kN Momenat savijanja oko y osi Medgy=  11.264 kNm
Uvjet 6.17: VEdy <= VcRdy (0.02 <= 540.72) Sistemska duzina $tapa L= 160.00 cm
6.2.10 Savijanje, posmik i centri¢na sila 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 6.2.6 Posmik
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z ; VEdy <= 50%VpIRd,y Racunska nosivost na posmik VplRdz=  149.92 kN
Racunska nosivost na posmik VeRdz=  149.92 kN
6.2.9 Savijanje i centri¢na sila Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (42.18 <= 149.92)
Omijer Ned / Npl,Rd 0.125
Reduc.moment plast.otp.na savijanje MNyRd=  97.326 kNm Racunska nosivost na posmik Vpirdy=  540.72 kN
Koeficijent N o= 2.000 Racunska nosivost na posmik VeRrdy=  540.72 kN
Omjer (My.ed / Mn.y.Ra)%a 0476 Uvjet 6.17: Vedy <= Vo,Rdy (0.02 <= 540.72)

Uvjet 6.41: (0.48 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
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RADIONICA GRAPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE Stranica:
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
STATIKE k.&.br. 845, k.0. Stara Plostica 106
. Ulica Andrije Kaci¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVAGKA BISKUPIJA, Datum:
MioSi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 .
1 | Sica 22, 9 9Eg ! studeni 2022.
STAP 213-32 Elasti¢na kriti¢na sila Nery = 755.16 kN
POPRECNI PRESJEK: HEA 180 [S 235] [Set: 2] Redukcijski koeficijent Y= 0485
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Racunska otpornost na izvijanje NbRdy=  469.43 kN
Uvjet 6.46: Ned <= Nb,Rd,y (295.13 <= 469.43)
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA
Duzina izvijanja z-z lz=  414.00 cm
= 45.300 cm2 Relativna vitkost z-z rZ= 0.976
z Ay = 30.780 cm2 Krivulja izvijanja za os z-z: C o= 0.490
Az=  14.520 cm2 Redukcijski koeficijent WZ= 0.554
Ix=" 14.900 cm4 Racunska otpornost na izvijanje NbRdz=  536.38 kN
*m ly= 2510.0 cm4 Uvjet 6.46: Ned <= Nb,Rd,z (295.13 <= 536.38)
X Iz f 925.00 cm4
~ Wy = 29357 cm3 6.3.2.1 Nosivost na boéno-torziono izvijanje
= N Wz= 102.78 cm3 Koeficijent Cl= 1132
6 y Wy,pl = 316.62 cm3 Koeficijent C2= 0459
A Wzpl = 153.90 cm3 Koeficijent C3= 0525
vm = ]-?gg Koef.efekt.duzine bocnog izvijanja k= 1.000
180 yM1 = . Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
yM2 = 1.250 Koordinata zg = 0.000 cm
mmi Anet/A = 0.900 Koordinata zj=  0.000 cm

_ _ Razmak bo¢no pridrzanih to¢aka L= 414.00cm

(fy = 23.5 kNiem2, fu = 36.0 kN/em2) Sektorski moment inercije lw= 60211 cm6

Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr= 166.39 kNm

FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREGENJA Sdgﬁ‘{f"ra{‘fC' m?fment otpora \,’_VTY z 3(1)62'% cm3
7.y=0.73 11.y=0.59 8.y=0.58 oeficlient impert. ot = :

5 v=056 6.v=0.25 4. y=0.22 Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.669

o V_—d 20 o Vjo'20 -¥=0 Koeficijent redukcije (6.3.2.3.) AT= 0924

- V=0 - ¥=0- Radunska otpornost na izvijanje Mprd=  62.527 kNm
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU Uvjet 6.54: Medy <= Mb,Ra (3.7 <= 62.53)
(slu¢aj optere¢enja 7, na 414.0 cm od pocetka Stapa) . N . .
6.3.3 Elementi konstantnog popreénog presjeka optereceni
Racunska uzduzna sila Neq= -295.13kN savijanjem i normalnim tiakom )
Popreéna sila u y pravcu Vedy = -0.020 KN Proracun koeficijenata interakcije izvr$en je alternativnom
Momenat savijanja oko y osi Medy = 3.770 kNm metodom br. 2 (Aneks B)
Momenat savijanja oko z osi Medz = -0.657 kNm Koeﬁc!!ent un!formnog momenta Cmy = 0.950
Sistemska duzina $tapa = 830.00 cm Koeficijent uniformnog momenta Cmz = 0.950
Koeficijent uniformnog momenta CmLt = 0.950
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA Koeficijent interakaije ky= 1428
Klasa presjeka 1 Koeficijent interakcije kyz = 0.994
Koeficijent interakcije kzy = 0.923
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Koeficijent interakcije kzz= 1656
6.2.4 Tlak o
Racunska otpornost na tlak Nera=  1064.6 kN ﬁedl/ﬂzcusﬁl k*/’emJ;«’m = g-ggg
Uvjet 6.9: Nea <= N 295.13 <= 1064.55 Ed /oy NRk 7y g
vje Ed cRd ) kyy * (Myed + AMyEg) / ... 0.086
6.2.5 Savijanje y-y kyz* (MzEd + AMzEq) / ... 0.020
U obzir su uzete i rupe za spojna sredstva. Uvjet 6.61: (0.73 <=1)
Efektivni moment otpora Wy,eff=  260.20 cm3 L - _
Radunska otpornost na savijanje Mcrd=  61.146 kNm Eedl/JlECIJS’\IIO k?e{\ﬂfm xz= gggg
Uvjet 6.12: M, <=M 3.77 <= 61.15, Ed /' {yz NRk 7y i
vie Edy <= McRay ( ) kzy * (Myea + AMyEq) / ... 0.056
6.2.5 Savijanje z-z kzz_ * (Mzed + AMzEd) / ... 0.033
U obzir su uzete i rupe za spojna sredstva. Uvjet 6.62: (0.64 <=1)
Efektivni moment otpora Wzeff=  91.361cm3
Racunska otpornost na savijanje Mcrd = 21.470 kNm
Uvjet 6.12: Medz <= Mc,rdz (0.66 <= 21.47) PRO\/_JERA OTP_ORNOSTI NA POSMIK
sluaj opterecenja 7, na 25.9 cm od pocetka tapa
! " (slué terec 7 25.9 d pocetka Stapa)
6.2.6 Posmik N s .

: . . _ Racunska uzduzna sila Ned = -95.163 kN
Ra(_:unska nos!vost na posm!k Vpl,Rdy ; 462.32 kN Popreéna sila u y pravcu Veay = 0.337 kN
Racunska nosivost na posmik VeRdy 462.32 kN Poprecna sila ravo v _ 1725 kN
Uvjet 6.17: Vedy <= Ve ray (0.02 <= 462.32) P fauzpravol gz

g e Momenat savijanja oko y osi Med,y = 0.458 kNm

Momenat savijanja oko z osi M = -0.087 kNm
6.2.10 Savijanje, posmik i centriéna sila Siotormea Qo Stape S 83000 om
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEay <= 50%Vpl.Rdy 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
L o 6.2.6 Posmik

6.2.9 Savijanje i centricna sila Radunska nosivost na posmik VplRdz=  123.74 kN
Omjer Neg / NpiRd 0.277 Radunska nosivost na posmik Verdz=  123.74 kN
Uvjet 6.41: (0.01 <=1) Uvjet 6.17: Vedz <= VcRdz (1.72 <= 123.74)
6.3 NOSNQST ELE_MENA_TA NA IZVIJANJE Racunska nosivost na posmik VplRdy =  462.32 kN
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje B Ragunska nosivost na posmik VeRdy=  462.32 kN
g:ggsn':vmgityy-yy xlz z 8;301-g3 cm Uvjet 6.17: Vedy <= Ve,Rdy (0.34 <= 462.32)
Krivulja izvijanja za os y-y: B o= 0.340
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RADIONICA GRAPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE Stranica:
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
STATIKE k.&.br. 845, k.0. Stara Plostica 107
. Ulica Andrije Kaci¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVAGKA BISKUPIJA, Datum:
MioSi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 .
1 | Sica 22, 9 9Eg ! studeni 2022.
STAP 441-602 Reduc.moment plast.otp.na savijanje Mny,Rd = 7.816 kNm
POPRECNI PRESJEK: QRO 110x4 [S 235] [Set: 3] Koeficijent a=  1.000
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Omier (My.ed/ Mn,y.Rd) o 0.016
Uvjet 6.41: (0.02<=1)
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA
6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
= 16.550 cm2 6.3.1.1 Nosivost na izvijanje
z Ay = 8.275 cm2 Duzina izvijanja y-y Ly= 280.18 cm
Az = 8.275 cm2 Relativna vitkost y-y Y= 0.700
Ix= 476.41 cm4 Krivulja izvijanja za os y-y: C o= 0.490
ly= 300.32cm4 Elasti¢na kriticna sila Ner,y = 792.93 kN
Iz= 300.32 cm4 Redukcijski koeficijent vy = 0.724
o Wy = 54.604 cm3 Racunska otpornost na izvijanje NbRdy = 256.15 kN
= Wz= 54604 cm3 Uvjet 6.46: NEd <= Nb ra,y (242.04 <= 256.15)
12 y Wy,pl=  67.448 cm3
Wzpl = 67.448 cm3 Duzina izvijanja z-z lz= 280.18cm
VM? = 1?88 Relativna vitkost z-z hz= 0.700
110 yM1 = . Krivulja izvijanja za os z-z: C o= 0.490
yM2=" 1.250 Redukcijski koeficijent wz= 0724
m AnetA= 0.900 Racunska otpornost na izvijanje NbRdz=  256.15 kN
(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) Uvjet 6.46: Ned <= NbRdz (242.04 <= 256.15)
6.3.3 Elementi konstantnog popreénog presjeka optereceni
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA savijanjem i normalnim flakom =~ )
4.y=0.96 6.y=0.85 5.y=0.54 Proracéun koeficijenata interakcije izvrSen je alternativnom
8. y=0.49 7.y=0.48 9.y=0.24 metodom br. 2 (Aneks B)
10.y=0.15 11.y=0.01 Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.950
Koeficijent uniformnog momenta mz = 1.000
STAP 1ZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU Koeficijent uniformnog momenta CrLt = 0.950
(sluéaj optereéenja 4, na 127.4 cm od pocetka $tapa) Koeficijent interakcije kyy = 1.399
Koeficijent interakcije kyz = 0.884
Raéunska uzduzna sila Ned= -242.04 kN Koeficijent interakcije kzy= 0.839
Popreéna sila u z pravcu VEdz=  -0.017 kN Koeficijent interakcije kaz = 1473
Momenat savijanja oko y osi Meqy = 0.126 kNm . - _
Sistemska duzina stapa = 280.18cm Redukcijski koeficijent w= 0724
NEed / (xy Nrk / yM1) 0.945
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA kyy * (Myea + AMyea) / ... 0.012
Klasa presjeka 1 Uvjet 6.61: (0.96 <= 1)
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Redukcijski koeficijent xz= 0.724
6.2.4 Tlak Ned / (32 Nrk / yM1) 0.945
Racunska otpornost na tlak Ncra=  388.93 kN kzy * (Myed + AMyEd) / ... 0.007
Uvjet 6.9: Ned <= Nc,Rrd  (242.04 <= 388.93) Uvjet 6.62: (0.95 <= 1)
6.2.5 Savijanje y-y
Plasti¢ni moment otpora Wy,pl=  67.448 cm3 PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
Racunska otpornost na savijanje Mcrd=  15.850 kNm (slucaj opterecenja 4, poCetak Stapa)
Uvjet 6.12: Med,y <= McRd,y (0.13 <= 15.85)
Racunska uzduzna sila Ned = -242.04 kN
6.2.6 Posmik Poprecna sila u z pravcu VEdz = -0.182 kN
Raéunska nosivost na posmik VpiRdz = 112.27 kN Sistemska duzina Stapa L= 280.18cm
Radunska nosivost na posmik VeRrdz=  112.27 kN
Uvjet 6.17: VEdz <= VeRa,z (0.02 <= 112.27) 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
’ T 6.2.6 Posmik
- oo i . Racunska nosivost na posmik VplRdz=  112.27 kN
6'..2'10 Savijanje, pos_r_nlk i centritna sila . Racdunska nosivost na posmik VeRrdz=  112.27 kN
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti . . — -
Uvjet: Vg <= 50%VpiRaz Uvjet 6.17: VEdz <= VcRd,z (0.18 <= 112.27)
6.2.9 Savijanje i centri¢na sila
Omijer Ned / Npl,Rd 0.622
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RADIONICA | GRADEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE Stranica:
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
STATIKE k.&.br. 845, k.0. Stara Plostica 108
. Ulica Andrije Kaci¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA, Datum:
] . Miogi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 studeni 2022.
ELEMENT 4
STAP 591-467 Duzina izvijanja y-y ly=  280.00 cm
POPRECNI PRESJEK: HEA 160 [S 235] [Set: 4] Relativna vitkost y-y Ary= 0454
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Krivulja izvijanja za os y-y: B a= 0340
Elasti¢na kriti¢na sila Nery = 44149 kN
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Redukcijski koeficijent xy= 0904
Racunska otpornost na izvijanje NbRdy=  749.21 kN
= 38.800 cm2 Uvjet 6.46: Ned <= Nb,Rd,y (44.69 <= 749.21)

z Ay = 25560 cm2
Az=  13.240 cm2

Ix="12.300 cm4

ﬂ ly= 1670.0 cm4

Iz= 616.00 cm4

~ Wy=  219.74cm3

© Sl Wz= 77.000 cm3
6 y Wy,pl=  237.43 cm3
l Wz,pl = 115.20 cm3
—— yMO = 1.000
160 M1=  1.100
o 2= 1250
Anet/A= 0.900
[mm]

(fy = 23.5 kKN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA

9.y=0.07 10. y=0.07 8.y=0.05

11.y=0.05 5.y=0.03 6.y=0.02

7.y=0.02 4.y=0.02
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(slu¢aj optere¢enja 9, na 140.0 cm od pocetka Stapa)
Racunska uzduzna sila Ned = -44.692 kN
Popreéna sila u 'y pravcu VEdy = -0.023 kN
Popre¢na sila u z pravcu VEd,z = 0.095 kN
Momenat savijanja oko y osi Medy = 0.431 kNm
Momenat savijanja oko z osi Medz = -0.033 kNm
Sistemska duzina Stapa = 280.00 cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak
Racdunska otpornost na tlak Nerd = 911.80 kN
Uvjet 6.9: NEd <= Nc,rd (44.69 <= 911.80)
6.2.5 Savijanje y-y
U obzir su uzete i rupe za spojna sredstva.
Efektivni moment otpora Wy.eff=  193.30 cm3

Racunska otpornost na savijanje
Uvjet 6.12: Medy <= Mc,Ray (0.43 <= 45.43)

Mcrd = 45.426 kNm

6.2.5 Savijanje z-z
U obzir su uzete i rupe za spojna sredstva.

Efektivni moment otpora Wz,eff = 68.394 cm3
Racunska otpornost na savijanje Mcrd = 16.073 kNm
Uvjet 6.12: Med,z <= Mc,Rd,z (0.03 <= 16.07)

6.2.6 Posmik

Racdunska nosivost na posmik VplRdz=  109.08 kN
Racunska nosivost na posmik VeRdz=  109.08 kN

Uvjet 6.17: VEd,z <= V¢,Rd,z (0.09 <= 109.08)

Racunska nosivost na posmik
Racunska nosivost na posmik
Uvjet 6.17: VEdy <= Vc,Rdy (0.02 <= 389.32)

VplRrdy = 389.32 kN
VeRrdy=  389.32 kN

6.2.10 Savijanje, posmik i centri¢na sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z ; VEdy <= 50%VpIRd,y

6.2.9 Savijanje i centri¢na sila
Omjer Ned / Npl,Rd 0.049
Uvjet 6.41: (0.00 <=1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA 1ZVIJANJE
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje

DuZina izvijanja z-z lz=  140.00 cm

Relativna vitkost z-z rZ= 0.374
Krivulja izvijanja za os z-z: C o= 0.490
Redukcijski koeficijent W2 = 0.911
Racunska otpornost na izvijanje NbRdz=  755.07 kN
Uvjet 6.46: Ned <= Nb,Rd,z (44.69 <= 755.07)

6.3.2.1 Nosivost na bo¢no-torziono izvijanje

Koeficijent C1= 1.132
Koeficijent c2= 0.459
Koeficijent C3= 0.525
Koef.efekt.duzine bo¢nog izvijanja k= 1.000
Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg = 0.000 cm
Koordinata zj= 0.000 cm
Razmak bo¢no pridrzanih toaka = 140.00 cm
Sektorski moment inercije w = 31410 cm6
Krit. mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr= 600.14 kNm
Odgovaraju¢i moment otpora Wy=  237.43cm3
Koeficijent imperf. olT = 0.210

Bezdimenzionalna vitkost ALT = 0.305
Koeficijent redukcije (6.3.2.3.) yLT = 1.000
Racunska otpornost na izvijanje

Uvjet 6.54: Med,y <= Mp,rd (0.43 <= 50.72)

6.3.3 Elementi konstantnog popreénog presjeka optereceni
savijanjem i normalnim tlakom

Proraéun koeficijenata interakcije izvren je alternativnom
metodom br. 2 (Aneks B)

Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.950
Koeficijent uniformnog momenta Cmz = 0.900
Koeficijent uniformnog momenta CmLt = 0.950
Koeficijent interakcije kyy = 0.964
Koeficijent interakcije kyz = 0.545
Koeficijent interakcije kzy = 0.974
Koeficijent interakcije 2z = 0.908
Redukcijski koeficijent = 0.904
Ned / (xy Nrk / yM1) 0.060
kyy * (Myed + AMyeq) / ... 0.008
kyz * (Mzgd + AMzEq) / ... 0.001
Uvjet 6.61: (0.07 <= 1)

Redukcijski koeficijent ¥z = 0.911
NEed / (yz NrRk / yM1) 0.059
kzy * (Myed + AMyEd) / ... 0.008
kzz * (Mzed + AMzEd) / ... 0.001

Uvjet 6.62: (0.07 <= 1)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slu¢aj opterecenja 9, na 28.0 cm od pocetka Stapa)

Mbrd=  50.725 kNm

Racunska uzduzna sila Nea=  16.512kN
Popreéna sila u y pravcu VEdy = 0.023 kN
Popreéna sila u z pravcu VEdz = -0.436 kN
Momenat savijanja oko y osi Medy = 0.134 kNm
Sistemska duzina $tapa = 280.00 cm
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA

6.2.6 Posmik

Radunska nosivost na posmik VplRdz=  109.08 kN
Racunska nosivost na posmik VeRdz=  109.08 kN

Uvjet 6.17: VEd,z <= V¢,Rd,z (0.44 <= 109.08)

Racunska nosivost na posmik
Racunska nosivost na posmik
Uvjet 6.17: VEdy <= Vc,Rdy (0.02 <= 389.32)

VplRrdy = 389.32 kN
VeRrdy=  389.32 kN
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RADIONICA GRAPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE Stranica:
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
STATIKE k.&.br. 845, k.0. Stara Plostica 109
. Ulica Andrije Kaci¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVAGKA BISKUPIJA, Datum:
. Miogi¢a 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 studeni 2022
ELEMENT 5
STAP 632-684 6.3.1.1 Nosivost na izvijanje
POPRECNI PRESJEK: QRO 80x4 [S 235] [Set: 5] Dutzina izvijanja y-y ly= 20518 cm
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Relativna vitkost y-y ry= 071
Krivulja izvijanja za os y-y: C o= 0.490
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Elasticna kriticna sila Nery = 546.46 kN
Redukcijski koeficijent vy = 0.718
= 11.750 cm2 Racunska otpornost na izvijanje NbRdy=  180.23 kN
2 Ay = 5.875 cm2 Uvjet 6.46: Ned <= Nb,Rd,y (44.88 <= 180.23)
Az = 5.875 cm2
Ix= 180.40 cm4 Duzina izvijanja z-z llz=  205.18 cm
ly= 111.00 cm4 Relativna vitkost z-z rz= 0.711
Iz=  111.00 cm4 Krivulja izvijanja za os z-z: C o= 0.490
Wy = 27.750 cm3 Redukcijski koeficijent W2 = 0.718
8 Wz=  27.750 cm3 Racunska otpornost na izvijanje NbRdz=  180.23 kN
N4 y Wy,pl=  34.688 cm3 Uvjet 6.46: Ned <= Nb,Rd,z (44.88 <= 180.23)
Wz,pl = 34.688 cm3
VM? = 1?88 6.3.3 Elementi konstantnog popre&nog presjeka optereceni
80 yM1 = . savijanjem i normalnim tlakom
yM2=" 1.250 Proradun koeficijenata interakcije izvréen je alternativnom
mmi Anet/A = 0.900 metodom br. 2 (Aneks B)
_ _ Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.950
(fy = 23.5 kNiem2, fu = 36.0 kN/em2) Koeficijent uniformnog momenta Cmz = 1.000
Koeficijent uniformnog momenta CmLt = 0.950
Koeficijent interakcije kyy = 1.071
FAPﬂ'OEIolggORISTENJA P08K0=|\£I)BZIEIS\IACIJAMA OPTE1IEEC=%N1J6A Koeficijent interakcije Kyz = 0.676
9 V_O 6 7 V—o'os e V_o 8 Koeficijent interakcije kzy=  0.643
6 3;0'05 5 3;0'05 - V=0 Koeficijent interakcije kzz= 1127
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU Redukaijski koeficijent w= 078
(slu¢aj optere¢enja 11, na 102.6 cm od pocetka Stapa) NEd,{ Gy NR& / yM1) 0249
kyy_ (Mygd + AMyEeq) / ... 0.007
Racunska uzduzna sila Ned = -44.881kN Uvjet 6.61: (0.26 <= 1)
Momenat savijanja oko y osi Med,y = 0.049 kNm Redukaiiski koeficiient 0718
Sistemska duzina $tapa L= 205.18cm UKCIjSKi 1Cl) 2= :
i Nea / (xz NRk / yM1) 0.249
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA kzy * (Myed + AMyEd) / ... 0.004
Klasa presjeka 1 Uvjet 6.62: (0.25 <=1)
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
Racunska otpornost na tlak Nerd=  276.13 kN (slu¢aj optere¢enja 11, pocetak Stapa)
Uvjet 6.9: Nea <= Ncrd (44.88 <= 276.13)
Racunska uzduzna sila Ned = -44.881 kN
6.2.5 Savijanje y-y Popreéna sila u z pravcu VEdz = -0.095 kN
Plastiéni moment otpora Wy,pl= 34688 cm3 Sistemska duzina Stapa L= 205.18cm
Racunska otpornost na savijanje McRd = 8.152 kNm
Uviet 6.12: Mucy <= Momay (0.05 <= 8.15) oRe 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
o i 6.2.6 Posmik
- - . Racunska nosivost na posmik VpiRdz=  79.710 kN
gijirsf‘;g?n,ﬁ |Rzentr|cna sila 0.163 Racunska nosivost na posmik VeRrdz=  79.710 kN

Uvjet 6.41: (0.01 <=1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA

NA IZVIJANJE

Uvjet 6.17: Ved;z <= VeRrd,z (0.09 <= 79.71)
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RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miosica 22, 10000 Zagreb

GRAPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
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J

Shema nivoa

Naziv z[m] h[m] Naziv z[m] h[m] Naziv z[m] h[m]
Vijenac 21.50 3.70| |Tavan/Platforma 3 11.60 2.60| |Kor 3.60 3.60
Platforma 5 17.80 3.10| |Platforma 2 9.00 2.80| |Temeli 0.00
Platforma 4 14.70 3.10| |Platforma 1 6.20 2.60

r
o &

Za zid od pune cigle uswojeno je E = 1500 MPa

Tabella C8.5.11 -Coefficienti correttivi massimi da applicarsi in presenza di: malta di caratteristiche buone; ricorsi o listature; sistematiche connessior
trasversali; consolidamento con iniezioni di malta; consolidamento con intonaco armato; ristilatura armata con connessione dei paramenti.

Stato di fatto Interventi di consolidamento
T s i
o g 2o |mE |F EEZ | o258
Tipologia di muratura =] s £ L = U = E 8 2 = 2
= W B o 8D 3] E Y @
= |EZ| 88 |2 B |g2E| g2=2
= g £ = E SR = | £ g & L =
= = = s = = = = o = = g g
= 5 = =2 | £ % 5.0 S 8
o— - U
g = = =1
Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) 1,5 1,3 1,5 2 2,5 1,6 35
Muratura a conci sbozzati, con paramenti di spessore disomogeneo 1,4 1,2 1,5 1,7 2,0 1,5 3,0
Muratura in pietre a spacco con buona tessitura 1,3 1,1 1,3 1,5 1,5 1,4 2,4
Muratura irregolare di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.,) 1,5 1,2 1,3 1,4 1,7 1,1 2,0
Muratura a conci regolari di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.,) 1,6 - 1,2 1,2 1,5 1,2 1,8
Muratura a blocchi lapidei squadrati 1,2 - 1,2 1,2 1,2 - 1,4
Muratura in mattoni pieni e malta di calce (%) - 1,3 (%) 1,2 1,5 1,2 1,8
Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia (es,: doppio UNI 12 13 13
foratura <40%) B "

S obzirom na predvideno injektiranje i Zbukanje armiranom Zbukom usvojen je koeficijent korekcije mehanickih
karakteristika predmetnog zida 2,0.

Svi zidovi su modelirani s opcijom da u seizmi¢kom prora¢unu imaju umanjenu krutost 50 %, sukladno zahtjew
normi HRN EN 1998-1:2011 i HRN EN 1998-1:2011/NA:2011. Takoder u rubnim uvjetima na spoju izmedu zidova te
zidova i stropnih plo€a oslobodeno je savijanje okomito na ravninu kako bi se sprijeCila upetost tih elemenata jednih

Tabela materijala

No Naziv materijala E[kN/m2] n y[kN/m3] af[1/C] Em[kN/m2] um
1 | Zide postojece 1.500e+6| 0.20 18.00 1.000e-5 1.500e+6| 0.20
2 | Drvo-Listari-Masivno 1.250e+7| 0.20 7.00 1.000e-5 1.250e+7 | 0.20
3 | Beton C 25/30 3.100e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.100e+7| 0.20
Setovi plo¢a
No dim] e[m] Materijal Tip proracuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] o
<1> 0.750 0.375 1 Opeka/Blokovi |1zotropna
<2> 1.050 0.525 1 Opeka/Blokovi |1zotropna
<3> 0.300 0.150 1 Opeka/Blokovi Izotropna
ST:Emx1,Ex1,yx0; SE:Emx1,Ex1,yx0;
[<4> 0.050] 0.025] 2 [ Tanka ploga [ Izotropna
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[Set: 1_Presjek: b/d=50/30, Fiktivna ekscentridnost

AM_ | A2 [ A3 [ 1| 12 | B

at.
| 3-BetonC25/30 | 1.500e-1 | 1.250e-1 | 1.250e-1 | 2.817e-3 | 3.125e-3 | 1.125e-3

2
ol
l 3
PR S
fem

Za tlo je uswojena krutost 10 MN/m3, a za seizmicka je opterecenja dodatno poveéana 10x.

Setovi linijskih leZajeva

Set K,R1

K,R2

K,R3 K,M1 Tio [m]

1.000e+4 | 1.000e+4 |

1.000e+4 | \ 1.050

2
[ SE:K,R1x10; K,R2 x 10; K,R3 x 10
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HORIZONTALNE RAVNINE

AB SERKLAZI DRVENE PLATFORME
TT6/d=50/30 T T
B 8 %
13 13 o ) o
i e < & J
s = N N o~
{T)b/d=50/30 o N
\ 3.05 | | 3.05 |
Nivo: Vijenac [21.50 m] Nivo: Platforma 5 [17.80 m]
ZIDANI SVOD OSLONCI
o 2] _
] o] = ]
o o
1 2] 1
\ 3.05 | | 3.05 |
Nivo: Kor [3.60 m] Nivo: Temelji [0.00 m]

VERTIKALNE RAVNINE

HS5
-~ o~
> >
H 4
Dispozicija okvira
(oznake preuzete iz prostornog modela crkve)
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Lista slu€ajeva opterecenja

Izometrija

LC Naziv LC Naziv
1 Stalno (g) 8 Komb.: [+lII
2 Ae0 9 Komb.: I-1xIll
3 Aed5 10 Komb.: I+IV
4 Ae90 1" Komb.: I-1xIV
5 Ae135 12 Komb.: [+V
6 Komb.: I+l 13 Komb.: I-1xV/
7 Komb.: I-1xIl

Opt. 1: Stalno (g)
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MULTIMODALNA ANALIZA | SEIZMICKI PRORACUN KONSTRUKCIJE

Napredne opcije seizmi¢kog proraéuna:

Mase grupirane u nivoima izabranih plo¢a
Sprije€eno osciliranje u Z pravcu

Faktori opterecenja za proraun masa

No Naziv Koeficijent
[ 1 [Stalno(g) | 1.00]
Raspored masa po visini objekta
Nivo Z[m] X[m] Y [m] Masa [T] T/m? Nivo Z[m] X[m] Y [m] Masa [T] T/m?
Vijenac 21.50 -1.53 5.30 37.58 Platforma 1 6.20 -1.61 5.30 50.28 5.69
Platforma 5 17.80 -1.53 5.30 49.35 558 Kor 3.60 -1.67 5.30 62.18 7.03
Platforma 4 14.70 -1.53 5.29 31.68 358 Temelj 0.00 -1.67 5.30 29.64
Tavan / Platforma 3 11.60 -1.58 5.31 53.97 6.10 Ukupno: 10.29 -1.60 5.30 374.73
Platforma 2 9.00 -1.64 5.30 60.06 6.79
PoloZaj centara krutosti po visini objekta (priblizna metoda)
Nivo Z[m] X [m] Y [m] Nivo Z[m] X [m] Y [m]
Vijenac 21.50 -1.52 5.30 Platforma 2 9.00 -1.74 5.30
Platforma 5 17.80 -1.53 5.30 Platforma 1 6.20 -1.56 5.30
Platforma 4 14.70 -1.53 5.30 Kor 3.60 -1.74 5.30
Tavan / Platforma 3 11.60 -1.65 5.30 Temelj 0.00 -1.66 5.30
Ekscentricitet po visini objekta (priblizna metoda)
Nivo Z[m] eox [m] eoy [m] Nivo Z[m] eox [m] eoy [m]
Vijenac 21.50 0.00 0.00 Platforma 2 9.00 0.11 0.00
Platforma 5 17.80 0.00 0.00 Platforma 1 6.20 0.05 0.00
Platforma 4 14.70 0.01 0.01 Kor 3.60 0.07 0.00
Tavan / Platforma 3 11.60 0.07 0.01 Temelji 0.00 0.01 0.00
Periodi osciliranja konstrukcije
No Ts] f[Hz] No Ts] f[Hz] No Ts] f[Hz]
1 1.5051 0.6644 6 0.1075 9.3046 11 0.0504 19.8366
2 1.4037 0.7124 7 0.1023 9.7720 12 0.0484 20.6663
3 0.2839 3.5226 8 0.0887 11.2743 13 0.0432 23.1220
4 0.2482 4.0298 9 0.0739 13.5289 14 0.0414 241419
5 0.2184 4.5784 10 0.0637 15.6986 15 0.0373 26.7888
Prvi i drugi ton su translatorno osciliranje, a ¢etwti ton je torzijsko osciliranje.

Seizmicki proracun: EC8 (EN 1998)

Razred tla:

Razred vazZnosti:
Odnos agR/g:
Koeficijent priguenja

C

11l (y=1.2)

0.095
0.05

|

aktori pravca potresa:

Slucaj opterecenja Kut a[’] k,a k,0+90° kz Faktor P.
Ae0 1.000 0.000 0.000 1.500
Aed5 45 1.000 0.000 0.000 1.500
Ae90 90 1.000 0.000 0.000 1.500
Ae135 135 1.000 0.000 0.000 1.500

Tip spekira
Slucaj opterecenja S Tb Tc Td avg/ag
Ae0 1.150 0.200 0.600 2.000 1.000
Aed5 1.150 0.200 0.600 2.000 1.000
Ae90 1.150 0.200 0.600 2.000 1.000
Ae135 1.150 0.200 0.600 2.000 1.000
Projektni spektar
m's2 Razred tla: C
Razred vaznosti: lll (y=1.2)
2.14 QOdnos agR/g: 0.095
Koeficijent prigusenja 0.05
15
W
0.64
IS 3 8 T(s)
s S N
S=1.15, Tb=0.20, Tc=0.60, Td=2.00
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J

Raspored seizmickih sila po visini objekta - Ae0

Ton1 Ton2 Ton3
Nivo Z[m] [ Px[KN] [ Py [kN] [ Pz [kN] [ Px[kN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
Vijenac 21.50| 48.95 -0.01 -0.24 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.03 0.00
Platforma 5 17.80| 52.05 -0.02 -0.32 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 -0.00
Platforma 4 14.70| 26.83 -0.01 -0.19 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00
Tavan / Platforma 3 11.60| 34.72 -0.01 -0.18 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.02 -0.00
Platforma 2 9.00] 29.03 -0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.00
Platforma 1 6.20| 15.99 -0.01 -0.08 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.00
Kor 3.60| 10.90 -0.01 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.00
Temelji 0.00 0.12 -0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
>=| 218.59 -0.07 -0.79 0.00 0.08 0.00 0.00 -0.07 0.00

Ton4 Ton5 Ton6
Nivo Z[m] [ Px[KN] [ Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [KN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
Vijenac 21.50 -0.00 -0.09 -0.00| -58.00 0.06 0.33 0.00 -0.01 -0.00
Platforma 5 17.80 -0.00 -0.04 -0.00| -21.14 0.02 0.46 -0.00 0.00 -0.00
Platforma 4 14.70 -0.00 0.01 -0.00| 12.65 -0.01 0.25 0.00 0.00 -0.00
Tavan / Platforma 3 11.60 0.00 0.07 0.00| 52.26 -0.05 0.33 0.00 0.01 -0.00
Platforma 2 9.00 0.00 0.10 -0.00| 63.76 -0.06 0.14 0.00 0.00 -0.00
Platforma 1 6.20 0.00 0.08 -0.00| 48.07 -0.04 0.17 0.00 -0.00 -0.00
Kor 3.60 0.00 0.08 -0.00| 42.13 -0.05 0.44 0.00 -0.01 -0.00
Temelji 0.00 0.00 0.01 0.00 3.83 -0.00 0.19 0.00 -0.00 0.00
NE 0.00 0.23 -0.00| 143.56 -0.14 2.33 0.00 -0.01 -0.00

Ton7 Ton8 Ton9
Nivo Z[m] [ Px[KN] [ Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [KN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
Vijenac 21.50 0.00 0.01 0.00| 17.38 -0.00 0.33 -0.00 -0.00 -0.00
Platforma 5 17.80 -0.00 -0.00 -0.00| -16.28 0.00 0.42 0.00 0.01 0.00
Platforma 4 14.70 -0.00 -0.01 0.00| -13.08 0.00 0.27 0.00 0.00 -0.00
Tavan / Platforma 3 11.60 0.00 -0.00 0.00 -7.10 -0.00 0.30 -0.00 -0.00 0.00
Platforma 2 9.00 0.00 0.00 -0.00 5.18 -0.00 0.14 -0.00 -0.00 -0.00
Platforma 1 6.20 0.00 0.00 0.00| 13.69 -0.00 0.23 0.00 -0.00 0.00
Kor 3.60 0.00 0.01 -0.00] 19.00 -0.00 0.16 0.00 0.01 0.00
Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 3.59 -0.00 0.06 0.00 0.00 -0.00
NE 0.00 0.01 0.00] 22.37 -0.00 1.92 0.00 0.00 -0.00

Ton 10 Ton 11 Ton12
Nivo Z[m] [ Px[KN] [ Py [kN] [ Pz [kN] [ Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
Vijenac 21.50 -7.06 0.00 0.24 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
Platforma 5 17.80| 15.76 -0.01 0.33 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
Platforma 4 14.70 1.46 -0.00 0.21 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
Tavan / Platforma 3 11.60| -15.63 0.00 0.27 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
Platforma 2 9.00 -7.86 0.00 0.19 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
Platforma 1 6.20 6.76 0.00 0.26 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
Kor 3.60| 17.19 -0.01 0.12 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
Temelji 0.00 4.76 -0.00 0.04 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
>=| 15.38 -0.00 1.64 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00

Ton13 Ton 14 Ton15
Nivo Z[m] [ Px[KN] [ Py [kN] [ Pz [kN] [ Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
Vijenac 21.50 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 1.60 -0.00 -0.10
Platforma 5 17.80 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -7.05 0.00 -0.13
Platforma 4 14.70 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 8.13 -0.00 -0.08
Tavan / Platforma 3 11.60 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 4.53 0.00 -0.04
Platforma 2 9.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -8.43 0.00 0.09
Platforma 1 6.20 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -5.32 -0.00 0.03
Kor 3.60 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 7.38 -0.00 -0.05
Temelji 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 6.54 -0.00 -0.03

2E 0.00 0.00| -0.00 0.00| -0.00] -0.00 738 -000] -0.31

Raspored seizmickih sila po visini obj

Ton1 Ton2 Ton3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
Vijenac 21.50| 34.60 -0.01 -0.17 0.01 37.03 0.01 0.02| -31.23 -0.01
Platforma 5 17.80] 36.79] -0.01] -0.23 0.01] 39.85 0.00] -0.01] -14.90 0.00
Platforma 4 14.70] 1896 -0.01] -0.13 0.01] 20.85 0.01 0.04 3.52] -0.03
Tavan / Platforma 3 11.60| 24.54 -0.01 -0.13 0.01 27.66 -0.01 -0.06| 23.33 0.02
Platforma 2 9.00] 20.52] -0.01 0.02 0.01] 24.04 0.00] -0.02| 33.30 0.00
Platforma 1 6.20] 11.30[ -0.00] -0.05 0.00] 14.25 0.00] -0.01[ 30.94 0.00
Kor 3.60 7.71] -0.00 0.10 0.00] 10.84 0.00] -0.01[ 3298 0.00
Temelji 0.00 0.09] -0.00 0.04 0.00 0.1 0.00[ -0.00 1.08] -0.00
z=| 15452] -0.05] -0.56 0.05| 174.63 0.01] -0.05] 79.04] -0.02

Ton4 Ton5 Ton6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
Vijenac 21.50 -0.07 -7.40 -0.00| -40.97 0.04 0.23 -0.00 8.27 0.01
Platforma 5 17.80] -0.01] -3.23] -0.00] -14.93 0.01 0.33 0.01] -456 0.00
Platforma 4 14.70] -0.03 1.16] -0.01 8.94| -0.01 0.18] -0.00[ -5.89 0.00
Tavan / Platforma 3 11.60 0.11 6.26 0.00] 36.91 -0.03 0.23] -0.00[ -7.32 0.01
Platforma 2 9.00 0.07 8.67| -0.00[ 45.04| -0.04 0.10] -0.00[ -1.75 0.00
Platforma 1 6.20 0.05 6.74] -0.00] 33.95| -0.03 0.12] -0.00 5.53 0.00
Kor 3.60 0.04 7.25] -0.00] 29.76] -0.03 0.31] -0.00[ 13.10 0.00
Temelj 0.00 0.00 0.44 0.00 2.71 -0.00 0.13] -0.00 0.81] -0.00
NE 0.16] 19.89] -0.01] 101.41 -0.10 1.64] -0.00 8.19 0.02

Ton7 Ton8 Ton9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
Vijenac 21.50 0.00 0.99 0.00] 12.28] -0.00 0.23] -0.00[ -3.05] -0.00
Platforma 5 17.80| -0.01] -0.69] -0.00] -11.51 0.00 0.29 0.00 5.33 0.00
Platforma 4 14.70] -0.00] -0.75 0.00[ -9.24 0.00 0.19 0.00 1.57] -0.00
Tavan / Platforma 3 11.60 0.00[ -0.71 0.00] -5.02] -0.00 0.21] -0.00[ -3.45 0.00
Platforma 2 9.00 0.00 0.00[ -0.00 3.66| -0.00 0.10] -0.00[ -3.28] -0.00
Platforma 1 6.20 0.00 0.65 0.00 9.68| -0.00 0.16 0.00[ -0.04 0.00
Kor 3.60 0.00 167 -000] 1343 -0.00 0.11 0.00 4.30 0.00
Temelj 0.00 0.00 0.17 0.00 2.54| -0.00 0.05 0.00 0.38] -0.00
NE 0.01 1.32 0.00] 15.82] -0.00 1.36 0.00 1.78] -0.00

Ton 10 Ton 11 Ton12
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
Vijenac 2150 -4.99 0.00 0.17 0.00 0.00[ -0.00 0.00 0.00 0.00
Platforma 5 17.80] 11.14] -0.00 0.23] -0.00] -0.01 0.00] -0.00[ -0.00] -0.00
Platforma 4 14.70 1.03] -0.00 0.15 0.00 0.00] -0.00[ -0.00 0.00 0.00
Tavan / Platforma 3 11.60| -11.05 0.00 0.19 0.00 0.01] -0.00 0.00 0.00[ -0.00
Platforma 2 9.00[ -5.56 0.00 0.13 0.00] -0.01] -0.00 0.00] -0.00[ -0.00
Platforma 1 6.20 478 0.00 0.18] -0.00] -0.00 0.00 0.00] -0.00[ -0.00
Kor 3.60] 12.15] -0.00 0.08] -0.00 0.01] -0.00[ -0.00 0.00[ -0.00
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RADIONICA | GRADEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE Stranica:
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\E STATIKE k.&.br. 845, k.0. Stara Plotica 119

Ulica Andrije Kaci¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVAGKA BISKUPIJA, Datum:
. Miosica 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 studeni 2022

J

[Temelj [ 000] 337] -000] 0.03] -000] 001] -0.00] -0.00] 0.0] -0.00]
| | »=| 1087| -0.00] 1.16] -0.00] 0.01] -0.00] -0.00] 0.00] 0.00]
Ton13 Ton 14 Ton 15
Nivo Z[m] [ Px[KN] [ Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [KN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
Vijenac 21.50 -0.00 047 0.00 -0.00 0.00 0.00 1.13 -0.00 -0.07
Platforma 5 17.80 0.00 -2.06 -0.00 0.00 -0.01 0.00 -4.99 0.00 -0.09
Platforma 4 14.70 0.00 1.80 0.00 0.00 0.01 0.00 5.75 -0.00 -0.06
Tavan / Platforma 3 11.60 0.00 241 -0.00 -0.00 0.01 0.00 3.20 0.00 -0.03
Platforma 2 9.00 -0.00 -2.33 -0.00 0.00 -0.01 0.00 -5.96 0.00 0.06
Platforma 1 6.20 -0.00 -2.71 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.76 -0.00 0.02
Kor 3.60 0.00 273 -0.00 -0.00 0.00 0.00 5.22 -0.00 -0.03
Temelji 0.00 0.00 0.57 -0.00 -0.00 0.00 0.00 4.63 -0.00 -0.02
RE 0.00 0.89 -0.00 -0.00 0.00 0.00 5.22 -0.00 -0.22

Raspored seizmickih sila po visini objekta - Ae90

Ton1 Ton2 Ton3
Nivo Z[m] [Px[KN] [ Py [kN] [ Pz [kN] [ Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
Vijenac 21.50 -0.02 0.00 0.00 0.02| 5235 0.01 0.03| -44.20 -0.02
Platforma 5 17.80 -0.02 0.00 0.00 0.02| 56.35 0.00 -0.01] -21.08 0.00
Platforma 4 14.70 -0.01 0.00 0.00 0.01 29.47 0.02 0.06 4.98 -0.04
Tavan / Platforma 3 11.60 -0.01 0.00 0.00 0.01 39.11 -0.02 -0.09] 33.02 0.03
Platforma 2 9.00 -0.01 0.00 -0.00 0.01 33.98 0.00 -0.03| 47.12 0.00
Platforma 1 6.20 -0.01 0.00 0.00 0.01 20.15 0.00 -0.02| 43.79 0.00
Kor 3.60 -0.00 0.00 -0.00 0.00| 15.33 0.00 -0.01] 46.68 0.00
Temelji 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.15 0.00 -0.00 1.53 -0.00
RE -0.07 0.00 0.00 0.08| 246.89 0.01 -0.07| 111.85 -0.02

Ton4 Ton5 Ton6
Nivo Z[m] [ Px[KN] [ Py [KN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [KN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
Vijenac 21.50 -0.09| -10.37 -0.00 0.06 -0.00 -0.00 -0.00] 11.70 0.01
Platforma 5 17.80 -0.01 -4.53 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 0.01 -6.46 0.00
Platforma 4 14.70 -0.05 1.63 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -8.33 0.00
Tavan / Platforma 3 11.60 0.15 8.78 0.00 -0.05 0.00 -0.00 -0.00| -10.36 0.01
Platforma 2 9.00 0.10| 12.16 -0.00 -0.06 0.00 -0.00 -0.00 -2.48 0.00
Platforma 1 6.20 0.07 9.46 -0.00 -0.05 0.00 -0.00 -0.00 7.83 0.00
Kor 3.60 0.06| 10.16 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 -0.00| 18.53 0.00
Temelji 0.00 0.00 0.61 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 1.15 -0.00
= 0.23| 2791 -0.01 -0.14 0.00 -0.00 -0.01 11.59 0.03

Ton7 Ton8 Ton9
Nivo Z[m] [ Px[KN] [ Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [KN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
Vijenac 21.50 0.00 1.39 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -4.31 -0.00
Platforma 5 17.80 -0.01 -0.98 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 7.53 0.00
Platforma 4 14.70 -0.00 -1.05 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 222 -0.00
Tavan / Platforma 3 11.60 0.01 -1.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -4.87 0.00
Platforma 2 9.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -4.63 -0.00
Platforma 1 6.20 0.00 0.91 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.05 0.00
Kor 3.60 0.01 2.34 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 6.08 0.00
Temelji 0.00 0.00 0.24 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.54 -0.00
NE 0.01 1.86 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 251 -0.00

Ton10 Ton 11 Ton12
Nivo Z[m] [ Px[KN] [ Py [kN] [ Pz [kN] [ Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
Vijenac 21.50 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
Platforma 5 17.80 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
Platforma 4 14.70 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
Tavan / Platforma 3 11.60 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00
Platforma 2 9.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
Platforma 1 6.20 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
Kor 3.60 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
Temelji 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
= -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00

Ton13 Ton 14 Ton15
Nivo Z[m] [ Px[KN] [ Py [kN] [ Pz [kN] [ Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
Vijenac 21.50 -0.00 0.67 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
Platforma 5 17.80 0.00 -2.92 -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00
Platforma 4 14.70 0.00 255 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00
Tavan / Platforma 3 11.60 0.00 341 -0.01 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00
Platforma 2 9.00 -0.00 -3.29 -0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00
Platforma 1 6.20 -0.00 -3.83 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00
Kor 3.60 0.00 3.86 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
Temelji 0.00 0.00 0.81 -0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00

2E 0.00 1.26| -0.01 -0.00 0.00 0.00| -0.00 0.00 0.00

Raspored seizmickih sila po visini obj

Ton1 Ton2 Ton3
Nivo Z[m] [ Px[KN] [ Py [kN] [ Pz [kN] [ Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
Vijenac 21.50| -34.62 0.01 0.17 0.01 37.00 0.01 0.02| -31.27 -0.01
Platforma 5 17.80| -36.82 0.01 0.23 0.01 39.83 0.00 -0.01] -14.92 0.00
Platforma 4 14.70| -18.97 0.01 0.13 0.01 20.84 0.01 0.04 3.53 -0.03
Tavan / Platforma 3 11.60| -24.56 0.01 0.13 0.01 27.64 -0.01 -0.06| 23.36 0.02
Platforma 2 9.00| -20.54 0.01 -0.02 0.01 24.02 0.00 -0.02] 33.34 0.00
Platforma 1 6.20| -11.31 0.00 0.05 0.00| 14.24 0.00 -0.01] 30.99 0.00
Kor 3.60 -7.71 0.00 -0.10 0.00| 10.84 0.00 -0.01] 33.03 0.00
Temelji 0.00 -0.09 0.00 -0.04 0.00 0.11 0.00 -0.00 1.09 -0.00
3=|-154.62 0.05 0.56 0.05| 174.52 0.01 -0.05] 79.14 -0.02

Ton4 Ton5 Ton6
Nivo Z[m] [ Px[KN] [ Py [KN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [KN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
Vijenac 21.50 -0.06 -7.28 -0.00] 41.05 -0.04 -0.24 -0.00 8.27 0.01
Platforma 5 17.80 -0.01 -3.18 -0.00] 14.96 -0.01 -0.33 0.01 -4.57 0.00
Platforma 4 14.70 -0.03 1.14 -0.01 -8.95 0.01 -0.18 -0.00 -5.90 0.00
Tavan / Platforma 3 11.60 0.10 6.16 0.00| -36.99 0.03 -0.23 -0.00 -7.33 0.01
Platforma 2 9.00 0.07 8.53 -0.00| -45.13 0.04 -0.10 -0.00 -1.75 0.00
Platforma 1 6.20 0.05 6.63 -0.00| -34.02 0.03 -0.12 -0.00 5.54 0.00
Kor 3.60 0.04 713 -0.00| -29.82 0.03 -0.31 -0.00] 13.11 0.00
Temelji 0.00 0.00 0.43 0.00 -2.71 0.00 -0.14 -0.00 0.81 -0.00
NE 0.16| 19.57 -0.01] -101.61 0.10 -1.65 -0.00 8.20 0.02

Ton7 Ton8 Ton9
Nivo Z[m] [ Px[KN] [ Py [KN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [KN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
Vijenac 21.50 0.00 0.98 0.00| -12.29 0.00 -0.23 -0.00 -3.04 -0.00
Platforma 5 17.80 -0.01 -0.69 -0.00] 11.52 -0.00 -0.29 0.00 5.32 0.00
Platforma 4 14.70 -0.00 -0.74 0.00 9.25 -0.00 -0.19 0.00 1.57 -0.00
Tavan / Platforma 3 11.60 0.00 -0.70 0.00 5.02 0.00 -0.21 -0.00 -3.44 0.00
Platforma 2 9.00 0.00 0.00 -0.00 -3.66 0.00 -0.10 -0.00 -3.27 -0.00
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Platforma 1 6.20 0.00 0.64 0.00 -9.68 0.00 -0.16 0.00 -0.04 0.00
Kor 3.60 0.00 1.65 -0.00| -13.44 0.00 -0.11 0.00 4.30 0.00
Temelii 0.00 0.00 0.17 0.00 -2.54 0.00 -0.05 0.00 0.38 -0.00
= 0.01 1.31 0.00| -15.82 0.00 -1.36 0.00 1.78 -0.00

Ton10 Ton 11 Ton12
Nivo Z[m] [ Px[KN] [ Py [KN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [KN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
Vijenac 21.50 4.99 -0.00 -0.17 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
Platforma 5 17.80| -11.14 0.00 -0.23 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
Platforma 4 14.70 -1.03 0.00 -0.15 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
Tavan/ Platforma 3 11.60| 11.05 -0.00 -0.19 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00
Platforma 2 9.00 5.56 -0.00 -0.13 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
Platforma 1 6.20 -4.78 -0.00 -0.18 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
Kor 3.60| -12.16 0.00 -0.08 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
Temelii 0.00 -3.37 0.00 -0.03 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
>=| -10.87 0.00 -1.16 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00

Ton13 Ton 14 Ton 15
Nivo Z[m] [ Px[KN] [ Py [KN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [KN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
Vijenac 21.50 -0.00 047 0.00 -0.00 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.07
Platforma 5 17.80 0.00 -2.06 -0.00 0.00 -0.01 0.00 4.99 -0.00 0.09
Platforma 4 14.70 0.00 1.80 0.00 0.00 0.01 0.00 -5.75 0.00 0.06
Tavan/ Platforma 3 11.60 0.00 241 -0.00 -0.00 0.01 0.00 -3.20 -0.00 0.03
Platforma 2 9.00 -0.00 -2.33 -0.00 0.00 -0.02 0.00 5.96 -0.00 -0.06
Platforma 1 6.20 -0.00 -2.70 0.00 0.00 0.01 0.00 3.76 0.00 -0.02
Kor 3.60 0.00 273 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -5.22 0.00 0.03
Temelii 0.00 0.00 0.57 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -4.63 0.00 0.02

= 0.00 0.89| -0.00/ -0.00 0.00 0.00| -5.22 0.00 0.22

Faktori participacije - Relativ

Ton \ Naziv 1. Ae0 2. Ae45 3. Ae90 4. Ae135
1 0.537 0.269 0.000 0.270
2 0.000 0.305 0.611 0.304
3 0.000 0.138 0.277 0.138
4 0.000 0.035 0.069 0.034
5 0.352 0.177 0.000 0.177
6 0.000 0.014 0.029 0.014
7 0.000 0.002 0.005 0.002
8 0.055 0.028 0.000 0.028
9 0.000 0.003 0.006 0.003
10 0.038 0.019 0.000 0.019
1M 0.000 0.000 0.000 0.000
12 0.000 0.000 0.000 0.000
13 0.000 0.002 0.003 0.002
14 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.018 0.009 0.000 0.009

Faktori participacije - Sudjeluju¢e mase

Ton Uo=0°] | Uf0=45°] | U[a=90°] | U [a=135°] Ton Uo=0°] | U[0=457 | U[a=90°] | U[a=135] Ton Uo=0°] | U[0=457 | U[a=90°] | U[a=135]
1 69.02 34.49 0.00 34.54 7 0.00 017 0.33 0.16 13 0.00 0.16 0.31 0.16
2 0.00 36.31 72.57 36.26 8 442 2.21 0.00 2.21 14 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 7.11 14.25 7.13 9 0.00 0.26 0.53 0.26 15 1.90 0.95 0.00 0.95
4 0.00 1.78 3.49 172 10 3.43 1.71 0.00 1.71] [0 (%) 97.29 95.45 93.60 95.45
5 18.52 9.24 0.00 9.28 1 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 1.06 2.41 1.06 12 0.00 0.00 0.00 0.00
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GRADEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE

OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.¢.br. 845, k.o. Stara Plos¢ica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:

121
Datum:
studeni 2022.

KONTROLA ZVONIKANA PREVRTANJE

Opt. 14: [Potres] 6-13

375, 0 5

Izometrija
Dijagram reduktora:
max N1= 0.00 / min N1=-3720.34 kN

Opt. 14: [Potres] 6-13
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Izometrija
Dijagram reduktora:
max M2= 3528.55 / min M2= -3528.55 kNm

Opt. 14: [Potres] 6-13

Izometrija
Dijagram reduktora:
max M3= 2971.96 / min M3= -3593.95 kNm
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RADIONICA | GRADEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA

STATIKE k.&.br. 845, k.0. Stara Plosgica
Ulica Andrije Kagi¢a NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
. Mioica 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:

122
Datum:
studeni 2022.

GEOMETRIJA TEMELJA - OSNI RAZMAK ZIDOVA
2]

2]
2]
2.90

[2]

‘ 3.05 ‘

Nivo: Temelji [0.00 m]

REZULTANTNA VERTIKALNA REAKCIJA | MOMENT SAVIJANJA ZA KOMBINACIJE Opt. 6-13
Kontrola prewtanja u smjeru X

k = 0,5%xLxN/M3 = 0,5%3,05%x3720/3594 = 1,58

Kontrola prewtanja u smjeru Y

k = 0,5%xLxN/M2 = 0,5%2,90%x3720/3529 = 1,53

Nema prevrtanja zvonika (k > 1,5).

Zidove zwonika predvideno je povezati s novom ab temeljnom konstrukcijom, i to:

- sidrenjem FRCM-a preko Fiocco uzadi (1 kom./m pod kutem 45°)

- sidrenjem ¢eli¢nih limova prema proracunu ispod.

Ekscentricitet polozaja lamela za mjerodavan smjer

e = 0,5x3,05 - 0,5%1,05=1,0

M = 3594 + 3720%1,0 = 7314 kNm

F = -3720 + 7314/(3,05 - 0,525) = -823 kN - NEMA ODIZANJA NA MJESTU LAMELA
Lamele je potrebno dimenzionirati tako da se osigura aktiviranje mase temelja.
OcCekivana tezina temelja

1,0x4,1x3,8x25 + 1,0x2,0x2,0x25 = 489,5 kN

Za 8 lamela (S235) debljine 5 mm wrijedi

490/(8%0,5%23,5) = 5,3 cm - ODABRANO 8 LAMELA 200x5 mm (S235)

Lamele rasporediti po dvije u svaki kut.
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Opt. 14: [Potres] 6-13

/ES\>
/‘V

Izometrija Izometrija
Dijagram reduktora: Dijagram reduktora:
max T2=299.09 / min T2= -314.59 kN max T3= 386.40 / min T3=-379.38 kN

Opt. 14: [Potres] 6-13

TEMELJA

smjeru

kNm

prevrtanja.

UNUTARNJE SILE U ZIDANIM ZIDOVIMA

KONTROLA PREVRTANJA

Ocekivana teZina postojecih
temelja je oko 235 kN, pa je
ukupno vertikalno opterecenje
Nuk = 235+490+3720 = 4445 kN

Ukupan moment u mjerodavnom

Muk = 3594 + 2,0x490 = 4574

k = 0,5x4,1x4445/4574 = 1,99

S obzirom da je k > 1,5 moze se
zakljuciti da je temelj osiguran od

Kontrola otpornosti zida provedena je ru€¢no na temelju reznih sila dobivenih iz prostornog modela za mjerodavne
kombinacije. Racunska vertikalna sila [Neq] o€itana je za kombinaciju (G+0.3Q), a racunski momenti savijanja [Med]
i racunska posmi¢na sila [VEed] o€itani su iz anvelope seizmi¢kih kombinacija.

Presjeci u pogledu zida

U pogledu zidova rezne su sile prikazane u vektorskim presjecima:

- Presjeci Nn s oznakom N predstavijaju raCunsku vertikalnu silu Neq [kKN]
- Presjeci Nn s oznakom M predstavjaju raCunske momente savijanja Mgq [kNm]
- Presjeci Nns s oznakom T predstavjaju racunsku posmic¢nu silu Veq [kN].
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Opt. 1: Stalno (9)

N =-718.86!
M=19.94

N =-944.96
M = 46.50

N =-1159.56)
M=91.29

Okvir: H_4
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 14: [Potres] 6-13

Okvir: H_4

Opt. 14: [Potres] 6-13

Vektorski presjeci: Nn

Okvir: H_4
Vektorski presjeci: Nns
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Opt. 1: Stalno (g)

Okvir: H_5
Vektorski presjeci: Nn

Opt. 14: [Potres] 6-13

Okvir: H_5

Opt. 14: [Potres] 6-13

Vektorski presjeci: Nn

Okvir: H_5
Vektorski presjeci: Nns
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Opt. 1: Stalno (g)

Okvir: V_1

Opt. 14: [Potres] 6-13

Okvir: V_1

Opt. 14: [Potres] 6-13

Vektorski presjeci: Nn

Vektorski presjeci: Nn

Okvir: V_1
Vektorski presjeci: Nns
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Opt. 1: Stalno (g)

N =-228.07
M =-3.53

Okvir: V_2
Vektorski presjeci: Nn Vektorski presjeci: Nn

Opt. 14: [Potres] 6-13

Okvir: V_2

Opt. 14: [Potres] 6-13

Okvir: V_2
Vektorski presjeci: Nns
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DIMENZIONIRANJE ZIDANIH ZIDOVA POJACANIH FRCM-om

Urst 4 Tiatna Ewrstofa | Viatna turstofa | Modul elastiénosti | Modu posmika  Specifiéna tefina
Vrsta gradiva o ety S0 7 pdys
PARAMETRI ZA ZIDE:
Ym 1,5 parcijalni faktor sigurnosti za zide za seizmiku
FPrz 1,2 faktor pouzdanosti razine znanja o konstrukciji
fm 1,5|MPa karakteristi¢na tlacna ¢vrstoca zida
fing 1,00{MPa racunska tlacna ¢vrstoéa zida
fuc 0,09|MPa karakteristi¢na vlacna ¢vrsto¢a zida
Emu 0,0035 krajnja grani¢na tlacna deformacija zida
PARAMETRI ZA FRCM:
YRd 2 parcijalni faktor sigurnosti za otpornost presjeka
Ym 1,5 parcijalni faktor sigurnosti za FRCM
n 0,9 faktor konverzije (unutra=0,9; vani=0,8; agresivan okoli$=0,7)
a 1,5 koeficijent povecanja za oSte¢enja u sredini presjeka (1,5 za ULS; 1,0 za SLS)
Qy 0,8 koeficijent redukcije vlacne ¢vrstoce pri posmiku
O, 0,85 pretpostavlja se konstantan dijagram naprezanja a,f,g
B 0,6 0,6<B<0,8 (pretpostavlja se duzina zone s konstantnim tlakom By,)
t; 0,055|mm ekvivalentna debljina vlakana (u izrazima ispod ty=2xt;)
E¢ 236000|MPa modul elasti¢nosti mrezice Tehnicki podaci
Ejim conv 0,0115 konv. grani¢na deformacija FRCM-a Oznaka mreZe| €imconv | tvi[mm] [ E¢[Mpa]
Olim,conv 2714|MPa konv. grani¢na naprezanja FRCM-a Mapegrid G220| 0,0115 0,035 67000
£ 0,0069 za savijanje = NX€jm con/Ym Mapegrid C170| 0,0115 0,048 | 236000
€% | 001035 7a posmik = NXAX € conv/¥im Mapegrid C200| 0,0115 | 0,055 | 236000
Vertikalno naprezanje zida 04 = Ngqg/ (Lxt)
- i . _ fuc 1 ¥m . _
Racunska posmicna otpornost zida bez FRCM-a Vy= Lxtx i h —ay+1 ;1<b=H/L<15
M th
(usvojeno b=1,5)
Ogranicenje zbog tlaka u dijagonali Vea< V.= 025 [ -1-d;
1 .
Racunska posmicna otpornost FRCM-a Ve = n netyelg ar erq Ef (za =1 umanjeno za 30%)
R
Ukupna racunska posmicna otpornost zida Vra = Vi + Vg
.. . " L Na —Eilyydis,, +\/‘V§d +2E i, (Ol sl — Nea )
Polozaj n.o. za grani¢nu tlaénu deformaciju zida Vo= 20 Bt — Edlogtm
Pl sl E (d:=32) X
Ragunski mom.otpora za gr.tl. deformaciju zida My (Neg) =Td'(H—/jJ’u)+‘—,‘fT' Eitye (29, +4d; —3H)
. . y = Eq  Eeledy +2Ngy
Polozaj n.o. za grani¢nu vlaénu deform. FRCM-a 2o Bft+Ey - Eity,
Ragunski mom.otpora za gr.vl. deform. FRCM-a My, (N = % (H =By, )+ Ety - s 172"'“ (2y, +4d;—3H)

NAPOMENA: U gore prikazane izraze uvritava se faktor FPg, gdje je potrebno.

Em

S— . — B,
T % &
& N | ——
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v(,c
(kN)
801
801
801
165
801
801
801
165

V(,c
(kN)

499
249
761
150
94
225
159
544
150

Smjer X:
ZID Veq Neg Mgg |LiliH ds t Vi ny Vig Vra Vra! Ved | Yn[Emu] | Mral€mul | Yn [Era]l | MRa €] | Mro/Mea
(kN) | (kN) [ (kNm)| (cm) | (cm) | (cm) | (kN) (kN) (kN) (%) (mm) (kNm) (mm) (kNm) (%)
H4-1 139 | 1160 [ 734 305 305 105 [ 2832 2 327,8 611,0 440 2194,5 864,4 2292,8 928,5 118
H4-2 109 945 492 305 305 105 [ 259,7 | 2 327,8 587,5 539 1833,2 831,9 1948,9 913,0 169
H4-3 98 719 329 305 305 105 [ 2325 | 2 327,8 560,3 572 1483,1 77,7 1587,3 856,2 236
H4-4 34 142 12 88 88 75 47,1 2 94,6 141,7 417 428,0 47,7 467,8 54,0 398
H5-1 139 | 1160 [ 734 305 305 105 | 2832 | 2 327,8 611,0 440 2194,5 864,4 2292,8 928,5 118
H5-2 108 945 491 305 305 105 | 259,7 | 2 327,8 587,5 544 1833,2 831,9 1948,9 913,0 169
H5-3 98 719 329 305 305 105 | 2325 | 2 327,8 560,3 572 1483,1 7777 1587,3 856,2 236
H5-4 35 142 12 88 88 75 471 2 94,6 141,7 405 428,0 47,7 467,8 54,0 398
z 760 3133 3801 500 5043 5503 161
1.25xVgy min=| 506 1.25%Mgy min= 147

Prema rezultatima u tablici vidljivo je da zidovi imaju 147% traZzene seizmicke otpornosti.

NAPOMENE:
SmjerY:
ZID Ved Neq Mgq | LiliH ds t Vi ny Vis Vra Vra/Ved | Ynl€md] | Mral€md] | Yo [€ral | Mral€ra] | Mra/Meq
(kN) | (kN) [ (kNm)| (cm) | (cm) | (cm) | (kN) (kN) (kN) (%) (mm) (kNm) (mm) (kNm) (%)
V1-1 67 371 26 75 75 105 | 78,1 2 80,6 158,7 237 693,2 51,7 701,0 52,8 199
V1-2 318 0 51 190 190 105 | 66,5 2 204,2 270,7 85 428,6 245,0 2722 155,0 304
V1-3 45 264 9 95 95 105 | 77,3 2 102,1 179,4 399 522,6 78,6 558,5 86,7 873
V1-4 115 476 222 290 290 105 | 1927 | 2 311,7 504,4 439 1126,0 649,7 11771 688,8 293
V1-5 32 128 10 80 80 75 42,7 2 86,0 128,7 402 387,0 39,4 422,9 44,5 394
V2-1 36 228 7 50 50 75 41,7 2 53,7 95,4 265 598,0 13,6 577,8 12,5 179
V2-2 165 0 28 120 120 75 30,0 2 129,0 159,0 96 307.,6 79,4 2277 58,6 209
V2-3 52 201 9 85 85 75 53,1 2 91,4 144,5 278 545,7 47,5 587,1 53,2 528
V2-4 127 399 169 290 290 75 146,0 | 2 311,7 457,7 360 1284,5 506,0 1395,4 565,3 299
V2-5 31 128 10 80 80 75 42,7 2 86,0 128,7 415 387,0 39,4 422,9 44,5 394
z 988 541 2227 225 1750 1762 324
1.25xVpg min=| 106 1.25%Mgg min=| 223

Prema rezultatima u tablici vidljivo je da ovijeni zidovi doseZzu 106% trazene seizmicke otpornosti.

NAPOMENE:
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PRORACUN VERTIKALNIH NOSIVIH ELEMENATA - STUPOVI, ZIDOVI | ZIDNI NOSACI

Proradun unutarnjih proracunskih sila proveden je na prostornom modelu u programu Tower. U programu ¢e se
napraviti automatsko dimenzioniranje uzduzne i posmicne armature na temelju proraCunskih unutarnjih sila.

Takoder program nema mogucénost kontrole dimenzija i tlaénih naprezanja kod zidova, stupova i zidnih nosaca
sukladno normama HRN EN 1992-1-1:2013 i HRN EN 1998-1:2011. Kontrola dimenzija i naprezanja ¢e se provesti

ruéno na najkriti€nijim elementima sukladno izrazima koji su navedeni ispod.

a) Minimalna debljina zidova prema HRN EN 1998-1:2011

- debljina zida: b, > max {15 cm, h, ., /120§
- za zid pridrzan gore i dole — h, . =10 h
- za zid pridrzan s tri strane = hy o = Lz'hs (za h, <35-L)
1+ hs
3L
=Py o = 15:L h,=15-L (za h, >35-L)
- za zid pridrzan na sve Cetiri strane — hy o = Lz'hs (za hy <115-L)
1+ [hs}
L
— B, e =05-L (za hy >115-L)

b) Kontrola tlaénih naprezanja u zidovima

- kontrola tlatnog naprezanja u zidovima prema HRN EN 1992-1-1:2013: Ng, <085 f, -t-L
- kontrola tlatnog naprezanja u zidovima prema HRN EN 1998-1:2011: Ngy <040-f, -t-L

c) Kontrola tlaénih naprezanja u stupovima i stupnim zadebljanjima

- kontrola tlatnog naprezanja u stupovima prema HRN EN 1992-1-1:2013: N, <085-f,-b-h

- kontrola tlaénog naprezanja u stupovima prema HRN EN 1998-1:2011: Ng, £065-f,-b-h

d) Kontrola posmiénih naprezanja u zidovima i veznim gredama prema HRN EN 1998-1:2011

- Ogranicenje maksimalne poprecne sile iznosi: V., < Vg, 1o = 0,5-0,6{1 - 2fgk0

]fcd-t-o,&L

- za beton C25/30 - Vigmax = 0,36 -t-L  (tiLsuucm)
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e) Kosa armatura kod veznih greda

- Kod svih veznih greda i nadvoja gdje je L/h < 3,0 i gdjeje V., >f,, -b, -d

w

- za beton C25/30 - Vey >0156-b, -h  (bwihsuucm)

Potrebno je postaviti kosu armature proracunatu prema izrazu: A > Veq _ Ve

2-f,sina 87 sina

f) Kontrola posmic¢nih naprezanja u zidnim nosac¢ima s indirektnim oslanjanjem

- Ogranicenje maksimalne poprecne sile iznosi: v, <V, . =015-f,-t-h

- za beton C25/30 — Vegmax = 0,25-t-h  (tiLsuucm)

- Posmi¢na armatura koja se mora postaviti u oba smjera u zoni: a = 0,35 -min{h,L} iznosi: Ay =10 Ve 11,9
Ay =08V, If,

Kod ispisa rezultata provest ¢e se kontrola najkriti¢nijih konstrukcijskih elemenata prema izrazima koji su prethodno
navedeni.

Radi jednostavnosti ispisa nece se ispisivati dijagrami mjerodavnih unutarnjih sila iz modela nego ¢e se na skicama
ispisati vrijednosti koje su o€itane iz modela i za iste provesti proracun. Vrijednosti s indeksom 1 su vrijednosti od
kombinacija osnovnog optere¢enja dok su vrijednosti s indeksom 2 vrijednosti od kombinacija s potresom.
Rezultati automatskog dimenzioniranja prikazani su i po presjecima, kako za zidove u horizontalnom i vertikalnom
smjeru, tako i za grede i nadvoje. S obzirom da su uvjeti za minimalnu armaturu razli€iti za pojedninu vrstu nosivih
elemenata, u danim je presjecima isklju¢ena programska opcija prikaza minimalne armature.

Pri odabiru armature pojedinih elemenata potrebno je postivati sljedece izraze:

a) Minimalna armatura greda i nadvoja

- Uzduzna vla¢na armatura:

- prema HRN EN 1992-1-1:2013 Asmin = 0.26% (fetm/fyk)xbtxd > 0.0013xbixd
- za beton C25/30 — Asmin = 0.0014xbixd
- prema HRN EN 1998-1:2011 Asmin = 0.5 (ferm/fyk)xbrxd
Usvaja se opcenito Asmin = 0.0013xbxh [cm?]

As,max = 0.04xbxh [cm?]
- Poprec¢na armatura:

- prema HRN EN 1992-1-1:2013 Asw,min = Pw,minXSXbwxsind; pw,min = 0.08% (fek)2/fyk
- za beton C25/30 — Asw,min = 0.0057xbw [cm?/m]

- razmak vilica u kriti€nom podruéju prema HRN EN 1998-1:2011
S = min { hw/4, 24®w, 225, 8®s,min } [mm]
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b) Minimalna armatura stupova

Vrijedi b < h < 4b

- Uzduzna armatura:

- prema HRN EN 1992-1-1:2013 Asmin = 0.1xNed/ fya > 0.002xAc [cm?]
Asmax = 0.04xbxh [cm?]
- prema HRN EN 1998-1:2011 Asmin = 0.01%Ac [cm?]

- Poprec¢na armatura:

- razmak vilica u kriticnom podrucju prema HRN EN 1998-1:2011
s =min { bo/2; 175; 8 s min } [mm]

c) Minimalna armatura zidova

Vrijedi4t< L
- Vertikalna armatura:

- prema HRN EN 1992-1-1:2013 Asvmin = +0.001xAc [cm?]
Asvmax = £0.02%x Ac [sz]

- Horizontalna armatura:
- prema HRN EN 1992-1-1:2013 Ash,min = £0.25%Asy,min > +0.0005xAc [cm?]
- Rubna vertikalna vlaéna armatura:

As,min = 0.0015%A¢ [sz]

- Zidni nosaci:
- glavna vla¢na armatura Asmin = 0.0015%Ac [cm?]
- osnovna bo¢na armatura Asv.min = Ashmin = 10.001xAc [cm?]

- boéna armatura u zoni oslonaca (direktno oslanjanje) Asv,min = Ashmin = +0.0015%Ac [cm?]
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Armatura temeljne konstrukcije
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Ulica Andrije Kacica NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA, Datum:
. Miosica 22, 10000 Zagreb Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785 studeni 2022
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&Y RADIONICA
| STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miosica 22, 10000 Zagreb

GRAPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.C.br. 845, k.o. Stara Ploscica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:
135
Datum:
studeni 2022.

NARUCITELJ : BJELOVARSKO - KRIZEVACKA BISKUPIJA

Trg Eugena Kvaternika 5
43 000 Bjelovar
OIB: 93797991785

GRADEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA

KONSTRUKCIJSKE OBNOVE CRKVE

SV. TRIKRALJA

LOKACIJA: k.C. br. 845, k.o. Stara PlosScica
RAZINA PROJEKTA : PROJEKT POJACANJA NOSIVE KONSTRUKCIJE
BROJ PROJEKTA : 094/2022

D/ PRIKAZ POJACANJA NOSIVE
KONSTRUKCIJE



TLOCRT PRIZEMLIA

. 2824 p 136
B 315 B 1808 B 501, 200 B
L 110, 205 L, %0 230 %0 594 L 130, 641 , 100, 285 L, 100 , 159, 90
e rxr ) e e e e 1 o % %
I (=)
" "
! Tgls
~2 "
r2 2 :
L eSS N NS
T ey N )
6 e - *
. oo 2 LoV L ’
3@0 7 I\ l‘\
SN Z o
:Be QO,’ 1«“ o\
AL PR SR [ ] )
A e “
QO <Z (,(\ \0 P Q,%, A\
6 > ’0 (\e Q Q/(' A
P=119.80-11 QOG AN
‘@M I\ L ¢+0.38 P'O%,R}»@ ¢+&5_ e
.7 e ™ e
R S
SO
o (20’/6% GQ ol
© PP
RN
\ T \ |
+0.17 8
5b< 7 / I
m ¢+0. P=10 cfn T
4 , :
P=20.40 m? /
g g ] iNE
- K - // 5 ©
8 S ©
o ¥ alfkd | ’
("\’ [= | \ //
0| ) , 8
x /7 ~
T Nz 016 mm |
& o( 4l o(
N 1 N~
LLd L Wy LLL L
L 110, 205 L, %0 230 %0 594 L 130, 645 L 70, 390, 208 , 70408 . S
. 315 . 1779 . 530 . 200 P
¥ 2824 ¥
|0 5m|
INVESTITOR:
oPTS RADOUA out 'ﬁﬁe?a[gh’;ﬂjggﬁlf;gﬂ*('f doo. BJELOVARSKO-KRIZEVACKA BISKUPIJA
tel: +385 (1)30 20 444 Trg Eugena Kvaternika 5, 43000 Bjelovar
fax: +385 (1)30 20 445 .
CRKVA 8 FRCM - obostrano + injektiranje zidova zvonika . e-mail: radionica@statika.hr OIB: 93797991785
1 svodovi i lukovi - injektiranje + FRCM 9 Celicne lamele 200x5 mm T
PROJEKTANT Branko Gali¢, dipl.ipgdyrad. (G 3065)/ GRADEVINA: Projektno tehnicka dokumentacija konstrukcijske
2 zidovi - injektiranje + FRCM 10 horizontalni serklaz u vrhu ziova zvonika KONSTRUKCIJE: / . ey obnove crkve sv. Tri kralja
(zid procelja obostrano ili duplo s vanjske strane) HRVATSKA KO? ZENJERA GRADEVINARSTVA -
11 podbetoniranje temelja Branko Ga LOKACIJA: k..br. 845, k.o. Stara Plos¢ica
3 ovijanje stupova diph ng.grad. . PROJEKT POJACANJA NOSIVE
12 drvene platforme - izvesti nove ili ukrutiti Sitdhinsd rerjer geatehucian ﬁ RAZINA: KONSTRUKCIJE [mapa K]
4 Celictne Sipke kroz zidove (@16) i zvonik (020) (podaskati) postojece platforme P
SURADNICI: Andela Andri¢, mag.ing.aedif. SADRZAJ: TLOCRT PRIZEMLJA
5 horizontalni serklaZz u vrhu zidova b/h=30/30 cm KROVISTE Hrvoje Vuki¢, mag.ing.aedif.
mr.sc. Anto Kucer, dipl.ing.grad.
6 podizanje postojeceg poda crkve i izvedba nove AB podne ploce 13 led i i dotrajalih el ta i niihovih i Vlaho Miljanovié¢, mag.ing.aedif. . . .
p jep jeceg p p p pregled i zamjena dotrajalih elemenata 1 njihovih spojeva Toma Curkovié, mag.ing.aedi MJERILO: 1:100 DATUM: 11/2022
7 uklanjanje postojece tlacne ploce kora i izvedba nove povezane sa zidovima #gjzg;izkllj;v:g’gril;il.r:gét.i;ﬂl{.lng.arh. D: 094/2022 BRNACRTA: 1




TLOCRT PJEVALISTA
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RADIONICA STATIKE doo. | mVESTITOR: o
Andriie Katica Miogic BJELOVARSKO-KRIZEVACKA BISKUPIJA
POPIS RADOVA ZVONIK ndrije Kaci¢a Mio$i¢a 22, 10 000 Zagreb . ;
tel: +385 (1)30 20 444 Trg Eugena Kvaternika 5, 43000 Bjelovar
fax: +385 (1)30 20 445 .
CRKVA 8 FRCM - obostrano + injektiranje zidova zvonika . e-mail: radionica@statika.hr OIB: 93797991785
1 svodovi i lukovi - injektiranje + FRCM 9 (celicne lamele 200x5 mm T e
’ ’ PROJEKTANT Branko Gali¢, dipl.inggrad. (G 3065) /| GRADEVINA: Projektno tehnicka dokumentacija konstrukcijske
2 zidovi - injektiranje + FRCM 10 horizontalni serklaz u vrhu ziova zvonika KONSTRUKCIJE: / . ey obnove crkve sv. Tri kralja
(zid procelja obostrano ili duplo s vanjske strane) mesmxo.emmsmmmsm ] -
11 podbetoniranje temelja Branko Ga LOKACIJA: k.¢.br. 845, k.o. Stara Plosc¢ica
3 ovijanje stupova diph, ing. grad. =
e P - i ili it Ovissteni indenjer gragevinansiva P> RAZINA: PROJEKT POJACANJA NOSIVE
12 drvene platforme - izvesti nove ili ukrutiti G 3065 KONSTRUKCIJE [mapa K]
4 Celictne Sipke kroz zidove (@16) i zvonik (020) (podaskati) postojece platforme P
SURADNICI: Andela Andri¢, mag.ing.aedif. SADRZAJ: &
5 horizontalni serklaz u vrhu zidova b/h=30/30 cm KROVISTE Hrvoje Vuki¢, mag.ing.aedif. TLOCRT PJEVALISTA
mr.sc. Anto Kuger, dipl.ing.grad.
6 podizanje postojeceg poda crkve i izvedba nove AB podne ploce 13 pregled i zamjena dotrajalih elemenata i njihovih spojeva \T/cl)?r:fg&liigsiv‘;c’mn;:ﬁ;gz:ﬁff' MJERILO: 1:100 DATUM: 11/2022
7 uklanjanje postojece tlacne ploce kora i izvedba nove povezane sa zidovima #gjzg;izk?e?vsg’grilsf:ﬁ,glfj;;:rl{.ing.arh. D: 094/2022 BRNACRTA: 2




TLOCRT KROVISTA
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INVESTITOR:
oPTS RADOUA outc 'A:\:ﬁe%[gmgﬁ&l ’ZA;QI! KE doo. BJELOVARSKO-KRIZEVACKA BISKUPIJA
tel: +385 (1)30 20 444 Trg Eugena Kvaternika 5, 43000 Bjelovar
fax: +385 (1)30 20 445 .
CRKVA 8 FRCM - obostrano + injektiranje zidova zvonika . e-mail: radionica@statika.hr OIB: 93797991785
1 svodovi i lukovi - injektiranje + FRCM 9 (celicne lamele 200x5 mm T
PROJEKTANT Branko Gali¢, dipl.ipgdyrad. (G 3065)/ GRADEVINA: Projektno tehnicka dokumentacija konstrukcijske
2 zidovi - injektiranje + FRCM 10 horizontalni serklaz u vrhu ziova zvonika KONSTRUKCIJE: / . ey obnove crkve sv. Tri kralja
(zid procelja obostrano ili duplo s vanjske strane) HRVATSKA KO? ZENJERA GRADEVINARSTVA ] -
11 podbetoniranje temelja Branko Ga LOKACIJA: k..br. 845, k.o. Stara Plos¢ica
3 ovijanje stupova diph ng.grad. . PROJEKT POJACANJA NOSIVE
12 drvene platforme - izvesti nove ili ukrutiti Sitdhinsd rerjer geatehucian ﬁ RAZINA: KONSTRUKCIJE [mapa K]
4 Celictne Sipke kroz zidove (@16) i zvonik (020) (podaskati) postojece platforme P
SURADNICI: Andela Andri¢, mag.ing.aedif. SADRZAJ: &
5 horizontalni serklaz u vrhu zidova b/h=30/30 cm KROVISTE Hrvoje Vukic, mgg.in_g.agdif. TLOCRT KROVISTA
mr.sc. Alnlto Ku.c’er, dlpl:lng.gra_d.
6 podizanje postojeceg poda crkve i izvedba nove AB podne ploce 13 pregled i zamjena dotrajalih elemenata i njihovih spojeva Viaho Miljanovi¢, mag.ing.aedif. : : :
J jeceg preg J J ] poj Toma Curkovic, mag.ing aedif. MJERILO: 1:100 DATUM: 11/2022
7 uklanjanje postojece tlacne ploce kora i izvedba nove povezane sa zidovima Scll_gjt;c]l;th;kfl);v:Cr’/z?;ill'rilﬁ,gt.j;?rl]..lng.arh. ™ 094/2022 BRNACRTA: 3
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6 podiz e
poda crkve i izvedba nove
AB podne ploce 10 c ' 2

POPIS RADOVA
CRKVA
1 svodovi i lukovi - injektiranje + FRCM

2 zidovi - injektiranje + FRCM
(zid procelja obostrano ili duplo s vanjske strane)

3 ovijanje stupova
4 Celictne Sipke kroz zidove (@16) i zvonik (020)
5 horizontalni serklaz u vrhu zidova b/h=30/30 cm

6 podizanje postojeceg poda crkve i izvedba nove AB podne ploce

Z
11 podbetoniranje

ZVONIK

postojedih temelja

8 FRCM - obostrano + injektiranje zidova zvonika
9 (Celicne lamele 200x5 mm

10 horizontalni serklaz u vrhu ziova zvonika

11 podbetoniranje temelja

12 drvene platforme - izvesti nove ili ukrutiti
(podaskati) postojece platforme

KROVISTE

13 pregled i zamjena dotrajalih elemenata i njihovih spojeva

7 uklanjanje postojece tlacne ploce kora i izvedba nove povezane sa zidovima

T UZDUZNI PRESJEK

+22.85

+16.52

+14.85

+11.40

+10.58
+10.08

+9.50

+4.15

PRESJECI
POPRECNI PRESJIEK

kroz svetiSte i sakristiju

t@(‘ e%&
'\‘e«\ Vezna greda 20120

aya

B

+

e el e = e N

\\5_

________ -ﬁ- AB podne
A
“““““ il

S

5 s

RADIONICA STATIKE doo.

Andrije Kaci¢a Miosic¢a 22, 10 000 Zagreb
tel: +385 (1)30 20 444
fax: +385 (1)30 20 445

. e-mail: radionica@statika.hr

BJELOVARSKO-KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43000 Bjelovar
OIB: 93797991785

-] k- ploce 16 cm| i
ml | I
Tl S EEEN
A . D
INVESTITOR:

)
PROJEKTANT Branko Galic, dipl.inggrad. (G 3065) /| GRADEVINA: Projektno tehnitka dokumentacija konstrukcijske
KONSTRUKCIJE: / ‘o obnove crkve sv. Tri kralja
gz‘:‘;;":'g’a MREEERA GRIDEVINASSTYA LOKACIJA: k.C.br. 845, k.0. Stara Plosica
diph [ 4 =
O:ailt':ﬁiign'iimergraﬁevmarﬁva T RAZINA: PROJEKT POJACANJA NOSIVE
G 3065 KONSTRUKCIJE [mapa K]
SURADNICI: Andela Andri¢, mag.ing.aedif. SADRZAJ: UZDUZNI PRESJEK
Hrvoje Vuki¢, mag.ing.aedif. .
mr.sc. Anto Kuger, dipl.ing.grad. POPRECNI PRESJEK
Vlaho Milj .ing.aedif.
Toma Curkovié. mag.ng.aedf. MJERILO: 1:100 DATUM:  11/2022
doc.dr.sc. Davor Andri¢, dipl.ing.arh. ) )
Tajana Jaklenec, dipl.ing.arh. TD: 094/2022 BR.NACRTA: 4




PROCELJE SJEVER

PROCELJE ZAPAD

140

POPIS RADOVA
CRKVA
1 svodovi i lukovi - injektiranje + FRCM

2 zidovi - injektiranje + FRCM
(zid procelja obostrano ili duplo s vanjske strane)

3 ovijanje stupova

4 Celictne Sipke kroz zidove (@16) i zvonik (020)

5 horizontalni serklaz u vrhu zidova b/h=30/30 cm

6 podizanje postojeceg poda crkve i izvedba nove AB podne ploce

7 uklanjanje postojece tlacne ploce kora i izvedba nove povezane sa

ZVONIK

8 FRCM - obostrano + injektiranje zidova zvonika
9 celicne lamele 200x5 mm

10 horizontalni serklaZz u vrhu ziova zvonika

11 podbetoniranje temelja

12 drvene platforme - izvesti nove ili ukrutiti
(podaskati) postojece platforme

KROVISTE
13 pregled i zamjena dotrajalih elemenata i njihovih spojeva

zidovima

RADIONICA STATIKE doo.

Andrije Kaci¢a Miosic¢a 22, 10 000 Zagreb
tel: +385 (1)30 20 444
fax: +385 (1)30 20 445

e-mail: radionica@statika.hr

INVESTITOR:
BJELOVARSKO-KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43000 Bjelovar
OIB: 93797991785

PROJEKTANT Branko Galic, dipl.inggrad. (G 3065) /| GRADEVINA: Projektno tehnitka dokumentacija konstrukcijske
KONSTRUKCIJE: 7& , ‘a obnove crkve sv. Tri kralja
gz‘:‘;;“:'g’; EAJERA GRADEVIAARSTIA LOKACIJA: k.C.br. 845, k.0. Stara Plosica
diph ing. grad. =3
O:ailt':ﬁiign'iinjergraﬁevinarsm T RAZINA: PROJEKT POJACANJA NOSIVE
G 3065 KONSTRUKCIJE [mapa K]
SURADNICI: Andela Andri¢, mag.ing.aedif. SADRZAJ: PROCELJE SJEVER
Hrvoje Vuki¢, mag.ing.aedif. X
mr.sc. Anto Kuger, dipl.ing.grad. PROCELJE ZAPAD
Vlaho Miljanovi¢, mag.ing.aedif. ) ) )
Toma Curkovié, maging.aedif, MJERILO: 1:100 DATUM:  11/2022
doc.dr.sc. Davor Andri¢, dipl.ing.arh. ) )
Tajana Jaklenec, dipl.ing.arh. TD: 094/2022 BR.NACRTA: 5




PROCELJE JUG

PROCELJE ISTOK

POPIS RADOVA
CRKVA
1 svodovi i lukovi - injektiranje + FRCM

2 zidovi - injektiranje + FRCM
(zid procelja obostrano ili duplo s vanjske strane)

3 ovijanje stupova

4 Celictne Sipke kroz zidove (@16) i zvonik (020)

5 horizontalni serklaz u vrhu zidova b/h=30/30 cm

6 podizanje postojeceg poda crkve i izvedba nove AB podne ploce

7 uklanjanje postojece tlacne ploce kora i izvedba nove povezane sa zidovima

ZVONIK

8 FRCM - obostrano + injektiranje zidova zvonika
9 (Celicne lamele 200x5 mm

10 horizontalni serklaZz u vrhu ziova zvonika

11 podbetoniranje temelja

12 drvene platforme - izvesti nove ili ukrutiti
(podaskati) postojece platforme

KROVISTE

13 pregled i zamjena dotrajalih elemenata i njihovih spojeva

5m|

RADIONICA STATIKE doo.

Andrije Kaci¢a Miosic¢a 22, 10 000 Zagreb
tel: +385 (1)30 20 444
fax: +385 (1)30 20 445

. e-mail: radionica@statika.hr

INVESTITOR:
BJELOVARSKO-KRIZEVACKA BISKUPIJA
Trg Eugena Kvaternika 5, 43000 Bjelovar
OIB: 93797991785

)
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OPCI UVJETI IZVOPENJA RADOVA

GRADEVINSKO OBRTNICKI RADOVI - OPCI UVJETI
Opci uvjeti izvodenja i opci uvjeti pojedinih vrsta radova

Sve eventualne nejasnoce duzan je izvodac razjasniti
dogovorno s naruciteljem prije podnoSenja ponude, jer se
naknadne primjedbe u tom smislu ne¢e modéi uvaZiti.
Radove treba izvesti po opisu pojedine stavke troSkovnika,
op¢im uvjetima pojedinih grupa radova i ovim op¢im
uvjetima.

Sve stavke ovog troSkovnika podrazumjevaju dobavu svih
sklopova i proizvoda na gradiliSte, montazu (ugradnju), te
stavljanje u funkciju do pune gotovosti. Proizvodi
navedenih proizvoda€a u ovom troSkovniku mogu se
isporuciti i od drugih proizvoda¢a uz uvijet jednakovrijednih
ili boljih tehnickih karakteristika.

Ovi op¢i uvjeti odnose se na sve radove ovog troSkovnika
(gradevinskoobrtnicke, okolis, instalacije).

Jediniénom cijenom treba obavezno obuhvatiti slijedece:
a) materijal

Pod time se podrazumijeva cijena materijala, kako
osnovnog koji se ugraduje tako i pomocnog koji sluzi pri
izradi ili ugradbi ali se sam ne ugraduje. Ovdje treba
ukljuciti i sve potrebne transporte i uskladistenje, utovare i
pretovare, te sva ispitivanja potrebnih uzoraka materijala u
skladu s odredbama standarda, do dobivanja atesta.

b) rad

U kalkulaciji treba ukljugiti sav rad, kako glavni tako i
pomocni, te sve radove na unutarnjem transportu na
gradiliStu (horizontalni i vertikalni prijenosi, utovari i istovari,
pretovari, uskladiStenja). Takoder se mora ukljugiti sav rad
oko zastite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od Stetnih
utjecaja vrucine, hladnoce, kiSe, snijega, vjetra i drugih
atmosferskih nepogoda, te potrebnu njegu dijelova
konstrukcije u toku izgradnje. U instalaterskim radovima
svaka stavka mora sadrzavati sva potrebna dubljenja
Sliceva, te proboje neophodne da se stavka izvede, kao i
zatvaranje Sliceva i proboja.

c) skele i pomoc¢ne konstrukcije

Sve vrste skela bez obzira na visinu ulaze u jedini€nu
cijenu odredene stavke, odnosno rada vezanog uz tu
stavku, osim onih koje su tro§kovnikom posebno
navedene. U stavke ulaze skele za podupiranje,
konstrukcije za pristup, radne skele i podovi, skele
potrebne kod demontaZe te sve druge konstrukcije vezane
uz pravila zastite na radu. Kod zemljanih radova treba
ukljugiti i platforme za prebacivanje ru¢nih iskopa kod vecih
dubina. Za potrebe obrtnickih radova skele se moraju
izvesti besplatno, ukljucivo sve radove oko transporta i
demontaze, ako troSkovnikom nije drugacije odredeno.
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d) oplata

Sve oplate treba izvesti po opisu stavke troSkovnika i
opc¢im uvjetima grupe radova. U cijeni izvedbe oplate treba
uracunati izradu, postavu i vezanje, podupiranje,
demontazu i ¢iS¢éenje oplate, ali i izvedbu svih proreza,
Sliceva, utora, kutija za instalacione prodore i otvore i vrata
u sklopu zida, a po oplatnim nacrtima. Ujedno u cijenu
oplate ulaze i sva potrebna mazanja i kvasenja oplate prije
betoniranja.

e) izmjere

Ukoliko nije u pojedinoj stavci drugacije navedeno, obracun
radova obavlja se prema postoje¢im i vazeéim normativima
u gradevinarstvu.

f) dodaci

Dodatci za oteZanja rada zbog niskih ili visokih
temperatura, no¢nog rada, sku¢enog prostora, malih
koli€¢ina, radova u adaptaciji ili sliéno mora izvodac¢
uracunati u jedini¢noj cijeni odgovarajuée stavke radova.
Nikakvi naknadni zahtjevi ne¢e se modi priznati. Uvid u
moguca oteZzanja mora sam izvodac steci prije podnosenja
ponude uvidom u projektnu dokumentaciju. lzvoda¢ moze
obiéi i detaljno pregledati lokaciju.

g) faktor

Na jedini¢nu cijenu radne snage mora izvodac¢ uracunati
faktor po zakonskim propisima i instrumentima na osnovi
zakonskih propisa. Osim toga, izvoda¢ mora faktorom
obuhvatiti slijedece radove, koji se ne¢e posebno platiti,
bilo kao troSkovnicka stavka ili naknadni rad, i to:

- iskol€enje temelja prije iskopa;

- sve trosSkove, reZijske sate, osim troSkovnikom
predvidene i po nadzornom organnu ovjerene;

- sva ispitivanja materijala;

- uredivanje gradiliSta po zavrSetku rada s otklanjanjem
svih otpadaka, ostatka gradevinskog materijala, ambalaze,
oplate i objekta gradilista;

- pomocne objekta i sli€no;

- uskladidtenje materijala i elemenata za obrtnike i
instalaterske radove do njihove ugradbe;

- skele koje se daju obrtnicima besplatno na koristenje;

- osiguranje objekta i radnika;

- sve radove vezane uz primjenu pravila zastite na radu i
zastite od pozara;

- garancijski rok i radove vezane uz odrzavanje;

- CiS¢enje objekata nakon zavrSetka svih radova;

- elaborat iskol€enja, geodetska izmjere pri izvodenju, sva
kol€enja i sva geodetska pracenja.

Povrsine oko objekta koje je izvodac koristio za potrebe
gradiliSta moraju se prije predaje objekta dovesti u
predhodno stanje, pocistiti od otpadaka, gradilinih strojeva
i objekata.

Prilikom izvodenja pojedinih radova, izvoda¢ mora zastiti
sve susjedne plohe, tako da ne dode do oStecenja gore
navedenog. Zastitu treba izvesti raznim sredstvima
(liepenkom, folijama, kartonom, daskama, pijeskom i sl.).
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Sve troSkove zastite ve¢ izvedenih konstrukcija i radova
treba izvodac uracunati u jedini¢nu cijenu.

Izvodac treba kvalitetu ugradenih materijala i stru€nost
radnika dokazati odgovarajuéim atestima izdanim od strane
za to ovlastene stru€ne organizacije. Sve troSkove
atestiranja i nabave uzoraka za ispitivanje mora izvodac
uracunati u jedini¢nu cijenu.

Po zavrSetku radova ali i u toku radova ako je to potrebno
svaki izvoda€ duZan je iza sebe podistiti radni prostor.

Svi upotrebljeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati
vazec¢im propisima i standardima, a istih se treba
pridrzavati i pri izvedbi radova.

Primopredaju objekata konstatiraju zapisni€ki predstavnik
izvodaca i investitora.

Sve mjere u nacrtima provjeriti u naravi, Sto se narocito
odnosi na stavke stolarskih i bravarskih radova.

SVE KOLICINE OBRACUNATI PREMA STVARNO
UGRADENIM KOLICINAMA.

1. Zemljani radovi

Sve iskope izvesti to¢no po projektu, u skladu sa statickim
proracunom.

TroSkovnikom predvidenu kategoriju tla treba provijeriti te
ukoliko ne odgovara, ustanoviti ispravnu u prisutnosti
rukovodioca gradiliSta i nadzornog organa i konstatirati
upisom u grad. dnevnik.

Ukoliko se prilikom iskopa naide na podzemnu vodu, o
tome treba obavijestiti investitora. Izvoda¢ se mora kod OZ-
a osigurati od takvog slucaju i isto uracunati u cijenu
radova.

Kod zatrpavanja pojedinih iskopa, materijal treba polijevati
zbog boljeg zbijanja. Nasip izvoditi u slojevima od po 30
cm, nabijanjem i vlaZzenjem vodom, do potrebne zbijenosti
po statiCkom proracunu.

Kod materijala koji ¢e se ponovo upotrijebiti (npr. za
nasipanje u objektu zatrpavanje oko temelja), isti treba
prevesti na gradiliSnu deponiju, uskladistiti te poslije
upotrijebiti. Sve prenose do i sa gradiliSne deponije treba
ukljuditi u jedini€nu cijenu iskopa, te ponovnog nasipanja.

Jedini¢na cijena pojedine stavke mora sadrzavati jos i:

- sav rad na iskopu;

- sva nalaganja temelja i nanosne skele;

- razupiranje;

- eventualno crpljenje vode;

- sva potrebna planiranja (ako nema posebne stavke);
- sve vertikalne i horizontalne transporte;

- sva osiguranja gradilista i objekta;

- sve mjere zastite na radu;

- U cilenama svih stavki radova treba uracunati i
odgovarajuce koeficijente zbijenosti ili rastresitosti, jer isti
nisu uklju€eni u koli€ine.

2. Betonski i armiranobetonski radovi

Beton obavezno mjesati strojno. Kod ugradbe paziti da ne
dode do stvaranja gnijezda i segregacije. Pri nastavku
betoniranja po visini, zastititi povrsinu betona od
procjedenog cementnog mlijeka.
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Sve radove treba obaveznoizvesti po :
- Tehnicki propisi za betonske konstrukcije NN RH br.
139/09, 14/10, 125/10, 136/12

- Tehnicki propisi za zidarske konstrukcije NN RH br.
01/07

- 'Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata
visokogradnje u seizmi¢kim podrucjima SL 31/81, 49/82,
29/83, 20/88

Prilikom projektiranja, izvodenja i odrzavanja konstrukcije i
elemenata od betona i AB nuzno je pridrzavati se gore
nevedenih propisa i pravilnika kao i svih standarda koji su
navedeni u sklopu pravilnika.

U sve betonske i AB elemente treba prije i u toku
betoniranja ugraditi el. plo€ice, ankere i drvene kladice za
ugradbu bravarije i sl., Sto se ne¢e posebno naplacivati.

Jedini€na cijena pojedine stavke mora sadrzavati i:

- sve vertikalne i horizontalne transporte;

- sav rad, osnhovni i pomoéni;

- sva potrebna podupiranja oplate, uévrscenja, radne skele,
mostove i prilaze;

- sva ubacivanja i prebacivanja betona, nabijanje, vibriranje
i pervibriranja;

- mazanja oplate “oplatanom”, kvasenje oplate;

- zastitu betonskih i AB konstrukcija od djelovanja
atmosferijala, vrucine, hladnoce, i sl. njega betona;

- sve ugradbe kladica, vijaka, plocica.

Beton treba ugradivati iskljucivo strojno, a ru¢na ugradba
dozvoljena je samo za male koli€ine betona u
konstrukcijama malog i sloZzenog presjeka.

Prije betoniranje, oplatu i armaturu treba obavezno
pregledati nadzorni organ (statiCar) i upisom u gradevinski
dnevnik odobriti betoniranje. Zabranjuje se betoniranje koje
nadzorni ogran nije odobrio.

Nakon ugradbe i zagladivanja gornje bet.plohe, treba
(pokrivanjem hasurama, vlazenjem i polijevanjem i sl.) i
uracunati u jedini€nu cijenu. Odgovarajué¢e mjere treba
primjenjivati dok beton ne dosegne bar 70% tlacne ¢vrtoce
ili kako je predvideno projektom konstrukcije.

3. Skele i oplate

Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu
sigurnost i krutost da bez slijegavanja i Stetnih deformacija
mogu primiti opterecenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme
izvedbe radova. Te konstrukcije moraju biti tako izvedene
da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava rada,
kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i
okolice.

Za izradu oplate koriste se daske, gredice i letve od jelove

rezane grade IV klase prema HRN D.B1.041 ili
jednakovrijedno

Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da
se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem pravcu. Oplata mora
biti izradena to¢no po mjerama oznacenim u crtezima plana
oplate za pojedine dijelove, koji ¢e se betonirati, i to sa
svim potrebnim podupirac¢ima. Kod betoniranja podupiraca
moraju se rasporediti tako da se teret gornjih podupiraca
prenosi neposredno na nosive elemente ispod njih.
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Unutarnje povrsine oplate moraju biti ravne, bilo da su
horizontalne, vertikalne ili nagnute prema tome kako je to u
crtezima planova oplate predvideno. Nastavci pojedinih
dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog
skidanja vidljive povrSine betona budu ravne i s oStrim
rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i spre€avanje
deformacija oplate.

Oplate betona koji ostaje vidljiv ne smiju se kroz beton
vezati zicom ili limom.

Kod premazivanja oplate ne smiju se upotrijebiti takvi
premazi koji se ne bi mogli odstraniti sa gotove betonske
povrsine ili bi nakon pranja ostale na njima mrlje.

Pod blanjanom ili glatkom oplatom podrazumijeva se oplata
sa glatkim ravnim plo¢ama ili daskama sa stisnutim
sljubnicama da ne dode do bet.curki na povrsini. PovrSina
betona mora imati potpuno jednoliku strukturu i boju.
Izvodac je duzan bez posebne naknade nakon skidanja
oplate odistiti povrSinu betona od eventualnih bet.curki,
ostataka premaza oplate i sli¢no.

Ukoliko u stavci nije niSta spomenuto, podrazumijeva se
upotreba obi¢ne oplate.

U jedini¢nim cijenama uklju€eni su svi horizontalni i
vertikalni transporti.

U cijenu oplate ukljuciti sva podupiranja, uévrséenja,
prilazne platforme i sl., te vlazenje i mazanje oplate.

Skele (fasadne i radne) treba postaviti (montirati) vrste i
stabilne, prema Praviniku o za&titi na radu u gradevinarstvu
i prema svim ZNR vazecim propisima, medusobno
povezati, ukrutiti i osigurati od bilo kakvog pomicanja. Za
skelu treba izvoda¢ radova izraditi staticki proraun i nacrt
montaZe skele. Izvana se skela mora osigurati ogradom od
dasaka na visinu do 1 m od radnog poda, zatim skelu
povezati i ukrutiti protiv horizontalnog pomicanja.

Sav materijal koriSten za oplate, radne podove i skele
mora u potpunosti zadovoljava ti uvjete iz troSkovnika.

Sve skele moraju u potpunosti biti izvedene u skladu s
pravilima zastite na radu, s radnim podovima i ogradama,
pravilno rijeSenim pristupima i ukru€enjima u oba smjera.
Skele moraju biti izvedene na osnovu nacrta i
dimenzionirane po statiCkom proradunu, s spojnim
sredstvima koja su proracunski predvidena.

Skele treba redovito pregledavati i kontrolirati, a narocito
nakon vremenskih nepogoda (ki$a, vjetar i sl.), te po
potrebi popravljati.

Sve drvo za konstrukcije treba biti zasticeno od crvotoCine
Sto ulazi u stavku.

U cijeni skele uzeti obavezno izradu, postavu, amortizaciju,
sva premjestanja i prijenose (po potrebi), prilaze, mostove i
ograde te demontazu skele, popravke i uskladistenje.
Takoder obavezno ura€unati sve osnovne i pomocéne
materijale za izvedbu i odrzavanje skele, te vezna sredstva
za izvedbu konstrukcije.
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4. Armatura i ugradnja armature

Armatura izradena od Celika za armiranje prema
odredbama ugraduje se u armiranu betonsku konstrukciju
prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN ENV
13670-1, normama na koje ta upucuje. lli jednakovrijedno

Rukovanje, skladistenje i zastita armature treba biti u
skladu sa zahtjevima tehnickih specifikacija koje se odnose
na Celik za armiranje,projekta betonske kontrukcije te
odredbama ovog Priloga.

Izvodac€ mora prema normi HRN ENV 13670-1 ili
jednakovrijedno prije poCetka ugradnje
provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta
betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i
skladiStenja armature doslo do njezinog
ostecivanja,deformacije ili druge promjene koja bi bila od
utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inZenjer neposredno prije poCetka betoniranja
mora:

- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za
armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva
sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

- provjeriti je li armatura izradena,postavljena i povezana u
skladu s projektom betonske konstrukcije te u skladu s
Prilozima “B” te dokumentirati nalaze svih provedenih
provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

Materijali

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete EN
10080 i uvjete projekta konstrukcije. Svaki proizvod treba
biti jasno oznacen i prepoznatljiv.

Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete ENV
1992-1-1, priznatih propisa navedenih u TPBK i uvjete
projekta.

Povrsina armature mora biti o€iS¢ena od slobodne hrde i
tvari koje mogu Stetno djelovati na Celik, beton ili vezu
izmedu njih.

Galvanizirana armatura mozZe se Koristiti samo u betonu s
cementom koji nema Stetnog djelovanja na vezu s
galvaniziranom armaturom.

Savijanje, rezanje, prijevoz i skladiStenje

Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema
projektnim specifikacijama. Pri tome:

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,

- savijanje Celika pri temperaturi ispod -5°C,ako je
dopusteno projektnim specifikacijama treba izvoditi uz
poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera osiguranja,

- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo
uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama.

Promjer trna za savijanje Sipki treba biti prilagoden
stvarnom tipu armature.

5. Zidarski i zavrsni zidarski radovi

Zidarski radovi izvodit ¢e se prema odobrenom glavnom i
izvedbenom projektu, pridrzavajuéi se i primjenjujuci
vazece propise i norme, narocito:

Mort za zidanje U.M2.010

Mort za Zbukanje U.M2.012
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Ispitivanje morta B.C8.022, U.M8.002

Vapno gradevinsko B.C1.020

Parna brana - bitumenska ljepenka U.M3.232
Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 ili
jednakovrijedno
Elasti¢nost estriha (zvuk) U.J6.087

Ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 ili
jednakovrijedno .

Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN
13164 ili jednakovrijedno .

Svi materijali primjenjeni na fasadi moraju imati potrebne
ateste proizvodaca i dokumente o ispravnosti isporu¢enog
materijala, a radove treba izvesti prema Tehni¢kim uvjetima
za izvodenje fasaderskih radova

HRN U.F2.010 te "Pravilnika o tehni€kim mjerama i
uvjetima za zavrsne radove u zgradarstvu (Sl.list 21/90), te
normativi i standardi rada GN 301.

Pri izvedbi podloga za podove, odnosno estriha, primjenjuju
se norme:

HRN U.F2.019 Plivaju¢e podne konstrukcije (Teh.uvjeti)

DIN 4109

Prije poCetka zidanja zidova potrebno je kontrolirati
¢vrstoéu i dozvoljena odstupanja od dimenzija opeke, a
prema vazeé¢im HRN normativima.

Za izradu morta potrebno je kontrolirati kvalitetu vode,
pijeska, vapna, cementa i marku morta.

Spoj zida od opeke sa betonskim stupom mora biti izveden
u skladu sa propisom o zidanju na seizmi¢kom podrudju.
Zidanje kod temperature ispod 0°C nije dozvoljeno. Sve
eventualno smrznute zidove treba srusiti i ponovo izvesti.

Opeka za zidanje mora biti prvoklasna sa minimalnim
odstupanjima po HRN-u. Za nosive zidove ne smiju se
upotrebljavati elementi od pe€ene gline marke nize od M
10. Obavezno osigurati sve predvidene otvore i "Zljebove"
za ugradnju stolarije, bravarije i za montazu instalacija, jer
se ovaj posao nece posebno obracunavati, vec je sadrzan
u jedini¢noj cijeni stavci zidanja.

Pijesak za Zbukanje mora biti Cist od organskih primjesa,
(ako ih ima treba ih pranjem otkloniti) oStar i prosijan.
Kvaliteta vapna mora odgovarati normama. Za upotrebu
cementnog i produznog morta upotrijebiti sporo vezajudi
normalni portland cement PC-250 ili PC-350.

Zbukanje zidova i arm. betonske konstrukcije vrsiti u
pogodno vrijeme, kad su potpuno suhi, te u optimalnoj
temperaturi. Zbukanje treba izbjegavati za vrijeme zimskih
niskih i ljetnih visokih temperatura, jer tada moze do¢i do
smrzavanja, odnosno prebrzog susenja zbuke.

Prije Zbukanja treba plohe dobro o istiti, a narocito spojnice
koje moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida. Prije
pocetka zbukanja plohe dobro navlaziti, a narocito kod
Zbukanja sa cementnim mortom. Betonske i armirano
betonske dijelove prije Zbukanja poprskati sa rijetkim
cementnim mortom. Isto vrijedi i za fasadne dijelove, ako
se isti zbukaju.
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Kod Zbukanja u dva sloja ukupna debljina Zbuke treba biti 2
do 2,5 cm. Kod Zbukanja fini sloj nanosi se tek nakon $to je
prvi sloj, posve suh.

Fina Zbuka se nanosi na zid tako da se dobije posve ravna
i glatka povrSina zida, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i
stropa se izvode "ostro" pod pravim kutem, ukoliko u opisu
rada nije drugacije oznaceno.

Gotova smjesa morta mora odgovarati toénom opisu rada,
omjerima ili markama po koli¢inama materijala ozna¢enim
normama, kao i propisanoj ¢vrsto¢i morta.

Ukoliko nije u opisu rada drugacije oznaceno, obracun
kvadrature izvrsiti po prosje¢nim normama. Povecanje
zbog postotka otvora za vanjske plohe treba ukljuciti u
jedininu cijenu jer se isto ne placa po koeficijentu
povecanja zasebno.

Prije poCetka radova na fasadi izvodac je obavezan
dostaviti projektantu na ovjeru uzorke zavrsne obrade.
Radovi se moraju izvesti u skladu sa projektom uz
prethodnu provjeru kvalitete zidane konstrukcije, u pogledu
geometrije i EvrstoCe, posebno na betonskim dijelovima
gdje se moraju odstraniti eventualne masnoce od sredstva
kojima se premazuje oplata radi lakSeg odvajanja od
betona.

Sve ugradbe izvesti to¢no po propisima na mjestu
oznaCenom po projektu, bez Steta na ostatku objekta.

Jedini€na cijena sadrZi dopremu materijala na gradiliste,
sav materijal, alat, mehanizaciju, uskladistenje, montazu i
demontazu skela i radnih platformi, troSkove radne snage,
sve horizontalne i vertikalne transporte, €iS¢enje nakon
izvedbe radova, svu $tetu i troSkove popravaka kao
posljedice nepaznje), troskove zastite na radu, troSkove
atesta, zastitu zidnih povrsina od utjecaja vruéine, hladnoée
i atmosferskih nepogoda.

Obracun izvrSenih radova izvrsit e se prema jedinici mjere
pojedinog rada i prema stvarno izvrSenim koli¢inama
ovjerenih od nadzorne sluzbe investitora.

Prije predaje ponude izvoda¢ radova mora zatraziti sva
potrebna razjasnjenja od narucitelja ukoliko neke stavke u
troSkovniku nisu dovoljno opisane, jer se kasniji prigovori
nece uzeti u obzir.

Po zavrSetku radova sav otpadni materijal na gradiliSnoj
deponiji potrebno je sortirati prema tipu, te odvesti na
deponiju odredenu od strane opcine ili Zupanije.

Prilikom izvodenja obavezno se pridrzavati svih pravilnika i
standarda.

6. Limarski radovi

Limarske radove izvesti prema opisu u troSkovniku, uz
eventualne korekcije projektom predvidenih razvijenih
Sirina i opisa detalja po izmjeri na licu mjesta. Radove
izvoditi po pravilima struke i primjenjujuci vazeée opce i
posebne tehniCke propise i norme, narocito temeljem ¢l. 20.
Zakona o tehnic¢kim zahtjevima za prizvode i ocjeni
sukladnosi (NN 80/13, 14/14), preuzetih:

Pravilnik o tehn.normativima za projektiranje i izvodenje
zavr$nih radova u gradevinarstvu (Sl.list 21/90), te hrvatske
norme:
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HRN U.N9.053 -Grad.prefabr.elementi: Odvodnjavanje
krovova i dijelova zgrada limenim elementima ili
jednakovrijedno

HRN U.N9.054 -Grad.prefabr.elementi: Pokrivanje krovnih
ravnina limom ili jednakovrijedno

HRN U.N9.055 -Grad.prefabr.elementi: Opswanja VaankIh
dijelova zgrada limom ili jednakovrijedno

Ugradeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati
hrvatskim normama i to:

Limovi od aluminija i od aluminijskih legura HRN C.C4.020,
HRN C.C4.025, HRN C.C4.050 - 051, HRN C.C4.060 -
062, HRN C.C4.120, HRN C.C4.150, HRN C.C4.160 ili
jednakovrijedno

Svi ostali materijali koji nisu obuhvaceni normama moraju
imati certifikate od za to ovlastenih institucija. Konzole -
nosace opsava, Zljebova i cijevi izvesti iz pocin€anog
Zeljeza ili iz obi¢nog plosnog Zeljeza zasti¢enog
antikorozivnim sredstvom.

Lim koji nalijeZze na betonsku podlogu ili na podlogu od
opeke mora biti podlozen sa krovnom ljepenkom.

Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan
nacin izvesti izolaciju (premaz, izol.traka i sl.) da ne dode
do galvanskog elektriciteta.

Ako je opis koje stavke izvodacu nejasan treba
pravovremeno, prije predaje ponude, traZiti objasnjenje od
narucitelja. Eventualne izmjene materijala te nacina
izvedbe tokom gradnje moraju se izvrsiti iskljucivo
pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim
inzenjerom. Sve viSeradnje koje nece biti na taj nacin
utvrdivane, neée se priznati u obracun.

Izvodac je duzan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u
naravi, a takoder je duzan prije poCetka montaze ispitati
sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na
eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog
inZenjera, jer ¢e se u protivnom naknadni popravci izvrSiti
na racun izvodaca limarskih radova.

Nacin izvedbe i ugradbe, te obracun u svemu prema
postoje¢im normama za izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu TU-XVII, po jedinici mjere u troSkovniku i
stvarno izvedenim koli¢inama na gradilistu.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

sav rad ukljucivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i
obracun,

sav materijal uklju€ivo pomocni te pri¢vrsni materijal,
sav rad na gradnji i u radionici,

sav transport i uskladidtenje materijala,

¢iS¢enje i miniziranje Zeljeznih dijelova

dobavu i polaganje podlozne ljepenke,

ugradbu limarije upucavanjem,

potrebne platforme, pokretnu skelu za montazu, kuke,
uzad, ljestve,

ugradbu u zide ili sl. potrebnih obujmica, slivnika i sl.,

CiS¢enje od otpadaka nakon izvrSenih radova,

zastitu izvedenih radova do primopredaje.

Ovi op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih
stavki tro8kovnika.
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Opca napomena:

Svi radovi, materijali i ugradena oprema moraju biti u
skladu sa trenutno vazec¢im zakonima, propisima,
normama i standardima.

Sve radove izvoditi uz upute i suglasnost predstavnika
regionalnog Konzervatorskoq ureda

TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

Red |opis stavke
ni jedinicne jedini¢na cijena ukupna cijena
broj mjere koli€ina

OPCA NAPOMENA:
Sve radove izvoditi uz upute i suglasnost predstavnika
nadleznog Konzervatorskoq odjela.

| UREDENJE GRADILISTA

a) OBRACUN KOLICINA

= Obracun se vrSi po m3, m2, m1ili po komadu.

b) JEDINICNA CIJENA
Jedini¢na cijena za obracun radova, pored navedenog u
pojedinim stavkama ukljucuje i:

= U jedini¢noj cijeni pojedine stavke sadrZan je sav rad i
materijal, uskladidtenje,osiguranje od kvara ili krade, svi
prijenosi i prijevozi, tako da je jedini¢na cijena konacna.
Uvjeti nudenja te uvjeti gradenja iz poglavija 3. Program
kontrole kvalitete u glavnom projektu su sastavni dio svake
pojedine stavke. Sve Sto je navedeno u njima, a nije u
pojedinacnom opisu stavke smatra se ukljuéenim u
Jjedinicnu cijenu.

1. Uredenje gradilista

Uredenje gradiliSta uklju€uje pripremu cjelokupne
gradevinske mehanizacije, njihovo dovodenje, postavljanje
i pustanje u pogon za izvodenje zemljanih i gradevinskih
radova.

Navedeni uredaji i strojevi postavljaju se za potrebe
gradiliSta za potrebno vrijeme gradenja.

Eventualno viSekratno premjestanje sadrzano je u cijeni.
Odvoz i uklanjanje navedenih uredaja i strojeva s gradilista
ukljuéeno je u cijenu

Priklju€ci vode, struje i telefona moraju biti osigurani do
zavrSetka gradnje te uklonjeni po zavrSetku radova.
Prilazni putevi, prostori za skladiStenje te ostale povrSine
moraju se osigurati te ukloniti po zavrSetku gradnje.




RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miosica 22, 10000 Zagreb

GRAPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.C.br. 845, k.o. Stara Ploscica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:
153
Datum:
studeni 2022.

Zastitna gradevinska ograda za osiguranje gradilista, te
osiguranje sigurnosti prometa oko gradiliSta mora biti
izgradena te uklonjena po zavrSetku gradnje.

U cijeni je sadrzana gradiliSsna ograda sa ulaznim vratima,
kemijski wc, kontejneri za reciklazno odvajanje otpada
/posebno za Sutu, plastiku,papir,stiropor,drvo,zeljezo/, svi
potrebni privremeni priklju¢ci,gradiliSni kontejneri za
potrebe gradiliSta, nadzora ,prilazni putevi, gradevinska
mehanizacija

Izvodac je obvezan u roku od dva tjedna po primitku

odnosno potpisu Ugovora o gradenju dostaviti investitoru

shemu uredenja gradilista.

Javni i privatni putevi se moraju u slu€aju onecidcenja od

strane izvoditelja, po potrebi Cistiti, a najmanje jednom

dnevno, te po zavrSetku radova moraju biti dovedeni u

prvobitno stanje. kom

Ploca gradilista

Ploca gradiliSsta se mora stabilno postaviti, odrzavati,
dovesti i urediti mjesto njene ugradnje kao sto je
predvideno prema projektu uredenja gradilista.

Plo€a mora zadovoljiti slijedeée karakteristike:

otporna na vjetar, nevremena te na vlagu, postavljena na
betonskim temeljima potrebna podkonstrukcija, stup, spojni
materijal, nosaci potreban premaz ploce i podkonstrukcije

Ploca gradiliSsta mora biti dobro vidljiva s javne prometnice i
postavlja se u dogovoru s investitorom.

Tekst plo€e gradilista:

naziv i vrsta gradevine koja se gradi

podaci o investitoru, projektantu, nadzoru i izvoditelju;
ukupno 10 osoba ili tvrtki s imenima, titulama, adresama,
brojevima telefona i faxa,naziv tijela koje je izdalo
odobrenje na temelju koje se gradi , klasifikacijsku oznaku,
urudzbeni broj, datum izdavanja i konagnosti te dozvole.

dimenzije:420x594 mm ( Sukladno Pravilniku o sadrzaju i
izgledu ploce ).
plo¢a gradilista kom

Isto kao st. 2 samo sa podacima Fonda EU koji financira

radove i ostalim podacima vezano za financiranje Kom

Ciscéenje terena oko objekta nakon zavrsetka svih radova
na objektu, kao i poslije svake faze rada na objektu. Stavka
obuhvaca utovar otpadnog materijala u prijevozno sredstvo
i odvoz na deponij koji odredi investitor (do 20 km).

Obracun po m2 ociS¢ene povrsine oko objekta. m?

Dobava i zastita kamenog poda s daskama u dva reda
(dvostrukim) i dvostrukom folijom debljine min 0,25 mm.

Obracéun po m2 zasticenog poda. m?

1.00

1.00

1.00

2,000.00

230.00
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Zastita kompletnog inventara unutar crkve od oStecenja i
praSine tijekom radova, inventara koji ostaje u crkvi za
vrijeme radova. Zastita propovjedaonice i drugi masivni
inventar daS€¢anom konstrukcijom i oplatom na licu mjesta,
uklju€ujuci zastitu od prasine ( zastitna paropropusna folija i
geotekstil ). Sve prema naputku nadleznog
konzervatorskog odjela. Radove mogu provesti pravne ili
fizicke osobe ovlastene od strane Ministarstva kulture i
medija za obavljanje predmetnih poslova. Izvoditelj radova
duzan je plan zastite i evakuacije dostaviti nadleZnom
Konzervatorskom odjelu na potvrdu, a po zavrSetku radova
elaborat izvrSenih radova. Stavka ukljuCuje sav potreban
rad, materijal, skele, transport i privremeno spremiste.

Obracdun po m2 zastite inventara. m2

Demontaza i evakuacija klupa i oramara koji se nalaze na
podu crkve te ostalog inventara i a smeta u izvodenju
radova na postojecem podu. U stavku ukljuciti odvoz u
spremiste koje osigurava Investitor te ponovnu montazu i
dovoz. Obrac¢un po m2 demontiranog i montiranog

inventara.
m2

Prije poCetka radova potrebno je na licu mjesta provesti
zastitu i evakuaciju sva Cetiri oltara: Oltar sv. Tri kralja,
Oltar sv. Ani, Oltar sv. Benedikta, Oltar sv. Petra i Pavla
ukljucujuéi oltarne slike i skulpture s oltara, slike kriznog
puta i baldahin propovjedaonice. Radove mogu provesti
pravne ili fizicke osobe ovlastene od strane Ministarstva
kulture i medija za obavljanje predmetnih poslova. Izvoditelj
radova duzan je plan zastite i evakuacije dostaviti
nadleznom Konzervatorskom odjelu na potvrdu, a po
zavrSetku radova elaborat izvrSenih radova. Stavka
ukljuuje sav potreban rad, materijal, skele, transport i
privremeno spremiste. Spremiste treba imati adekvatne
mikroklimatske i sigurnosnih uvjeta a osigurava ga
Investitor. Stavka uklju€uje i povrat svog demontiranog
inventara te vracanje u prvobitno stanje. Evakuacija
uklju€uje pazljivu demontazu, adekvatno zastititi ( omatanje
zastitnom paropropusnom folijom, polaganje u kartonske
kutije ili daS¢ane sanduke ) a po potrebi preventivhu zastitu
i primarnu konzervaciju ( stabilizaciju nestabilne polikromije
podljepljivanjem te imobilizaciju Japan papirom ). Obracun

po kompletu. kompl

400.00

450.00

1.00
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1

Prije poCetka radova potrebno je izvrsiti stabilizaciju i
konsolidaciju Zbuke svodova lade i svetiSta. Radove mogu
provesti pravne ili fiziCke osobe ovlastene od strane
Ministarstva kulture i medija za obavljanje predmetnih
poslova. Izvoditelj radova duzan je plan radova dostaviti
nadleznom Konzervatorskom odjelu na potvrdu, a po
zavrSetku radova elaborat izvrSenih radova sa prikazom
stanja i katalogom svirala. Stavka ukljuCuje sav potreban
rad, materijal i skele za: 1. Injektiranje i podljepljivanje
Zbuke. Potrebno je pregledati cjelokupnu povrsinu svodova
svetista i lade te dijelove koji nisu u kontaktu sa nositeljem
stabilizirati. Takoder potrebno je utvrditi visinu Zbuke
obodnih zidova degradirane kapilarnom vlagom; 2.
Opsivanje, lokalno injektiranje te zapunjavanje pukotina
vapnenim mortom. Sve vidljive pukotine Zbuke svodova
svetista i lade potrebno je formirati tako da se omoguci
opSivanje zbuke, lokalno injektiranje te popunjavanje
pukotina vapnenim mortom; 3. Zastitu zidnog oslika
podljepljivanjem i japan papirom i druge potrebne radove
kako bi se oslik saCuvao za postupak restauraciju i

prezentacije.
m2

Prije poCetka radova potrebno je provesti pazljivu
demontazu, adekvatnu zastitu te evakuaciju orgulja i
sviraonika u privremeno spremiste. Spremiste treba imati
adekvatne mikroklimatske i sigurnosne uvjete a osigurava
ga Investitor. Radove mogu provesti pravne ili fizicke osobe
ovlastene od strane Ministarstva kulture i medija za
obavljanje predmetnih poslova. Izvoditelj radova duzan je
plan zastite dostaviti nadleznom Konzervatorskom odjelu
na potvrdu, a po zavrSetku radova elaborat izvrSenih
radova. Stavka ukljuCuje sav potreban rad, materijal, skele
i transport. Stavka ukljuCuje i povrat i ponovnu montazu do

potpune funkcionalnosti orgulja. kom

Provedba restauratorskih istrazivanja i dokumentiranja u
slu€¢aju nalaza povijesnih struktura nakon skidanja zbuke
interijera ili eksterijera. Stavka predvida rad restauratora na
sondiranju i ¢iSéenju nalaza, izradu orto-fotografije nalaza u
kontekstu snimke postojeceg stanja te izradu izvije$¢a o
nalazima. Radove mogu provesti pravne ili fizicka osoba
ovlastena od Ministarstva kulture i medija za obavljanje

predmetnih poslova. kom

360.00

1.00

1.00

UREDENJE GRADILISTA UKUPNO:

DEMONTAZE | RUSENJA

NAPOMENA:

Jedini¢ne cijene stavaka sadrze sve potrebne radnje za
uklanjanje gradevinskih elemenata, kao CiSéenje, sortiranje,
prijenose, prijevoze, deponiranje u prostoru ili izvan zgrade,
skladistenje i transportiranje na mjesto koje odredi nadzorni
inZenjer investitora.

Sav demontirani i poruSeni materijal odvesti na gradski
deponij, a troSkove obuhvatiti jedinicnom cijenom jer se
nikakvi troSkovi odvoza nec¢e posebno priznavati.
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Izvedba pripremnih radova prije ruSenja i sanacije (plan
ruSenja, kontrola i odredivanje to¢nih geodetskih visina,
provjera mjera i veli€ina postojece konstrukcije, kontrola
priklju€aka instalacija) i drugi pripremni radovi koje je
potrebno izvesti kako bi se mogao definirati opseg radova,
potrebni zahvati na objektu, te izraditi plan aktivnosti, te
osigurati sve uvjete za siguran rad.

Radove je obvezan izvrsiti izvodac¢ radova prije nego
pristupi izvodenju, a narocito se odnose na pregled
konstrukcije, ostalih vaznih elemenata koje odredi stru¢na
osoba, kako bi se ocijenilo stanje i potrebna sanacija ili
zamjena, a $to je zbog nemogucénosti pristupa kod
shimanja objekta bilo nemoguce to¢no utvrditi.

Radovi na zgradi izvode se u svemu prema projektu i

detaljima projektanta, a sve radnje vezano za stabilnost
konstrukcije potrebno je usaglasiti sa statiCarem nakon

provjere postojeceg stanja. kom

DemontazZa i iznoSenje postojeéeg dijela inventara i

opreme.

Prije nudenja ove stavke potrebno je izvrsiti uvid na licu

mjesta.

Stavka uklju€uje odvoz opreme i namjestaja na deponij ili

na mjesto koje odredi investitor do ponovnog koristenja.

PaZljiva demontaza i iznoSenje klupa. Klupe vjernika i klupe
ministranata oko oltara.

tura kamiona 5t tura
sati radnika h

Demontaza postojeCeg pokrova od pocin¢anog lima,
dotrajale daS¢ane oplate, krovne folije i limarije. Ovom
stavkom kao i svim stavkama sanacije postojeceg
kroviSta predvida se otvaranje dijela krovista zbog
unosa projektirane celicne konstrukcije. Na ovakvu
tehnologiju izvodenja mora se dobiti odobrenje
nadleznog Konzervatorskog odjela. Odvoz na deponiju i
zbrinjavanje. Obracun po m2 kose krovne povrsine.
m2

Demontaza i skidanje gromobranskih traka krova crkve s
drzacima. Odvoz na deponiju i zbrinjavanje. m

Demontaza i skidanje tipskih snjegobrana s krova crkve.
Odvoz na deponij i zbrinjavanje. Obracun po m kompletno
demontiranog snjegobrana.

DemontaZza i skidanje polukruznog viseCeg Zlijeba. U
stavku ukljuciti odvoz na deponij te zbrinjavanje. U stavku
ukljuciti i demontazu svih limenih opSava. Obra¢un po m
kompletno demontiranog Zlijeba.

Demontaza i skidanje vertikale oborinske odvodnje krovne
vode, koljena u sudaru vertikala i horizontala crkve te
nastavak krovnih vertikala od lijevano Zzeljezne cijevi. U
stavku ukljuciti odvoz deponij te zbrinjavanje. U stavku
ukljuciti sve radnje i materijal te kompletnu demontazu do
potpune gotovosti. ObraCun po m kompletno demontirane
vertikale. m
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10.00
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40.00
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Ciséenje povrsina na tavanu crkve od izmeta goluba uz
adekvatnu sanitarnu opremu, stavka obuhvaéa i sve
potrebne radnje C¢iSéenja Sute, ostataka gradevinskog
materijala. U stavku je potrebno ukljuciti ruéni istovar uz
teSke uvjete rada. Obracun po m2 tlocrtne povrSine
krovista crkve. m2

Otucanje zbuke sa povrSina svodova na tavanu kao i u
unutrasnjosti ispod kora a sve u dogovoru sa nadleznim
Konzervatorskim odjelom te CiScenje fuga.

Sutu odvesti na deponiju i zbrinuti.
Obracun po m2 kompletno ocis¢enog svoda. m?

Ciséenje svodova od pune opeke/kamena.

Grubo i fino ¢iSc¢enje, ukljuc¢eno Cetkanje i
otpraSivanje/pranje po nekoliko puta. Ukoliko je potrebno
stavka ukljuCuje i EiS¢enje Sprica te eventualno brusenje
povrsine. Ciséenje do potpune gotovosti za daljnju fazu
radova. Sve faze CiScenja potvrditi sa nadzorom.

Obracun po m2 tlocrtne povrSine tavana crkve i prostor

ispod kora te ostatak crkve u dogovoru s nadleznim
Konzervatorskim odjelom.

- svodovi m?

Stemanje $liceva za razne instalacije. Kompletan rad i

materijal. Odvoz Sute na gradsku deponiju.

- utori dim 5x5 cm m
- utori dim 5x10 cm m

Demontaza svih postojeéih drvenih stepenica tornja crkve

visine od cca 3 -50 m, 5 razina dimenzije cca 2,10 x 1,80

m.

Obracun po kompletu komplet

Stemanje zidanog zida za izvedbu horizontalnih serklaZa u
crkvi i na tornju kao i za potrebe usidrenja horizontalne
reSetke. Odvoz Sute na deponiju sa zbrinjavanjem. U
stavku ukljuciti i ruéni prijenos Sute.

Obracun po m3 odStemanog zidanog zida. m3

Rusenje postojecih stepenica na dijelu prema potkrovlju.
Sve prema detaljima iz projekta. U stavku ukljuciti odvoz
Sute na deponiju sa zbrinjavanjem. U stavku je ukljuc¢eno
ruSenje svih slojeva poda, zavSne obloge te same
konstrukcije, do potpune gotovosti kao priprema za izvedbu
novih ab stepenica. Obracun po m3 porusenog stubista.
m3

Rus$enje svih slojeva poda u prostoru kora i iznad svoda
tornja za potrebe izvodenja tlacne ploCe. RuSe se svi
slojevi do nosive konstrukcije. Potrebna je pazljiva
demontaza Sute ( u slojevima po 10 cm ) kako ne bi doSlo
do novih oStec¢enja stropova. Slojevi uklju€uju sve slojeve;
glazuru, izolaciju i zavrsni sloj. Ukupna debljina slojeva cca
30-100 cm.Odvoz Sute na gradski deponij. Obracun po m3.
m3

400.00
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Ru$enje svih slojeva poda u crkvi. Demontaza i rusenje
postojeceg poda sa svim slojevima ( ukljucujuci zavrsni sloj
- keramika, kamen i parket, cementnu glazuru, sve izolacije
, gornju i donju betonsku plo€u, tampon Sljunak cca 25 cm)
Pretpostavljena dimenzija poda cca 40 do 60 cm / betonske
podloge, kamena Suta , hidroizolacija/.

Odvoz Sute na gradski deponij. m3

Pazljivi rucni i strojni /strojni 70%, ruc¢ni 30%/ Siroki iskop
zemlje C kategorije.Iskop se vr§i manjim strojevima sa
utovarom u koSaru i u kamion - zbog nepristupacnosti.
Iskop do kote za potrebe polaganja svih novih slojeva, cca
30 cm. Iskop vrsiti pazljivo.Obracun se vrsi po m3
iskopanog materijala u sraslom stanju. Stavkom obuhvatiti
utovar i odvoz zemlje na deponiju.

m3

Ruéno planiranje dna iskopa na horizontalu sa to¢noscu +/-
2 cm i utovar zemlje u ru¢na kolica (prijevoz na gradiliSnu
deponiju na udaljenosti do 50 m). Za obracun uzeti 0,03
m3/m2 iskopanog materijala kod planiranja povrsine.

Obraéun po m2 isplanirane povrsine. m2

Dobava, nasipavanje, nabijanje i planiranje drobljenog
kamena granulacije 0-30 mm u sloju debljine cca 10 - 20

cm. Nasipavanje na pripremljenu i isplaniranu povrsinu
iskopa. Zbijenost posteljice treba iznositi minimalno 30

Mpa, a istu kontrolirati na svaki 100 m2 izvedenog
tamponskog sloja.

Obracun po m3 ugradenog materijala m3

Demontaza limenog pokrova na glavnom zidu procelja, r.S.
cca 100 cm. Odvoz na deponiju i zbrinjavanje. Obracun po
m kompletno demontiranog lima. m

Demontaza cinkotit lima r.8. 50 cm debljine 0,7 mm koji se
ugraduje na spoju zabatnog zida i krovista i na spoju zidova
tornja i crkve. Obracun po m demontiranog lima. m'

Demontaza limenih klupcica prozora, r.§. cca 60 cm. U
stavku ukljuciti odvoz na deponiju i zbrinjavanje. Obracun
po m2 demontirane limene klupcice. m2

Demontaza limenog pokrova nad ulazom u sakristiju.
Odvoz na deponiju i zbrinjavanje. Obradun po m2
kompletno demontiranog lima po tlocrtnoj povrsini. m2

Demonaza i ruSenje postojece betonske ploce ispred ulaza
crkve i postojecCih betonskih kocki oko crkve. U stavku
ukljuciti odvoz na deponij i zbrinjavanje. Sve u dogovoru sa
predstavnikom nadleznog Konzervativhog odjela. Obracun

po m3 deponirane povrsine. m3
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25 Skidanje gornje kupole sa zvonika sve do vrha zidane
konstrukcije. Stavka se izvodi za potrebe izvodenja radova
u zvoniku kao i na samoj kupoli. Stavka se moze izvoditi
jedino uz suglasnost predstavnika nadleznog
Konzervatorskog odjela. Prije skidanja kupole potrebno je
ojacati konstrukciju kupole, te svu drvenu konstrukciju.
Stavka obuhvaca skladistenje kao i ponovnu montazu iste.
U cijenu stavke potrebno je ukljuciti i dizalicu te sav
potreban rad i materijal koji je potreban da se rad izvede.
Kupolu je potrebno skinuti u jednom komadu i osigurati do
ponovne montaZze. A prije skidanje ju je potrebno odvojiti
od baze zvonika.

26 Demontaza i ponovna montaza zvona i sve pripadajuce
opreme. Stavka se izvodi za potrebe izvodenja radova u
zvoniku, stavka se moze izvoditi jedino uz suglasnost
predstavnika nadleznog Konzervatorskog odjela. Zvona je
potrebno skinuti sa zvonika s gornje strane nakon
uklanjanja kape zvonika te ih skladistiti na za to predvideno
mjesto. Zvona se spustaju s vrha zvonika pomocu ruc¢ne
dizalice. Demontazu zvona obavlja stru€na osoba. Stavka
uklju€uje i sve dodatne mjere zastite ljudi i gradevine kako
bi se zahvat proveo bez materijalne Stete. Obracun po
kompletu do potpune gotovosti.

26 Razni nepredvidjeni radovi koji se mogu pojaviti u tijeku
ruSenja i pripreme gradjenja. Svi radovi ¢e se evidentirati u
gradjevinskom dnevniku i odobriti uz suglasnost
odgovornog projektanta i predstavnika investitora.

NKV
PKV
VKV

kompl

kompl

sati

sati
sati

1.00

1.00

100.00
100.00
100.00

[ I DEMONTAZE | RUSENJA UKUPNO :

[ m SKELA

1. lzrada, dobava i postava fasadne zeljezne cijevne skele, te
demontaZa iste i odvoz sa gradiliSta nakon zavrSetka
radova.

Skela se izvodi prema postojeéim propisima HTZ i zastite
na radu.

Pod - radni hodnik skele izvesti ¢e se od mosnica debljine
4.8 cm i Sirine 25 cm. Neposredno iznad poda treba izvesti
punu das€anu ogradu visine 20 cm u svrhu zastite od
padanja materijala na prolaznike. Visina ograde sa vanjske
strane skele iznosi 120 cm.

U jedini¢nu cijenu uklju€en je i zastitni juteni ili plasticni
zastor kojim se mora obuhvatiti u cijelosti Sirina i visina
radova na procelju i dvoristu kako bi se sprijecilo padanje
Zbuke i materijala na javnu prometnu povrsinu i u dvoriste i
kako bi se radovi na uredenju zastitili od izravnih utjecaja
sunc&evih zraka.

Posebnu paznju treba obratiti na samu izvedbu fasadne
skele.

Sidrenjem u objekt skela se mora osigurati od prevrtanja.
Skela se oslanja i u€vrscuje vijcima M12 preko metalnih
podloznih papuca i fosni u ¢vrstu i stabilnu podlogu.
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Skelu je potrebno uzemiljiti i osigurati od udara groma.
Skelu treba izvesti sa svim potrebnim ukruéenjima uz
propisnu signalizaciju obavjestajnim plo€ama sa
svjetiljkama narancaste boje od sumraka do svanuca, a
prema odobrenju nadleznih organa i nadzornog inZenjera.

Isto tako treba predvidjeti pomi¢ne Zeljezne penjalice za

vrSenje nadzora nad izvodenjem radova i za vertikalnu
komunikaciju.

Prije izvedbe skele izvoda¢ je duzan izraditi projekt skele

Sto je u cijeni stavke.

Obracun se vrsi po m2 vertikalne projekcije m?

Dobava postava i skidanje tunelske skele za prolaz
pjeSaka.

Skela izradena od beSavnih cijevi i potrebnih spojnih
elemenata, sa svim potrebnim ukruc¢enjima i sidrenjima.
Pokrov tunela izraditi od mosnica polozenih jedna do
druge, a preko njih postavljena ljepenka s preklopima min.
10 cm ili PVC foliju.

Prema ulici izvesti ogradu tunela od pune, glatke oplate iz
predanih ploc¢a visine 1,0-1,2 m, u svrhu zastita pjeSaka od
prometa u kretanju. Nakon postave skele potrebno je
izvesti svu signalizaciju (rasvjeta, putokazi i sl.) kako to
nalazu postojeci HTZ propisi.

Izvodac radova duZan je u nivou plo¢nika izvesti ogradeni
prostor za odlaganje potrebnih materijala, a u skladu s
rieSenjem o zauzimanju javno-prometne povrsine, $to je
uklju€eno u cijenu skele. Prije izvedbe skele izvodac je
duZzan izraditi projekt skele Sto je u

cijeni stavke. Obracun se vrsi po m2 vertikalne projekcije
povrsine skele. U cijenu uracunati i naknadu za zauzimanje
javne povrsine. m?
Zastita otvora prozora na proceljima objekta pri izvodenju
fasaderskih radova PVC folijom debljine 0,20 mm

priévrséena okvirima od letvica na okvire prozora.

Dobava, izrada, postava i demontaza te odvoz na deponij

nakon izvedbe. Kompletan rad i materijal.

Obracun se vrsi po m2 izvedene zastite. m?

Isto kao st. 1 samo skela oko tornja sa premosc¢enjem
krova crkve. Visina tornja cca 23 m.
Obracun po m2 postavljene skele m?

Doprema, montaza, demontaza i otprema radne skele
unutar crkve. Skela izvedena od beSavnih cijevi i
odgovarajucih spojnica. Skelu prilagoditi zahtjevima obrade
zidova i stropova (zbukanje i/ili li¢enje). Obracun po m3
postavljanja skele. Skela se izvodi za potrebe injektiranja i
ugradbe zatega, zidarskih i li¢ilackih radova.

Skela se izvodi prema postoje¢im propisima HTZ i zastite
na radu.

Treba predvidjeti pomi¢ne Zeljezne penjalice za vrienje
nadzora nad izvodenjem radova i za vertikalnu
komunikaciju.

Skela unutar crkve na max visini stropa od cca 11.5 m. m3

1,200.00

10.00

60.00
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Isto kao st. 6 samo skela u tornju crkve.

m3

1,500.00

SKELA UKUPNO :

DRENAZA OKO CRKVE

Iskop drenaznih rovova u materijalu

"C" kategorije (OTU 2.5).

Rad obuhvaca iskop, utovar, prijevoz

i istovar materijala na deponiju.

U cijenu ulazi i grubo planiranje

dna rova u projektiranom nagibu,

koji mora biti min. 0,3%.

Obracun se vrsi po m3 iskopanog materijala
mjereno u sraslom stanju.

Izrada nepropusnog sloja od gline ( betona )
C 16/20 na dnu drenaznog rova.

Rad izvesti prema O.T.U. 2.10.5.

Obracun se vrsi po m3 izradenog

sloja.

Nabava, doprema i postavljanje

m3

m3

plasti¢nih drenaznih cijevi f 10 cm. Ukoliko ponuda¢ nudi

drugi materijal obavezno navesti koji.
Cijevi se postavljaju na podlogu od
betona C 8/10 na dnu drenaznog rova.
Pokrivanju i zatrpavanju cijevi moze

se pristupiti kad to odobri nadzorni
inzenjer nakon pregleda izvrSenih radova.
Rad izvesti prema O.T.U. 4.2.3.

Obracun se vrsi po m' pravilno po-
stavljene drenazne cijevi.

Ispuna drenaznih rovova filterskim
materijalom.

PolozZene drenazne cijevi oblazu se
slojem krupnijeg Sljunka ili dro-

bljenje kamena sitnezi granulacije

10 do 16 mm a iznad toga postavlja se sitniji granulirani

Sljunak 4-8 mm. Pri tome obratiti naro-
Citu paznju da se strane rova ne
ostete i da se zemljani materijal

ne pomijesa sa ispunom.

Stavka obuhvacéa nabavu, dopremu i
ugradnju filterskog materijala.

Radovi se imaju u svemu izvesti
prema projektu i O.T.U. 4.2.3.
Obracun po m3 ugradenog filterskog
sloja.

Dobava i ugradnja geotekstila 300g za zastitu granuliranog

Sljunka , a i same drenazne cijevi.
Obracéun po m? ugradenog geotekstila

Zatrpavanje rova sa gornje strane materijalom iz iskopa. 3
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Dobava, nasipavanje, nabijanje i planiranje drobljenog

kamena granulacije 0-30 mm u slogu debljine 20 cm, na

mjestu oploCenja oko zgrade.

Zbijenost posteljice treba iznositi minimalno 30 Mpa, a istu
kontrolirati na svaki cca 100 m2 izvedenog tamponskog

sloja.

Obracun po m3 ugradenog Sljunka. m

Izrada upojnog bunara na koji se spaja drenaza.

Drenaza se izvodi od betonoske cijevi 380 cm dva kom
koja se ugraduju u iskopanu rupu dubine 2,20 m. Cijev se
prforira sa rupom @3 cm za propusnost.

Iznad cijevi izvodi se armirano betonska plo¢a debljine 20
cm u koju se ugraduje lijevanu zZeljezni poklopac.

Obracun po kompletu izvedbe upojnog bunara. komplet

15.00

1.00

DRENAZA OKO CRKVE UKUPNO:

TESARSKI RADOVI

Ukrucivanje drvene konstrukcije platformi. Dobava i izrada
novog drvenog podesta i stepenica od drveta tipa aris u
zvoniku. lzvodi se 5 drvenih podesta dimenzija cca 210 x
180 cm od fosni debljine 2,4 cm u tri sloja, koje je
potrebno povezati sa zidanim zidovima preko ankera ¢
16/100 cm ( obracun je putem druge ugovorne stavke ).
Dobava i izrada nosivih greda dimenzije 18/20, po potrebi
se izvode grede. Stepenice su kraka - duljine od 3,00- 4,00
m i sastoje se od dvije grede dimenzija 16/18 i gazista.
Stepenice su Sirine 100 cm i imaju drveni rukohvat.

Obracun po kompletu. kompl

1.00

TESARSKI RADOVI UKUPNO:

Vi

ARMIRANOBETONSKI | ARMIRACKI RADOVI

Betoniranje horizontalnih serklaza

Izvedba horizontalnih serklaza na vrhu nosivih zidova od
opeke/kamene grade u crkvi ispod nazidnica.
Horizontalni serklaz presjeka 30 x min 30 cm (ovisi o
mogucnosti izvedbe na licu mjesta, po mogucnosti u Sirini
Citavog zida broda 45 - 120 cm, svetiSte 75-90 cm te
sakristije 60 cm ) uz nazidnicu izvesti kontinuirano nad
obodnim (unutarnjim) zidovima crkve. Serklaz izvesti
svjezim betonom klase C25/30, razreda izlozenosti XC1.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose,
podupiranja, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te
eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i oplata
uklju€eni su u stavku. Rad na visini od cca +12.00m

Obracun po m3 C25/30 m3
Armatura kvalitete B 500B kg
Oplata m?

25.00
2,300.00
80.00
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Betoniranje horizontalnih serklaza tornja zvonika

Izvedba horizontalnih serklaZa na vrhu nosivih zidova od
opeke/kamene grade tornja zvonika ispod nazidnica.
Horizontalni serklaz presjeka 30xmin30cm (ovisi o
mogucénosti izvedbe na licu mjesta, po mogucnosti u Sirini
Gitavog zida ) uz izvesti kontinuirano nad obodnim
(unutarnjim) zidovima tornja. Serklaz izvesti svjezim
betonom klase C25/30, razreda izloZzenosti XC1.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose,
podupiranja, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te
eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i oplata
uklju€eni su u stavku. Rad na visini od cca +23m

Obracun po m3 C 25/30 m3
Armatura kvalitete B 500B kg
Oplata m?

Dobava i ugradnja ankera & 16 koji se buSe u postojece
zidove za sidrenje armirano-betonskih serklaZza. Detal;
ankera prema projektu.

Sidra su duzine 100 cm i postavljaju se na svakih 100 cm.
Sidra su injektirana u zidu sa epoxi smolom.

Obracun po kom ugradenog ankera.

kom

Betoniranje AB tlaéne ploCe debljine 8 cm za stabilizaciju
stropa u horizontalnoj ravnini - prostor kora i prostor tornja.

Prije izvodenja AB ploce potrebno je postupno uklanjanje
slojeva postojec¢eg poda i ispune ( Sute ), u slojevima po 10
cm, kako ne bi do$lo do novih oSte¢enja stropova. Nakon
toga je potrebno ispuniti prostor izmedu njih laganim
betonom do visine ispod buduéih slojeva poda - ovaj rad se
izvodi jedino u slu€aju izravnanja povrsine kao pripreme za
izvedbu tlaéne ploce.

Tlaéna plo¢a se izvodi do zidova (ne uSlicava se) i
nastavlja se kroz zid sidrenim vezama ®16/100 cm,
L=1.3m. Sipka za sidrenje ulazi u zid do otprilike 2/3 &irine
zida. Za postavljanje Sipki pripremiti rupe ¢50 ili sli¢no, te ih
nakon postavljanja injektirati mortom tipa MAPE GROUT ili
jednakovrijedno

a) beton C 25/30 m3
b) armatura kg

Dobava i betoniranje ispune prostora nakon izvedbe
GiSc¢enja Sute, laganim betonom. Ova stavka se moze
izvoditi samo uz odobrenje nadzora za potrebe izravnanja
povrsine prije betoniranja tlaCne ploce.

U cijenu ukljugiti sva podupiranja i oplatu. Obracun po m3
ugradenog betona.
a) lagani beton m3

Dobava betona i betoniranje ab stubista, na dijelu prema
potkrovlju, sve prema detaljima iz projekta. Beton C 25/30.
U cijenu uklju€eno spravljanje, doprema i ugradnja, te
zastita betona, izrada, montaza i demontaza
oplate.Obracun po m3 ugradenog betona i m2 oplate.

3.00
270.00

5.00

100.00

3.00
300.00

30.00
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a)

b)

U stavku je uklju€eno i dobava, izrada, sijeCenje, savijanje,
postava i vezivanje armature. Armiranje se izvodi prema
projektu i nacrtima, rebrasta armatura BS00B. Obracun po
kg ugradene armature.

Potrebno je stepenice uz postojece zidove od opeke
povezati sa armaturnim koSevima. Sve prema detalju iz

projekta.

a) beton m3 9.00
b) oplata m2 100.00
c) armatura kg 1,500.00

Dobava betona i betoniranje podloznog betona ispod
podne plo¢e crkve. Betoniranje na sloju drobljenog kamena
kao zastita hidroizolacije, debljine 6 cm, klase C16/20. U
cijenu uklju¢eno spravljanje, doprema i ugradnja, te zastita
betona. Obracun po m3 ugradenog betona.
m3 15.00

Dobava betona i betoniranje podne ploce crkve d = 10 cm.
Beton C 25/30. U cijenu ukljuceno spravljanje, doprema i
ugradnja, te zastita betona, izrada, montaza i demontaza
oplate i podupiranje. Obraéun po m3 ugradenog betona i
m2 oplate.

U stavku je uklju€eno i dobava, izrada, sije€enje, savijanje,
postava i vezivanje armature. Armiranje se izvodi prema
projektu i nacrtima, rebrasta armatura BS00B. Obracun po
kg ugradene armature.

a) beton m3 25.00
b) oplata m2 2.00
c) armatura kg 250.00

Dobava i ugradnja ankera ¢16 za potrebe izrade tlaCne
ploge. Duljine I=1.0/1.3 m. Sipka za sidrenje ulazi u zid do
otprilike 2/3 Sirine zida. Za postavljanje Sipke potrebno je
pripremiti rupe $50 te ih nakon postavljanja injektirati epoxi
mortom. Sve prema nacrtu u projektu. Obracun po metru

duznom kompletno postavljene Sipke. m 300.00

Podbetoniravanje postojecih temelja zvonika za potrebe
ojaCanja - vri se kampadno, a sve prema detalju iz
projekta. Izvodi se temeljna ab plo¢a podbetonirana ispod
postojecih temelja nosivih zidova zvonika ( 1 m ). Izvodi se
nova temeljna plo¢a sve do razine donje kote slojeva
novog poda. Prvo se betonira doji dio ploce u razini
podbetoniranih segmenata, a aztim gornji dio. Potrebno je
prije betoniranja izvrsiti pripremne radove za postavu
¢eliénih lamela kao i samu postavu jer €eline lamele
moraju biti usidrene u temeljnu plo¢u. Ovom stavkom
obuhvacen je potreban iskop ( ruSenje svih postojecih
slojeva ), betoniranje, postava oplate i armature. Prije
nudenja obavezno pogledati nacrt. Potrebno je provesti
ispitivanje kako bi se utvrdile stvarne dimenzije temelja te
ukoliko postoje razlike obavijestiti projektanta o istome.
Obracdun je po koli¢inama stvarno izvedenih radova.

iskop u tlu "c" kategorije ( ruSenje svih slojeva poda ),
stavkom obuhvatiti i ru¢ni iskop m3 100.00
oplata m2 90.00
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d)

armatura kvalitete B 500 B kg 6,000.00

beton klase C25/30, razred izloZenosti xc1
m3 60.00

\'A

ARMIRANOBETONSKI | ARMIRACKI RADOVI UKUPNO:

Vii

ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI:

NAPOMENA:

1. Nakon podizanja skele,zbuku na procelju treba detaljno
pregledati u suradnji sa nadzornim inzinjerom i
predstavnikom nadleznog Konzervatorskog odjela i upisati
u gradevinski dnevnik.

2. Ako se prilikom skidanja Zbuke na nekim vijencima naide
na montaznu podkonstrukciju /drvenu ili metalnu/ potrebno
je provjeriti da li je ta podkonstrukcija zdrava prije njenog
ponovnog zatvaranja.

3. Na mjestima oslika Zbuka se ne uklanja. Prije skidanja
Zbuke potrebno je detaljno snimiti profilacije i izraditi
Sablone ( jedna Sablona za jednu profilaciju ) a Sto treba
uracunati u cijenu. Sve snimljene profilacije je potrebno dati
na odobrenje predstavniku nadleznog Konzervatorskog
odjela.

Prije otucnja Zbuke potrebno je detaljno snimiti profilacije
na gradevini, korigirati profilacije i izraditi Sablone. Izrada
Sablona linijskih profilacija eksterijera i interijera gradevine.
Sablone se izraduju od metala ili vodootporne Sperploge ( ili
sli¢éno ) uz prethodno c&iS¢enje i retusiranje profila. Predvida
se izrada Sablone za zavr$ni vijenac gradevine i kapitele
stupova kora i kapitele pilastra na pozicijama prema
odabiru nadleznog konzervatora. Stavka ukljucuje sav
potreban materijal, pripremu rad i skelu. Sablone treba dati
na uvid i odobrenje predstavniku nadleznog
Konzervatorskog odjela koji potvrduje njihovu ispravnost
upisom u gradevinski dnevnik. Sablone upotrebljavati uz
obaveznu postavu vodilice/jedna Sablona za jednu
profilaciju bez obzira na broj pomocnih Sablona. Jedini¢na
cijena ukljuCuje komplet Sablona za grubu i finu Zbuku.
Obracun po kompletu.

a) profilacija krova zvonika; r.S. cca 100 cm; 12 ivica kompl 1.00
b) profilacija vijenca crkve; r.8. 150 cm 13 ivica kompl 1.00
c) stup kora; r.8. 60 cm 10 ivica kompl 1.00
d) kapitel pilastra; r.§. 200 cm, 25 ivica kompl 1.00

Rezanje i otucanje kompletne postojeée Zbuke sa procelja
crkve i zvonika. Posebna paZnja na Stukature, paZljivo
ru¢no obijanje oko profilacija, dekora. U stavku ukljuciti i
sva potrebna snimanja i izrade profilacija, u svemu prema
uputama iz napomene.

Zbuka je raznih debljina od 3-7 cm. Odvoz $ute na deponij
sa zbrinjavanjem. Dio fasade na kojem se nalazi oslik se
ne otucaval
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Obracun po m2 otu€ene zbuke ortogonalne projekcije

procelja sa odbitkom otvora plohe i kamenih dijelova

procelja, bez dodataka na profilacije, ukljucivo i podgled

strehe. U stavku ukljugiti utovar i odvoz otpadnog materijala

na deponiju, zbrinjavanje.

a) zbuka kompletnog procelja crkve i tornja m? 1,800.00
b) sve tipove vijenaca - vijenci zvonika i crkve m 180.00

Rezanje i otucanje Zbuke sa unutarnjih zidova crkve,
stupova i zidova tornja. Zbuka je raznih debljina od 1-5 cm.
Odvoz Sute na deponij sa zbrinjavanjem.

ObraCun po m2 otucene zbuke. Uklanja se Zzbuka u
dogovoru sa predstavnikom Konzervatorskog odjela. m? 1,500.00

Strojno Cetkanje i usisavanje praSine zidova te pranje

zidova procelja nakon otucanja zbuke vodom pod pritiskom

/do 200Ba/; Ciscenje visokotlacnim Cistacem pod tlakom do

300 bara. U stavku ukljuciti i skidanje vapnenog

Sprica/morta. Obra¢un po m2 procelja. m? 2.850.00

Zamjena oStec¢enih, otkrhnutih opeka ili kamena te
ucvrséivanje cijelih "klimavih" punih opeka u zidovima.
Puna opeka Sirine 16 cm, u svemu kao postojeca ili komadi
kamena u produZznom cementnom mortu. Kompletan rad i

materijal u cijeni.
m3 100.00

Prskanje proc€elja i unutarnjih zidova tornja i crkve sa kojeg
je skinuta Zbuka, kao i dijela gdje nije bilo Zbuke, vapnenim
Spricom uz prethodno navlazivanje vodom. Napomena: u
cijenu ukljuciti nabacivanje veéim uleknuc¢ima kako bi se
zidovi doveli u vlastitu ravninu. Veéa uleknu¢a do 5 cm
izvesti uz prethodni upis nadzornog inZinjera u gradevinski
dnevnik.

Obracun po m2. m? 3,300.00

GRUBA | FINA VAPNENA ZBUKA

Rucno Zbukanje ravnih povrsina procelja i plitkim utorima,
stupova i profilacija oko prozora grubom vapnenom
Zbukom. Na djelomi¢no o¢vrsli vapneni Spric prethodno
navlaZen vodom nanositi GRUBU VAPNENU ZBUKU u
debljini do najvise 25 mm u jednom sloju, izravnati
aluminijskom H letvom i zagladiti gleterom. Kod potrebnih
vecih debljina Zbuku nanositi u viSe slojeva, uvijek na
prethodno ocvrsli, nahrapavljeni prvi sloj (nakon najmanje 7
dana). Oc¢vrsli mort nahrapaviti reSetkastim gleterom.
Naredna tri dana naneSenu zbuku lagano prskati Cistom
vodom (njegovati).

U sloju vapnene Zbuke izraditi profilacije koristeci
unaprijed izradene i od strane konzervatora odobrene
"Sablone".

Veca uleknuc¢a-do 5 cm-izvesti uz prethodni upis
nadzornog inzZinjera u gradevinski dnevnik.

Dijelove procelja gdje je zbuka deblja treba rabicirati, a
Zbuku nanositi u viSe slojeva. Na mjestima gdje treba
izvesti jo$ i nadzbukavanje istaka u zbuci ili izvlagiti vijence
i sl. PodloZznu Zbuku zavrsno izbrazdati.
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Koristiti potrebnu oplatu i letvice kod Zbukanja plitkih
uZljebina i istaka /horizonztalne uzljebine vel.1/1cm,
pilastri,podnozja pilastara i sl./ Obra¢un po m2 vertikalne
projekcije procelja / prozori nisu odbijani/.

VAPNENA ZBUKA granulacije do 4 mm

Razredba prema HRN EN 998-1: GP CS | Wc 0
Gustoca suhog ocvrslog morta (HRN EN 1015-10) = 1850
kg/m3

Tlacna ¢vrstoéa (HRN EN 1015

11) CS 1 (0,4 — 2,5 N/mm2)

Cvrstoéa prionjivosti (HRN EN 1015-12) = 0,1 N/mm2,
SL:B

Koeficijent paropropusnosti g, (HRN EN 1015-19) < 15
Kapilarna vodoupojnost (HR EN 1015-18) Wc 0
Toplinska provodljivost,A (HRN EN 1745) 0,82 W/mK
Razredba reakcije na pozar (HRN EN 13501-1) A 1
Maksimalna debljina nanosa 20 mm u jednom sloju ili
jednakovrijedno .

FINU VAPNENU ZBUKU nanositi na vodom nalazenu
grubu vapnenu Zbuku u debljini do najvise 10 mm i
izravnati letvom. Nakon djelomiénog oc¢vr§éivanja (vezanja)
zafilcati spuzvastim gleterom, ali tako da se povrSina ne
zagladuje predugo kako bi se sprijecilo moguce izvlaenje
veziva na povrsinu.

FINU VAPNENU ZBUKU nanositi nakon najmanje 14 dana
na vodom navlazenu podlogu nanijeti bijelu mineralnu finu
Zbuku za izravhavanje i renoviranje, sa dodacima za bolju
prionjivost i fleksibilnost, nanijeti u debljini od cca 2 mm.
Fina Zbuka se izvodi "pod Zlicu" da nije potpuno glatka. Po
potrebi nanijeti dodatni sloj u debljini cca 1 mm i fino
zagladiti.

FINA ZBUKA

Razredba prema HRN EN 998-1: GP CS Il Wc 2

Gustoca suhog o¢vrslog morta (HRN EN 1015-10) = 1350
kg/m3

Tlaéna ¢vrstoéa (HRN EN 1015-11) CS 11 (1.5-5.0
N/mm2)

Cvrstoéa prionjivosti (HRN EN 1015-12) = 0,2 N/mm2; SL:
B

Vodoupojnost (HRN EN 1015-18) Wc 2 (< 0,2
kg/m2min0,5)

Koeficijent paropropusnosti g, (HRN EN 1015-19) < 20
Toplinska provodljivost,A (HRN EN 1745) 0,45 W/mK
Razredba reakcije na pozar (HRN EN 13501-1) A 1
Minimalna debljina nanosa 1 mm

Maksimalna debljina nanosa 10 mm

Optimalna debljina nanosa 3 —4 mm

Vrijeme vezanja -obradivost 2 — 3 sata

ili jednakovrijedno

Napomena:

Za kvalitetu zbuke izvoditelj je duzan pribaviti stru¢ni nalaz i
misljenje ovlastene ustanove za ispitivanje kvalitete Zzbuke
Sto je obuhvaceno u jedini¢nu cijenu ove stavke. Na svim
oslicima ne izvodi se otucanje i nova zbuka. Sve aktivnosti
se izvode iskljucivo uz suglasnost predstavnika
Konzervatorskog odjela.

Kompletan rad i materijal u cijeni. m2

3,300.00
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Priprema podloge za izvedbu sanacijske Zbuke.

Ocis¢enu podlogu premazati sanacijskim sredstvom, (pH
vrijednosti 1,3-2,0) za blokadu soli, odnosno sprije€avanje
isoljavanja (kemijskom rekcijom topive soli prelaze u
netopive i ne manifestiraju se u zbuci).

SANACIJSKI PREMAZ PROTIV
ISOLJAVANJA

Gustoc¢a ca 1,000 g/ml

pH vrijednost 1,3 - 2,0

Vrijeme suSenja 24 sata

0,3 - 0,5 1/m? u dva nanosa, ovisno o upojnosti podloge

m2 400.00

Priprema podloge za izvedbu sanacijske Zbuke.
Vezivni sanacijski mort, Spric visoke paropropusnosti (<
15) )
nanijeti na vodom navlazenu podlogu pokrivajuci
kompletnu povrSinu zida.
Razredba prema HRN EN 998-1 - GP CS IV Wc 0
Gustoc¢a suhog ocvrslog morta (HRN EN 1015-10) = 1750
kg/m3
Cvrstoéa prionjivosti (HRN EN 1015-12) = 0,6 N/mm2;
SL:B
Vodoupojnost (HRN EN 1015-18) Wc O
Tlagna Evrstoca nakon 28 dana (HRN EN 1015-11) =2 10
N/mm2; CS IV (> 6.0 N/mm2)
Paropropusnost, y (HRN EN 1015-19) <15
Toplinska provodijivosti, A10, suho
(HRN EN 1745, tabli¢na vrijednost) 0,82 W/(m.K)
Razredba reakcije na pozar (HRN EN 13501-1) A 1
Visina prodora vode (nakon 1 h) (HRN EN 1015-18) > 5
mm
Visina prodora vode (nakon 24 h) (HRN EN 1015-18) =
debljini uzorka.
ili jednakovrijedno
Krpanje eventualnih vecih oStec¢enja konstrukcije zida.
Veca ostecenja konstrukcije vanjskih zidova od opeke
izvesti krpanjem sanacijskom zbukom visoke
praopropusnosti

, U potrebnoj
debljini cca 3-4 cm, na podlozi prethodno navlazenoj
vodom.
Kompletan rad i materijal. m? 400.00

SANACIJSKA ZBUKA

Na ocvrsli vezivni sloj, nanositi sanacijsku
visokoparopropusnu (WTA <12) Zbuka sa poveéanim
udjelom pora (WTA, >25,0) tipa SANISIL H ili jednako
vrijedna , usloju
debljine do 20 mm, izravnati aluminijskom H letvom i
zagladiti gleterom.

U slucaju potrebnih vecih debljina sanacijsku zbuku
nanositi u dva sloja ukupne debljine 4 cm. Drugi sloj
nanositi na djelomi¢no ocvrsli prvi.

U sloju sanacijske zbuke izvesti i eventualne profilacije
prema prethodno pripremljenim i od strane nadleznog
konzervatora ovjerenim Sablonama

Napomena: U slu€aju potrebe izravnavanja vecih
neravnina podloge preporuamo nano$enje prvog
izravnavajuceg sloja, te nakon djelomi¢nog oc€vrséivanja,
nano$enje drugog sloja ujednacene debljine do 2 cm.
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SANACIJSKA ZBUKA (gruba)

Razredba prema HRN EN 998-1 - R CS Il WTA
Gustoc¢a suhog ocvrslog morta

(HRN EN 1015-10) = 1000 kg/m3

Tlag¢na €vrstoca nakon 28 dana

(HRN EN 1015-11) CS Il (1,5 - 5,0 N/mm2)

Cvrstoéa prionjivosti

(HRN EN 1015-12) =2 0,1 N/mm2; SL:B

Vodoupojnost

(HRN EN 1015-18) = 0,3 kg/m2 nakon 24 h > 0,3 kg/m2
nakon 24 h

Visina prodora vode nakon 24 h

(HRN EN 1015-18) <5 mm < 5 mm

Paropropusnost, u

(HRN EN 1015-19) = 15 <12

Udio pora, % (HRN RN 1015-7) > 25,0

Toplinska provodijivosti, A10, suho

(HRN EN 1745, tabli¢na vrijednost) 0,25 W/(m.K)
Otpornost na soli - postojana

Porozitet, % > 40,0

Razredba reakcije na pozar

(HRN EN 13501-1) A 1

Vrijeme suSenja (200C; 60% rel.vlaga) 7 dana / 10 mm
Optimalna debljina sloja = 20 mm

Maksimalna debljina sloja =40 mm ili
jednakovrijedno

FINU VAPNENU ZBUKU nanositi na vodom nalazenu
grubu vapnenu Zbuku u debljini do najvise 10 mm i
izravnati letvom. Nakon djelomiénog oc¢vrséivanja (vezanja)
zafilcati spuzvastim gleterom, ali tako da se povrsina ne
zagladuje predugo kako bi se sprijecilo moguce izvlaenje
veziva na povrsinu.

FINU VAPNENU ZBUKU nanositi nakon najmanje 14 dana
na vodom navlazenu podlogu nanijeti bijelu mineralnu finu
Zbuku za izravnavanje i renoviranje, sa dodacima za bolju
prionjivost i fleksibilnost, nanijeti u debljini od cca 2
mm.Fina zbuka se izvodi "pod Zlicu" da nije potpuno glatka.
Po potrebi nanijeti dodatni sloj u debljini cca 1 mm i fino
zagladiti.

FINA ZBUKA

Razredba prema HRN EN 998-1: GP CS Il Wc 2
Gustoca suhog o¢vrslog morta (HRN EN 1015-10) = 1350

kg/m3

Tlaéna ¢vrstoéa (HRN EN 1015-11) CS 11 (1.5-5.0
N/mm2)

Cvrstoéa prionjivosti (HRN EN 1015-12) = 0,2 N/mm2; SL:
B

Vodoupojnost (HRN EN 1015-18) Wc 2 (< 0,2
kg/m2min0,5)

Koeficijent paropropusnosti g, (HRN EN 1015-19) < 20
Toplinska provodljivost,A (HRN EN 1745) 0,45 W/mK
Razredba reakcije na pozar (HRN EN 13501-1) A 1
Minimalna debljina nanosa 1 mm

Maksimalna debljina nanosa 10 mm

Optimalna debljina nanosa 3 —4 mm

Vrijeme vezanja -obradivost 2 — 3 sata ili
jednakovrijedno
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Zbuka podnoZja zgrade do kamenog vijenca poda

prizemlja.
Napomena:

Za kvalitetu zbuke izvoditelj je duzan pribaviti stru¢ni nalaz i
misljenje ovlastene ustanove za ispitivanje kvalitete zbuke
Sto je obuhvaceno u jedini¢nu cijenu ove stavke.

Kompletan rad i materijal u cijeni.

m? 400.00

Izrada grube i fine Zbuke na slozenim profilacijama na
podloznoj Zzbuci - grubom vapnenom ili sanacijskom
Zzbukom, te finom Zzbukom. ZavrSnu Zbuku zagladiti i
pripremiti za bojanje. Snimanje i izrada Sablona je
obracunata u prijasnjim stavkama. Obracun po m razvijene

Sirine bez ikakvih drugih dodataka.

Jedini¢na cijena

ukljucuje komplet Sablona za grubu i finu Zbuku. Ostalo kao

stavka 7.

a) profilacija krova zvonika; r.8. cca 100 cm; 12 ivica m 20.00

b) profilacija vijenca crkve; r.5. 150
c) stup kora; r.5. 60 cm 10 ivica

d) kapitel pilastra; r.§. 200 cm, 25 ivica

cm 13 ivica m 90.00

kom 2.00
kom 1.00

Razna zidarska pripomo¢ i poslovi koji se ne mogu

normirati
NKV

PKV
VKV

sati 150.00
sati 150.00
sati 150.00

Ciséenje objekta obuhvaceno u 5 faza:

1) ¢iS¢enje nakon grubih gradjevinskih radova zajedno sa
iznoSenjem suviSnog materijala, Sute, opeke i sl.

2) ¢iScenje prije Zzbukanja i ugradbe elemenata stolarije i

bravarije.

3) Cisc¢enje poslije izvedbe instalacija.

4) CiSc¢enje prije polaganja podova.

5) definitivno €iS¢enje prije tehni¢kog prijema koje mora biti
i najkvalitetnije u zadnjoj fazi (5) obuhvatiti pranje i
CiSc¢enje, stakla iznutra i izvana, vratiju, podova i oplo€enja,
kompletno sa odvozom otpadnog materijala.

Obracun po m2 podnih povrsina.

m? 230.00

Vi

ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI UKUPNO:

Vil

SANACIJA KAPILARNE VLAGE:

Izvedba injekcijskih busotina za prekidanje kapilarnog

uzdizanja vlage

Izvedba injekcijskih busotina za prekidanje kapilarnog
uzdizanja vlage. Rupe izbusiti u jednom redu 15 do 20 cm
iznad visine terena, na medusobnom razmaku od 12 cm.
IzbuSite rupe promjera 12 mm okomito na zid, dubine 5 cm
manje od debljine zida (npr. za zid debljine 60 cm potrebno
je ubusiti rupu dubine 55 cm). Po izvedbi buSotine ocistiti

busotinu od prasine.

Obracun po m1 buSenog zida s unutarnje strane. m' 100.00

Obracun po m1 buSenog zida s vanjske strane. m' 95.00
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Injektiranje za prekid kapilarnog uzdizanja vlage

Ukoliko su sljubnice zida loSe potrebno ih je ispuniti masom
MAPE ANTIQUE ALLETTAMENTO ili jednakovrijedan
proizvod . U prethodno pripremljene
rupe ugraditi silanski gel MAPESTOP CREAM ili
jednakovrijdan proizvod . Silanski gel
za prekid kapilarne vlage ugraduje se pomocu pistolja za
600 ml pakiranja. Na izlaznoj strani pistolja potrebno je
pricvrstiti injekcijsku cijev&icu preko koje se izvodi ugradnja
gela. Potrebno je u potpunosti ispuniti rupu gelom te nakon
24 h od postupka ugradnje gela, rupe zatvoriti s mortom
Mape-Antique Allettamento ili jednakovrijedno

. Obrac¢un po m1 izvedenog prekida
kapilarnog dizanja vlage.Mjereno i sa vanjske i sa
unutarnje strane zida.

Obracun po m1 zida s unutarnje strane.
Obracun po m1 zida s vanjske strane.

100.00
95.00

Vi

SANACIJA KAPILARNE VLAGE UKUPNO:

RAZNI RADOVI

Nabava, doprema i ugradnja betona C 16/20 za
postavljanje oplo€nika oko objekta. Debljina sloja betona

min 1N ~rm

Obracun po m3 ugradenog betona
- glatka oplata

Nabava, doprema i ugradnja betonskih oplo¢nika - oko
crkve, dimenzija 60/60/8; 60/4/8 cm odnosno po izboru
predstavika nadleznog Konzervatorskog odjela (minimalno
C30/37) sa ispunom fuga cementnim mortom. Oplocnik se
polaze u neocvrslu podogu od betona d=10 cm i nivelira
prema postoje¢em stanju na terenu.

Postava oploc¢nika vrsiti ¢e se prema uputama projektanta.
Uzorak, dimenzija i boja po izboru predstavnika
regionalnog Odjela.

U cijeni moguénost odabira vie boja.

Obracun radova po m2 ugradenog oplo¢nika

Izvedba travnjaka

Prekopavanje zemlje na dubinu 20 cm, gnojenje
kompostom ili zrelim stajskim gnojem 5 lit/m2, fino rué¢no
planiranje. Nabava travne smjese 5 dkg/m2 te sjetva.

Obracun po m2 izvedenog travnjaka.

m3
m2

mZ

15.00
20.00

80.00

800.00
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5 Dobava i ugradnja sustava za sanaciju kapilarne

vlage.Sustav PROsystem HS 27 ili

jednakovrijedan

. Dimenzije

(max ) : 160x135x77 mm
:0.470 kg
5.8 W/h

Tezina ( max )
Potro$nja ( max ) :
Alternativno napajanje

na baterije 2x1.5 V/UM-2- Alkalne

Atestirani uredaj koji djeluje preko pulsnih valova i koji je
namijenjeni za rieSavanje kapilarne vlage. Uredaj mora biti
proratunskog kapaciteta da mu je doseg 27 m u radijusu
od mjesta ugradnje u svim smjerovima. Sanacija mora biti
bez gradevinskih radova, elektroosmozom. Postava

uredaja na nacin i mjesto koje odredi ovlasteni distibuter. Kkom

Dobava i ugradnja materijala za izravhavanje neravnina
vecih dubina, visoko kvalitetnim bescementnim
paropropusnim mortom za Zbukanje i zidarske radove.
Izraden na osnovi prirodnog vapna i eko-pucolana,
posebno pogodnog za proizvodnju "armiranog" i zidarskog
morta.

Klasifikacija:

— EN 998-1 - tip GP mort, kategorija CS 1V;

— EN 998-2 - tip G mort, razred M 15.

Svojstva : Reakcija na pozar: Razred B-s1,d0

Apsorpcija vode: W 2

Paropropusnost:y < 60

Prionjivost: > 0,7 N/mm2 — FP:A/C

Toplinska vodljivost (A10, dry):1,0 W/m*K (tab. srednja
vrijednost; P=50%)

Obracun po m2 povrSine zida. Stavka se moze koristiti
samo uz aodobrenie nadzornoa inzeniera. m2

Dobava i izvedba horizontalne hidroizolacije podova prema
tlu. Elasticnha homogena hidrizolacijska membrana sa
signalnim slojem na bazi polivinilklorida (PVC-P). Otporna
na sve uvjete koji se pojavljuju pod zemljom, otporna na
alge, mikroorganizme, hidrostatski tlak i sl. Sve izvesti
prema uputi proizvodaca. U cijenu ukljuéen kompletan rad i
materijal.

Karakteristike hidroizolacije:

1.00

500.00
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Dobava i postava hidroizolacije na bazi sinteticke PVC
membrane, UV nestabilna, debljine 1.5 mm, prema EN
13967 ili jednakovrijednoj . Karakteristike :
- uzduzna vlaéna ¢vrsto¢a =2 15 MPa -
uzduzno izduljenje = 300% (EN 12311-2 ili
jednakovrijedan ),
- otpornost na udarce = 750mm (EN 12691 ili
jednakovrijedan ),
- otpornost na staticko opterecenje = 20kg (EN 12730 ili
jednakovrijedan ), -
otpornost na kidanje = 500N (EN 12310-1 ili
jednakovrijedan ),
- ja€ina vara = 900N (EN 12317-2 ili jednakovrijedan

) Membrane
se slobodno polazu na AB plo€u, izmedu dva geotekstila
300 g/m2, preko prethodno izvedenog podloznog sloja
betona(navedeno u betonskim radovima), a spojevi se
zavaruju vruc¢im zrakom sa Sirinom vara od min. 3 cm,
preklop min. 8 cm. Membrana zavr8ava min. 1,00 m iznad
zadnje kote podzemne vode ili 0,15 m iznad terena, na
nacin da se lijepi na podlogu sa namjenskim ljepilom i
mehanicki osigurava zavrsetak sa profilom od
galvaniziranog ¢elika. Membrana se §titi slojem zastitnog
sloja betona min. 5cm (navedeno u betonskim radovima),
na pozicijama temeljne plo€e i stropne plo€e. Posebno
paziti na izvedbu spojeva, prijelaza i zavrSetaka, prema
detalju i uz konzultacije s proizvodacem. Radove izvesti
prema uputama proizvodaca materijala. Obraun po m2
povrsine.

Obrac¢un po m2 izvedene izolacije. m2 250.00

Isto kao stavka 6 samo dobava i izvedba vertikalne
hidroizolacije - ukopani zidovi. Posebno paziti na izvedbu
spojeva, prijelaza i zavrSetaka, prema detalju i uz
konzultacije s proizvodacem. Obraun po m2 izvedene
izolacije.
- hidroizolacija m2 250.00

Dobava i polaganje termoizolacije iz plo¢a od

ekstrudiranog polisitrena ( XPS gustoée 35 kg/m3), debljine

8 cm kao toplinske izolacije u podnoj konstrukciji. Ploce se

polazu na betonsku plocu. m2 250.00

Polaganje PE folije u objektu - prema projektnoj

dokumentaciji . PE foliju debljine 0,02 cm postavljati u

svemu prema uputama proizvodac¢a.Obracun po m2

izvedene folije.

- PE folija 0,02 cm m2 250.00

Dobava i izrada rabiciranog cementnog estriha (koSuljice)
debljine 5 cm, u konstrukciji poda crkve, a preko ranije
polozene toplinske izolacije. Estrih armirati mreznom
armaturo Q-131, $to je uklju€eno u jediniCnu cijenu.

Od zidova dilatirati elastificiranim polistirenom 1 cm. Na
svim vratima, u prostoriji ve¢oj od 20 m2 izvesti dilataciju
do 3 mm Sirine umetanjem komada bitumenske ljepenke ili
drugog postojanog nehrdaju¢eg materijala.
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Gornja povrsina mora biti izvedena ravna i obradena tako
da se na nju moze postaviti finalna podna obloga. U cijenu
je uklju€en sav potreban rad i materijal.

debljina 5cm m2 250.00
IX RAZNI RADOVI UKUPNO:
X RADOVI NA SANACIJI KONSTRUKCIJE:
1. Nabava, doprema i ugradnja primera (tipa kao Mapei

Primer 3296 ili jednokovrijedan )u

prethodno ociS¢ene sljubnice za potrebe izvedbe fugiranja

sljubnica. U jedini¢nu cijenu uklju¢en sav rad i materijal.

Obracun po m2 izvedene povrsine. m2 4,100.00
2. Fugiranje

Uklanjanje troSnog morta iz sljubnica u dubini od 5cm.

Sanacija manjih pukotina te svih dostupnih sljubnica

fugiranjem u dubini 5¢cm.

Ugradivanje novog morta visoke duktilnosti na osnovi

hidraulickog vapna i eko-pucolana, maksimalne veli¢ine

agregata 15mm.

Mort se nanosi izmedu elemenata zida lopaticom, lagano

pritiskajuci kako bi poboljsali prionjivost. Visak morta treba

ukloniti odmah nakon ugranje, te ako je potrebno ocistiti

sljubnice vlaznom spuzvom ili Cetkom. Klasifikacija EN 998-

2-G tip mort, razred M5. Obracun po m2.

m? 4,100.00

3. Sanacija pukotina injektiranjem.

Dobava i ugradnja injekcijske smjese na bazi vapna za

konsolidacijsko injektiranje zidanih konstrukcija.

Prvo se zatvaraju sve sljubnice na mjestima gdje je

uklonjena Zbuka, prije nego se izvodi injektiranje radi

sprijeCavanja curenja smjese za injektiranje. Koristiti

bezcementni mort.

Ovisno o Sirini pukotine odreduje se raster busenja rupa.

Rupe promjera 20 — 40 mm za pakere se buSe s obje

strane  pukotine, po moguénosti na kvadratnim

udaljenostima 50 x 50 cm, s odmakom od 5-10 cm od

pukotine. Rupe se buse minimalno 2/3 debljine zida, prije

ugradnje pakera moraju se ispuhati zrakom pod pritiskom i

isprati vodom.

Injektiranje se vr§i odozdo prema gore. Kontrola

ispunjenosti, odnosno prelaska na slijedeci (viSi paker) je

kada na gornjem/viSem pakeru materijal po€ne istijecati.

Nakon toga se mozZe preseliti na slijedeéu poziciju.

Stavka ukljuCuje i sve potrebne radove, materijale i

opremu.

Kriterij jednakovrijednosti:

Fluidnost mjeSavine (HRN EN 445): < 30s

Tlacna Evrsto¢a nakon 28 dana (HRN EN 196-1): <12MPa

Otpornost na sulfate (Anstett test): visoka ili

jednakovrijedno

Obracun po m' pukotine.

a) pukotine u svodovima m’ 100.00

b) pukotine zidova i lukova m’ 200.00

c) pukotine na procelju i zvonicima m’ 200.00
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4 POJACANJE FRCM OBLOGOM - ZIDOVI CRKVE

Jednostarno pojac¢anje FRCM oblogom zidova sa vanjske
strane, s gornje strane, svodova i lukova (u krovistu).

Otucanje zbuke, €iS€enje sljubnica i sanacija sljubnica
odredena je ranijim stavkama.

Nakon temeljitog CiS€enja, slijedi nanoSenje prvog sloja
dvokomponentnog duktilnog morta, tipa morta prema HRN
EN 998-2 G-M15 ili jednakovrijedan . Ako se
mort nanosi strojno onda se istovremeno tijekom ,prskanja“
morta zapune sljubnice i nanosi cca 5-10 mm povrsSinski
sloj morta. Ako se radi ruéno onda se prvo izvede fugiranje,

a zatim povrsinski sloj.

Postavljanje mrezZice od uglji€nih vlakana nosive u dva
smjera tezine min. 200g/m2 u prvi sloj morta dok je jo$
svjez. Pri tome paziti da se ostvaruje dostatan preklop
mrezica od minimalno 100 mm, a na kutovima 300 mm.

Nanos$enje drugog sloja morta. Nano$enje moze biti strojno
ili ruéno. nanjeti u debljini cca 5Smm.

Postavljenja Fiocco uZadi od uglji¢nih viakana promjera 10
mm. Pri tome uZad se izvode povrsinski na rasteru axb =
100%x100 cm, a na mjestu prevoja ili spoja dva zida
potrebno ih je postaviti u kut po visini na svakih

50 cm. Sidro mora biti sidreno u debljini zida umanjeno za
5cm. po povrsini izvesti minimalno 1 sidro/m2.

Uzad se izvode da se prvo pripreme sidra prema uputama
proizvodaca sustava, zatim izbuSe rupe u

zidu i oCiste od praSine. Nakon toga se u rupu ugraduje
kemijsko sredstvo za sidrenje i prethodno pripremljeno
Fiocco sidro od uglji¢nih vlakana promjera 10 mm. Kada je
ugradeno uze onda se na kraju rascvjeta preko morta od
FRCM-a.

Mreza od karbonskih viakana

Kriterij jednakovrijednosti:

Tezina (g/m2): > 170

Vla€na €vrstoca (kN/m): > 240
Bescementni dvokomponentni duktilni mort
Kriterij jednakovrijednosti:

Tlagna €vrstoca nakon 28 dana: >15 MPa
Tlaéni modul elasti¢nosti: > 8 GPa

zidovi procelja jednostrano m? 1200.00
zidovi procelja obostrano m? 400.00
unutarnji zidovi crkve ( zona sanacije kapilarne vlage ) m? 360.00

POJACANJE FRCM OBLOGOM - SVODOVA | LUKOVA
Isto kao stavka 4.

Potrebno je povezati svod s obodnim zidovima karbonskom
uzadi/sidrima promjera 10 mm na svakih 60 cm.

svodovi i lukovi m? 450.00

POJACANJE FRCM OBLOGOM - ZVONIKA obostrano
Isto kao stavka 4.
zidovi zvonika m? 890.00
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POJACANJE FRCM OBLOGOM - ZIDOVA KROVISTA
Isto kao stavka 4.
zidovi zvonika m

N

POJACANJE FRCM OBLOGOM - KOR | SVOD U

TORNJU

Isto kao stavka 4 samo bez uklanjanja Zbuke.

kor i svod u tornju m

N

Izrada dobava i ugradnja zatega, koje su predvidene
promjera 16 mm i 20 mm da odgovara spojnim vijcima
M20. Zatege su kvalitete Celika S355J0 odnosno kl.v. 5.6.
Predvideno je da se izvedu na pozicijama iz nacrta. Na
odredenim pozicijama bi se probusili zidovi promjera rupa
870 mm kroz koje bi proSle zatege.

Prilikom ugradnje zatega koristit distancere kako bi se
osigurala ravnost zatega. Nakon postavljanja zatega
potrebno je ispuniti ostatak rupe injekcijskom smjesom na
bazi prirodnog vapna i ekopucolana, tlaéne &vrstoce prema
HRN EN 196-1=15MPa, bez skupljanja, pocetne
protoénosti prema HRN EN 445<30 sekundi. Injekcijsku
smjesu ugraditi pod malim pritiskom (ca 1 bar) kako bi se
osigurala ispunjenost prostora oko zatega.

ili jednakovrijedno

Zatege se na vanjskim licima zida sidre metalnim
ploc¢evinama debljine t = 30 mm dimenzija cca 250x250
mm. PloC€evine su kvalitete Celika S235 ili S355. Plocevinu
je zastiti epoxy premazom preko kojeg se nanese kvarcni
posip da se zbuka lakSe prihvati. Takoder plo€evinu je
pozeljno uStemati u zid da se dobije

veci zastitni sloj zbuke na plo€evini i samim tim potrebna
zastita.

Obracun po kom ugradene plo¢evine i po m' ugradene
zatege sa injektiranjem

A - sidrenje s plo¢evinama 250x30x250mm kom
B - zatega 916 m'
C - zatega 220 m

Izrada dobava i ugradnja zatega kroz prostor, koje su
predvidene promjera 36 mm da odgovara spojnim vijcima
M36. Zatege su kvalitete Celika S355J0 odnosno kl.v. 5.6.
Predvideno je da se izvedu na pozicijama iz nacrta. Na
odredenim pozicijama bi se probusili zidovi promjera rupa
845 mm kroz koje bi proSle zatege.

Boju zatege odreduje nadlezni Konzervatorski odjel.
Zatege se na vanjskim licima zida sidre metalnim
plo¢evinama debljine t = 30 mm dimenzija cca 250x1000
mm. PloCevine su kvalitete Celika S235 ili S355. Plo¢evinu
je zastiti epoxy premazom preko kojeg se nanese kvarcni
posip da se Zbuka lakSe prihvati. Takoder ploevinu je
pozeljno ustemati u zid da se dobije

vedi zastitni sloj Zbuke na plocevini i samim tim potrebna
zastita. Zatezanje zatega predvideno je da se radi zateznim
spojkama ( Spanerima ) na sredini zatega. Zatege se s
vremenom relaksiraju a dode i do puzanja zida sa
sidriStima pa ¢e ju kroz prvih nekoliko godina trebati
dodatno pritezati.

200.00

50.00

200.00
380.00
90.00
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Obracun po kom ugradene plo¢evine i po m' ugradene
zatege sa injektiranjem. Prije izvodenja ove stavke
potrebno je provjeriti da li postojece zatege
zadovoljavaju tj. ispitati nosivost. Ako postojece ne
zadovoljavaju stavka se izvodi, a sve uz suglasnost
nadzornog inzenjera.

A - sidrenje s plo¢evinama 250x30x1000mm kom
B - zatega 936 m'

Izrada, dobava i ugradnja. Povezivanje nazidnica za zidane
zidove sa sidrenim Sipkama. Sa gornje strane sve
nazidnice probusiti zajedno sa zidom ispod u duljini od 80
cm zida i ugraditi sidrene Sipke @16 s navojem i ploCicom
na vrhu. Sipke je potrebno izvesti na svakih 100 cm po
svim elementima gdje se drvena nazidnica ili drvena greda
oslanja na zidani zid ili zidani stup. Izvedba do potpune
gotovosti i funkcionalnosti.

Sipka se spaja sa horizontalnim serklazom prije betonaZe.

Sipke se sidre u zid sa epoksy smolom.
Obracun po kom ugradenog ankera. kom

Dobava i ugradba vijaka i metalnih flahova za povezivanje
postojecih greda krovista kapele i zvonika da bi se ostvarila
bolja medusobna veza postojecih drvenih elemenata.

Obracun po kg utro$enih vijaka i flahova kg

Zamjena eventualnih trulih i dotrajalih drvenih elemenata

krovista crkve i tornja.

Drveni elementi su iz drveta tipa ari§ dimenzija cca 6/14;

8/14; 12/14; 12/14; 14/14i 15/18 cm

Obracun po koli€ini stvarno zamijenjene grade m3

Nabava materijala, izrada €eli€nih konstrukcija u radionici,
osnovna antikorozivna zastita, transport na gradiliste i
montaZa uz ukljucivanje potrebnih alata, skela i dizalica.

Celi¢ne konstrukcije izraduju se u radionici na osnovu
radioni¢ke dokumentacije koju daje izvoda¢ .Nakon izrade
radioni¢ke dokumentacije istu je izvoda¢ duzan dostaviti
projektantu statike na ovjeru i pregled. 1zvodac je duzan
izraditi €eli€nu konstrukciju u skladu sa standardima i
propisima.

Montaza Celi¢ne konstrukcije provodi se na osnovu
montaznog projekta i tehnoloSkog projekta montaze kojeg
daje izvodac. Izvoda¢ montaze duzan je radove montaze
provoditi u skaldu sa standardima i propisima.

Nakon izvrSenih radova montaze Celi¢ne konstrukcije,
potrebno je konstrukciju ocistiti i popraviti oSte¢enja na
osnovnoj antikorozivnoj zastiti.

Za sve eventualne izmjene ili popravke u radionic¢ko-

montaznoj dokumentaciji, potrebna je suglasnost
projektanta i nadzornog inzenjera.

8.00
40.00

100.00

2,500.00

5.00




RADIONICA
STATIKE

Ulica Andrije Kaci¢a
. Miosica 22, 10000 Zagreb

GRAPEVINA: PROJEKTNO TEHNICKA DOKUMENTACIJA KONSTRUKCIJSKE
OBNOVE CRKVE SV. TRI KTALJA
k.C.br. 845, k.o. Stara Ploscica

NARUCITELJ: BJELOVARSKO — KRIZEVACKA BISKUPIJA,
Trg Eugena Kvaternika 5, 43 000 Bjelovar, OIB: 93797991785

Stranica:
178
Datum:
studeni 2022.

15

16

Izrada dobava i montaza Celi¢ne konstrukcije ojacanja
zidova krovista crkve i ukruta tornja Celiéna konstrukcija
izvodi se Celi€nim profilima prema statickom proracunu i to
- Celi¢na konstrukcija sidri se u armirano betonski serklaz.

Konstrukcija se izraduje u elementima u radionici prema
radioni¢kom nacrtu, $to je obuhvaéeno
stavkom.Antikorozivna zastita: vrSi se uobicajenim
nacinom, tj.licenjem.

Prvo se povrsine koje treba zastititi moraju dobro o€istiti od
hrde ili neCisto¢a. Ovo se vrsi pjeS¢anom strujom. Uspjeh
zastite prvenstveno ovisi o kvaliteti ovog rada.

U radionici se na prethodno pjeskarenoj podlozi izvodi
jedan temeljni premaz na bazi alkida. Nakon montaze i
popravka radioni¢kog temeljnog premaza, izvodi se drugi
temeljni premaz i dva pokrivna na bazi alkida.

U cijenu je uklju€eno projektiranje, dobava profila, izrada i
montaza konstrukcije,potrebne skele i dizalice za montazu,
sva spojna sredstva , sidreni i lezajni detalji, profili i limovi
te radionicki antikorozivni nali¢ ukljucivo i sve potrebne
predradnje i pripreme podloge. Celik kvalitete C.0361 po
HRN C.B0.500/88. ili jednakovrijedno

Obracun prema kg kompletno montirane konstrukcije. kg

Bojanje Celi¢ne nosive konstrukcije u akrilnom nali¢u za

vanjske povrsine u srednje agresivnoj sredini koje su

izloZzene laganoj abraziji.Ukljucivo lokalni popravak nali¢a u
sluc¢aju ostecenja prilikom montaze.

Stavka ukljucuje: popravak radioni¢kog antikorozivnog

nalia;prvi temeljni sloj debljine 60 mikrona, drugi temeljni

ssloj debljine 60 mikrona, zavrsni sloj debljine 40 mikrona,

u boji po odabiru projektanta, odnosno predstavnika

regionalnog Zavoda.

Obracun po kg licene konstrukcije. kg

Nabava, doprema i ugradnja Celi¢nih lamela 200x5 mm ( S
235 ) u kutevima unutradnjih ploha zidova zvonika. U
svakom se kutu ugraduju po dvije lamele i provlace
Citavom visinom zidova. Lamele se sidre u novu AB
temeljnu konstrukciju, a sa zidovima se povezuju ankerima
$16/100 cm. Ankeri se postavljaju u rupe buSene u zidu
pod kutem 45 °, dubine sidrenja 50 cm i zapunjene
visokovrijednim mortom ( obracunato zasebnom
ugovornom stavkom ). Svi dodatni vijci te u€vrsni materijal
obracunava se ugovornom stavkom. Svi pripremni radovi
se obra¢unavaju ugovornim stavkama. Lamele je potrebno
antikorozivno zastititi. Dio kod ulaza se polaze ispod zbuke
te ga je potrebno nakon montaze dodatno zastiti epoxy
premazom preko kojeg se nanese kvarcni posip da se
zbuka lakSe prihvati.Obracun po metru duznom ugradene
lamele do potpune gotovosti.

a) ulazni dio ispod Zbuke m
b) ostatak tornja m

7,300.00

7,300.00

60
180
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Priprema i restauratorska sanacija pukotine i zone uz
pukotinu nakon izvr§enog injektiranja pukotine.

Pripremom obuhvatiti otvaranje same pukotine i potrebno
uklanjanje dijela zbuke u zoni od cca 5-10 cm.
Restauratorska sanacija obuhvacéa sanaciju oSte¢enog
dijela nakon izvrSenog injektiranja pukotina i to kako same
Zbuke tako i oslika. Isto se vrSi na svodovima, te zidovima i
lukovima unutar crkve.

Obracun po m” sanirane pukotine. m’ 150.00

Ugradnja sustava spiralnih ankera @8 mm duzine 1,00 m1
od austenitnog Celika (1.4301) sa pripadaju¢im mortom.
MijeSanje morta za ugradnju ankera prema uputama za
mijeSanje i pripremu morta.

Radni postupci ugradnje spiralnih ankera:

- zasjecanje utora kamenog zida dimenzija 50 mm x 20 mm
- usisavanje utora i ispuhivanje zrakom pod tlakom -
utor temeljito nakvasiti

- odgovarajuc¢im pistoljem za ugradnju utisnuti mort za
ugradnju ankera debljine 10 mm odnosno od jedne trec¢ine
utora - u utor
utisnuti spiralni anker @ 8 mm u mort (povrsinski)

- zatvoriti ostatak utora sa mortom za ugradnju ankera.
Mort mora u potpunosti zapuniti cijeli utor bez Supljina

Stavka se moze pokrenuti nakon odobrenja static¢ara i
nadzornog inZenjera. m’ 10.00

Dobava i ugradnja ankera & 16 koji se busSe u dubinu
prema projektu u postojece zidove za sidrenje

a) za podaskavanje platformi - postava prema projektu;
b) za potrebe povezivanja AB ploc¢e iznad svoda tornja i
kora te postojecih zidova

c) za potrebe postave ¢eli¢nih lamela

Sidra se postavljaju na svakih 100 cm tj. sve prema

projektu.

Sidra su injektirana u zidu sa visokovrijednim mortom.

Obracun po kom ugradenog ankera. kom 450.00

Izrada pojacanja konstrukcije stupova, greda i postojecih
pripremljenih ab elemenata CFRP sustavom.Stavka se
izvodi na svim vitkim i vidljivim elementima ab konstrukcije
sa kojih su prethodno uklonjeni zavsrni slojevi i koja je
dobro odprasena. Izravnati podlogu za polaganje sustava
CFRP vlakana poja¢anog polimera pomocu ravnog sloja
dvokomponentnog morta visoke duktilnosti, ojacanog
vlaknima; mort je na bazi prirodnog hidrauli¢kog vapna
(NHL) i eko-pucolana. Mort treba odgovarati specifikaciji
morta HRN EN 998-1:2010 i HRN EN 998-2:2016, a u mort
se ugraduju polikarbonatne trake, u svemu prema uputama
proizvodaca.Podloga mora biti Cista (vlaga u podlozi mora
biti <6%) bez masti i prasine i odvajajucih djelova.Traka
/mrezice se polazu u mort dok je jo$ svjez, punoplosno na
sva mjesta predviSena projektom.Drugi, odnosno zavrsni
sloj morta, se izvodi na polozenu mrezicu, debljina morta
ne smije biti manja od 4 mm i mora kompletno pokrivati
vlakna.U cijenu stavke je ukljuc¢en sav materijal, rad i
potrebna sredstva i pribor, te radne gradevinske platforme i
skela.U cijenu su ukljuceni rad i sav materijal. Obracun po
m2 ovijenog stupa i grede. m2 120.00
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21 Konsolidacija zidane konstrukcije zida kod kojih je doslo do

oStecenja primijeniti izrazito teku¢u smjesu koja je otporna

na soli, stabilnog volumena bez promjene, koju je lako

injektirati ruénom ili elektricnom pumpom , na sljededi

nacin:lzbusiti niz rupa promjera 18 mm do dubine 2/3

debljine zida, po moguénosti na kvadratnim udaljenostima

30 x 30 cm. Ucvrstiti cjevcice ili

injektore  u  rupe smjesom  MAPE-ANTIQUE-om

ALLETTAMENTO ili MAPEWALL MURATURA FINE tako

da se smjesa napravljena od MAPE-ANTIQUE 1-15 ILI

MAPEWALL INJECT & CONSOLIDATE moze injektirati.

<lli jednokovrijedan proizvod .

Dan prije injektiranja preporuCuje se zasititi vodom

unutradnjost konstrukcije kroz cjevCice ili prethodno

pricvrS¢ene injektore. Navlaziti zid pocevSi s rupama na

najvisoj poziciji. Provijerite je li konstrukcija apsorbirala svu

vodu prije injektiranja smjese, a zatim zapoCeti s

injektiranjem pocCevsi od najnize pozicije zida prema

najviSoj. Ukloniti cjevCice ili injektore i ispuniti rupe

smjesom MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO ili

MAPEWALL MURATURA FINE ili jednokovrijedan

proizvod . Obradun po m2 izvedene

povrsine.

a) jednostrano injektiranje d = 70 - 100 cm; svodova i

zidova procelja crkve m2 100.00

b) dvostrano injektiranje tornja m2 100.00
22 Sanacija kamenih elemenata okvira vrata i prozora. Stavka

obuhvaca:

- ispiranje mlazom vode pod visokim pritiskom,

- skidanje oStecenja i CiS¢enje fuga,

- krpanje mortom od istovjetnog agregata kao kamen,

- fugiranje,

- impregniranje hidrofobizacija

Obracun po m2 kompletno izvedene sanacije. m2 10.00
X _RADOVI NA SANACIJI KONSTRUKCIJE UKUPNO:
XI_NUZNI ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1. DemontaZa postojecih rasvjetnih tijela i deponiranje u

skladiste za kasniju ponovnu montazu

Obracun po kom demontiranih rasvjetnih tijela kom 10.00
2. Demontaza postojecih uticnica i prekidaca te deponiranje u

skladistu za kasniju ponovnu montazu.

Obracun po kom demontirane utinice i prekidaca kom 20.00
3. Demontaza i otpajanje postojece instalacije i razvodnog

ormara. kom 1.00
4. Dobava i ugradnja KPMO opremljen na prijelazu iz

distribucijske u privatnu elektro energetsku mrezu kom 1.00
5. Dobava, ugradnja i spajanje do potpune funkcionalnosti

ugradnog razvodnog ormara (tip Hager 3 - reda) sa
pripadaju¢om opremom

-zastitna strujna sklopka 40/0,3 dvopolna-kom1

- automatski osigura¢ TIP B 16 A -kom 12
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- automatski osiguraC TIP B 10 A -kom 8

- ostali potrebni montazni pribor

Dobava i ugradnja kablova podZbukno na zid za napajanje

rasvjete i priklju€nica
a) NYY 3 x 2,5A
b) NYY 3 x 1,5A
c) NYY5x1,5A

Dobava i polaganje naponskog kabla

- FG160R 3x10 mm2

Dobava i polaganje u ti¢ino cijev @20 i @25 kablova za

instalaciju razglasa
- kabel zvuénici2 x 1,5 A

Dobava i polaganije ti¢ino cijevi
a) CSS @20
b) CSS @25
c) CSS ¥32

Dobava i polaganje elektroinstalacijskih plasti¢nih cijevi s

pripadaju¢im montaznim priborom

a) PNT 16-21 mm
b) PNT 32 mm

Dobava, montaza i spajanje montaznih kutija podZzbuknih

a)J78
b) @60
¢) modularna kutija 7 modula
c) modularna kutija 4 modula

Dobava, montaza nadzbuknih kutija

- OG kutija 80 x 80

Dobava, montaza i spajanje elektro instalacjskog materijala

tima TEM CATEZ - podzbukni
a) prekidac obicni 16A

b) prekidac serijski 16A

c) Suko prikljuénica jednostruka

Dobava, montaza i spajanje modularnog
elektroinstalacijskog materijala tipa TEM Catez

a) nosac¢ 7 modula

b) okvir 7 modula bijeli SOFT
c) nosac 4 modula

d) okvir 4 modula bijeli SOFT
e) uti¢nica 2 modula bijela

f) prekida¢ obi¢ni 1 modul
g) slijepi modul 1M bijeli

komplet 1.00
m’ 400.00
m’ 400.00
m’ 100.00
m’ 40.00
m’ 250.00
m’ 100.00
m’ 100.00
m’ 50.00
m’ 100.00
m’ 40.00
kom 15.00
kom 40.00
kom 2.00
kom 3.00
kom 5.00
kom 7.00
kom 3.00
kom 25.00
kom 2.00
kom 2.00
kom 3.00
kom 3.00
kom 8.00
kom 9.00
kom 1.00
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Dobava i montaza nadZbukne elektroinstalacijske opreme

a) OG uti¢nica TIP LENDAVA kom
b) OG uti¢nica TIP LENDAVA kom

Dobava i montaza brodske PVC armature kom
Dobava i zamjena oSte¢enih kablova vanjske stupne

rasvejte u pripremljeni iskopani rov kablom.

- Kabel PPOO 3x2,5 m’

Dobava i ugradnja LED zarulja 10W
- Kabel PPOO 3x2,5 kom

Ponovna montaza postojecih rasvjetnih tijela kom

Ispitivanje postojeci i nove elektroinstalacije te izdavanje
protokola kom

1.00
1.00

3.00

100.00

10.00

6.00

1.00

Xl

NUZNI ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO:

Xl

KROVISTE CRKVE

Sanacija krovista odnosi se na zamjenu trulih i
dotrajalih drvenih elemenata. Takoder stavkama
sanacije postojeceg krovista predvida se otvaranje
dijela krovista zbog unosa projektirane celicne
konstrukcije. Na ovakvu tehnologiju izvodenja mora se
dobiti odobrenje nadleznog Konzervatorskog odjela.

Zamjena eventualnih trulih i dotrajalih drvenih elemenata
krovista crkve.

Drveni elementi su iz drveta tipa ari§ dimenzija cca 6/14;
8/14; 12/14; 12/14; 14/14i 15/18 cm

Grada mora biti suha i pravilno ispiliena u skladu sa
stati¢kim proraunom drvene krovne konstrukcije,
projektnom dokumentacijom, odnosno u dimenzijama i
rasponu kao postoje¢a konstrukcija.

U cijenu je ukljuéena sva drvena grada premazana
zastitnim fungicidnim premazom.

U jedini€nu cijenu ukljucen sav potreban rad materijal,
pribor, svi potrebni elementi za spoj konstruktivnih
elemenata do pune gotovosti za oblaganje krova daS¢anom
oplatom koja je posebno obracunata.

Obracun po m3 novih elemenata krovne konstrukcije. m3

Isto kao stavka 1. samo dobava i ugradba jelovih dasaka
debljine 24 mm kao dasS&ane oplate krovista crkve. Daske
moraju biti propisno osuSene maksimalne Sirine 12 cm.
Svaka daska se spaja za postojeci grednik s min dva vijka
za drvo $6x140mm.

Stavkom predvidjeti i sva potrebna sredstva pricvrSéenja.

Obracun po kosoj povrsini krova. m?

Dobava i ugradba daski d=24 mm za izravnavanje ploha
krova. Daske se pribijaju uz rogove u svrhu poStivanja

pravilne krovne plohe. Obracun po m3 ugradenih dasaka. m3

2.00

100.00

5.00
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Dobava materijala i letvanje kosog krova letvama od
jelovine,dimenzija 3/5 cm. Najprije se pribijaju kontra letve
(u smjeru nosac¢a) na razmaku od cca 50 cm. Preko kontra
letvi pribijaju se letve za pokrivanje limom na razmaku cca

50 cm.Obracun po m2 povrSine krova. m2

Dobava i pokrivanje krovista crkve ravnim pocincanim
limom debljine 0,7 mm. Obracun po m2 izvedenog pokrova. = m2

Dobava i ugradnja folije koja se ugraduje na das¢anu
oplatu i ima odgovarajuéi atest da se moze ugraditi ispod

pocin€anog lima. Obracun po m2. m2

Dobava i pokrivanje sljemena krova sljemenim i grebenim
limovima r§ 20 cm koji se ugraduju ili obrada sljemena i
grebena spajanjem falcanjem uz konzultacije sa
predstavnikom Konzervatorskog odjela.

Cijenom je obuhvacen kompletan rad, materijal.
Obracun po m1 . m

Zastita lazurom postojece drvene grade. Svu gradu

potrebno je prethodno detaljno odistiti, pripremiti za

premazivanje podloge i to tako da povrSina mora biti Cista,

bez masnih mrlja, suha. PovrSinu je potrebno prebrusiti

brusnim papirom i ocistiti.

Impregnirati fungicidno-insekticidnom impregnacijom. m2

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija 90/110cm,
laminirano drvo zasti¢eno bijelim lakom, izvana pokrovni
profili od antracit-sivo bojanog aluminija, srediSnji ovjes,
ruCka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop,
dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno
staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko
kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB,
ugraditi termo i hidroizolacijski set , potreban originalni
opS$av za pojedinacnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani
pokrov; unutarnje rolo/zaluzina/siesta/plisirano sjenilo.
Potrebne mjere provijeriti na licu mjesta. Ugradnju izvrsiti
prema uputstvima proizvodaca.

Obracun po komadu ugradenog krovnog prozora. kom

Dobava i postava tipskog snjegobrana koji se ugraduje na

ravni falcani pokrov izraden od pocin¢anog lima u obliku

"lojtrice". Sve u dogovoru s nadleznim Konzervatorskim

odjelom. m

Dobava i montaza polukruznog, viseceg Zlijeba crkve,
radijusa 20 cm, razvijene Sirine do 55 cm. lzvesti od cinkotit
lima debljine 0.60 mm. Zlijeb objesiti na kuke za pad
izradjene takoder iz pocin€anog lima 35 x 3 mm,
ucvrsc¢ene na drvenu konstrukciju krovista.

Cijenom je obuhvacen kompletan rad, materijal zajedno sa
svim fazonskim komadima za priklju¢ak na vertikalnu
odvodnu cijev. lzvesti prema projektu i u dogovoru s
projektantom. Obracun po m1 kompletno izvedenog Zlijeba.

100.00

100.00

100.00

10.00

420.00

1.00

10.00

77.00
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Dobava i montaza vertikale oborinske odvodnje krovne
vode crkve pomoc¢u okruglih cijevi promjera 125 mm,
izradenih od cinkotit lima, debljine 0.60 mm, r.5. do 50 cm
sa svim fazonskim komadima i obujmicama. Cijenom je
obuhvaéen kompletan rad, materijal i radna skela. Obracun
po m' montirane vertikale. m' 75.00

Dobava materijala, izrada i montaza limenog opSava ruba
strehe krova crkve na spoju horizontalnog visec¢eg Zlijeba i
pokrova krova.

Izvesti cinkotit limom debljine 0.70 mm, razvijene Sirine do

50 cm. Obra¢un po m' kompletno izvedenog opSava. m' 77.00

Dobava materijala, izrada i montaza limenog pokrova na
glavnom zidu procelja, r.8. cca 100 cm, cinkotit lim debljine
0.7 mm. Obracun po m2 kompletno izvedenog lima.
m 35.00

Dobava materijala, izrada i montaza limenog krova (

nadstresnice ) iznad ulaza u sakristiju. U stavku ukljuciti

sav potreban materijal i rad, kao i potrebnu

podkonstrukciju. Obracun po m2 kompletno montiranog

limenog krovi¢a sa konstrukcijom. m2 2

Dobava materijala, izrada i montaza cinkotit lima r§ 50 cm
debljine 0,7 mm koji se ugraduje na spoju zabatnog zida i
kroviSta i na spoju zidova tornja i crkve. Obracun po m
izvedenog lima. m' 30.00

Dobava materijala, izrada i montaza limenih klup&ica
prozora, r.8. cca 60 cm. U stavku ukljuciti odvoz na
deponiju i zbrinjavanje. Obraun po m2 izvedene limene

klup€ice. m2 30.00

Iskop kanala sa zatrpavanjem za postavu gromobranske
trake. m3 30.00

Izrada dozemnih spojeva gromobranske instalacije sa 3 m

trake FeZn 40x4 mm i kriznom spojnicom 80x80 mm. kom 14.00

Izrada rastavnih mjernih spojeva izvedenih sa dva
pocin€ana vijka M-10 mm. kom 20.00

Dobava i montaza kutije za mjerni spo;j. kom 10.00

Dobava i polaganje trake FeZn 25x3 mm na konzole po
zidovima procelja. m' 70.00

Isto kao stavka 5. samo dim 35x4 mm u tlo oko objekta. m' 110.00

Dobava i polaganje trake FeZn 25x3 mm na krovne potpore
zajedno sa istim te zastitnim sredstvima za rad na kosom
krovu. m' 70.00

Spajanje trake sa metalnim elementima procelja. kom 15.00

Spajanje trake kriznom spojnicom 60x60 mm. kom 20.00
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Ispitivanje instalacije, te izdavanje protokola i revizione
knjige. kom

1.00

Xl

KROVISTE CRKVE UKUPNO

X

ZVONIK

RADOVI DEMONTAZE | TESARSKI RADOVI

Skidanje limenog pokrova sa kompletne povrSine tornja.
Demontirani materijal se utovaruje i odvozi na deponiju, a

koju osigurava izvodac.U cijenu je uklju€en utovar i odvoz

te sam potreban rad, pribor i materijal. Obracun po m2

kompletno demontiranog lima. m

N

Skidanje kompletne das¢ane oplate sa izolacijom i svim
slojevima sa konstrukcije tornja te spustanje na gradiliSnu
deponiju. Demontirani materijal se utovaruje i odvozi na

deponiju, a koju osigurava izvoda€.U cijenu je ukljucen

utovar i odvoz te sam potreban rad, pribor i materijal.

Obracun po m2. m

N

Zamjena eventualnih trulih i dotrajalih drvenih elemenata
krovista tornja ( grede postolja, remenate, srcanice s
kosnicima .. )

Drveni elementi su iz drveta tipa aris.

Grada mora biti suha i pravilno ispiliena u skladu sa
stati¢kim proraunom drvene krovne konstrukcije,
projektnom dokumentacijom, odnosno u dimenzijama i
rasponu kao postoje¢a konstrukcija.

U cijenu je ukljuéena sva drvena grada premazana
zastitnim fungicidnim premazom.

U jedini€nu cijenu uklju€en sav potreban rad materijal,
pribor, svi potrebni elementi za spoj konstruktivnih
elemenata do pune gotovosti za oblaganje krova daS¢anom
oplatom koja je posebno obracunata. U stavku je potrebno
ukljuciti i demontazu dotrajale grade kao i odvoz i
deponiranje istog.

Obracun po m3 demontiranih i montiranih novih elemenata
krovista tornja. m3

Dobava materijala te daskanje krovista tornja od arisa,

debljine 24 mm, Sirina 14-18 cm. Stavka ukljucuje

postavljanje drvene dascane oplate na postoje¢u krovnu
konstrukciju i remenate, postavljanje folije, te izvedbu

remenata. Drvene remenate krojiti te pozicionirati prema

izvornom stanju od trostruke das€ane oplate. Drvenu

konstrukciju je potrebno poblanjati i impregnirati zastitnim
insekticidnim premaznim sredstvom . Oblik kroviSta mora
odgovarati izvornom obliku.

U cijenu uklju€en sav potreban rad, pribor i materijal.

Obracun po m2 kose povrsine krova.

-da8c¢ana oplata m2
-paropropusna folija za ispod cinkotit lima odgovarajuée

kvalitete m2

Dobava i montaza gromobranske trake sa procelja zvonika

crkve. Gromobransku traku potrebno je o€istiti i ponovno
montirati nakon $to se sanira postoje¢a fasada. U cijenu
uklju€eno ciSéenje , te sav potreban rad, pribor i novi

montazni i pri€vrsni materijal. m

150.00

150.00

5.00

150.00

150.00

30.00
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RADOVI DEMONTAZE | TESARSKI RADOVI UKUPNO:

BRAVARSKI | MONTAZERSKI RADOVI:

Pazljiva demontaza, transport, popravak i montaza
postojeceg kriza i ukrasne rozete, ukrasne jabuke kao i
postojecih postolja i nosaa. Radovi se izvode na visini od
cca 33 m. Oblici moraju odgovarati izvornom obliku. U
cijenu ukljuen sav spojni i brtveni materijal, rad i pribor.

a) obrada postojec¢eg kriza skupa sa nosacem i

pripasavanjem na sr€anicu te prstenasto okivanje,

zajednicka obrada pripasavanje metalnog kriza -

pjeskarenje, cinanje, plastificiranje i bojanje. kom
b) izrada ukrasne jabuke sa pozlatom kom

BRAVARSKI | MONTAZERSKI RADOVI UKUPNO:

LIMARSKI RADOVI :

Dobava, izrada i postava podloznog lima od cinkotita r.8.
33,00 cm na rubni dio tornja. m

Dobava, izrada i montaza cinkotit pokrova debljine 0,7 mm

na kompletnu povrsinu tornja, pri€vrs€ujemo ih spojnicama

na dascanu oplatu r.8. lima 50 cm uklju€ujuéi svu ostalu

opremu. m

Dobava, izrada i postava cinkotit lima debljine 1,00 mm oko
sréanice - spoj sa starom jabukom kpl

Dobava, izrada i postava ozraénika za prozracivanje
gornjeg dijela tornja 35,00x10,00 cm sa mreZicom protiv
ulaska ptica. kpl

Izrada, dobava i postava raznih opSavnih limova iz cinkotit
lima debljine 0,70 mm. U cijenu uklju¢en sav spoji i brtveni
materijal, rad i pribor. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Obraéun po m.

Izrada, dobava i postava cinkotit lima, debljine 0.70 mm r.S.

100 cm na zid ulaznog proc€elja. U cijenu ukljucen sav spoji

i brtveni materijal, rad i pribor. Sve mjere provijeriti na licu

mjesta. Obracun po m. m

LIMARSKI RADOVI UKUPNO :

ZVONIK - REKAPITULACIJA
RADOVI DEMONTAZE | TESARSKI RADOVI
BRAVARSKI | MONTAZERSKI RADOVI

LIMARSKI RADOVI

1.00
1.00

20

150

20.00

10.00

Xl

ZVONIK UKUPNO:
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REKAPITULACIJA SVIH RADOVA:

UREDENJE GRADILISTA

DEMONTAZE | RUSENJA

SKELA

DRENAZA OKO CRKVE

TESARSKI RADOVI

ARMIRANOBETONSKI | ARMIRACKI RADOVI

ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI

SANACIJA KAPILARNE VLAGE

RAZNI RADOVI

RADOVI NA SANACIJI KONSTRUKCIJE

NUZNI ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

KROVISTE CRKVE UKUPNO

ZVONIK UKUPNO

UKUPNO (kn):

PDV 25% (kn):

SVEUKUPNO (kn):
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