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MAPA1: ARHITEKTONSKI PROJEKT T.D. 030/22-A

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNT BILJEEZNIK
Koretié Dubravka

Vrbovec, Ul.poginulih branitelja 2

IZVADAK 12 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
MBS
080138835
QIB:
06206683351
TVRTKA:
1 DINATRONIC d.o0.o0. 2za projektiranje, gradenije i trgovinu
1  DINATRONIC d.o.0.

4

1

PREDMET

el ani i il

B IS - : ™

P

=

4

SJEDISTE/ADRESA:

Vrhovec (Grad Vrbovec)
Trg Petra Zrinskeg 10

PRAVNI OBLIK:

drustvo s ogranicenom cdgovornoscu

POSLOVANJA:

29.1
29.2
31
52.7
70
74.3

*

o+ % E %

*

T

*

Proiz. str. za proiz. i korist. meh. energije
Proizvodnja ostalih strojeva opce namjene

Proizv. elektridnih strojeva i aparata, d. n.
popravak predmeta za osobnu upurabu i kué.
Poslovanje nekretninama

Tehnicko ispitivanje i analiza

zastupanije inozemnih tvrtki

graficka djelatnost

priredivanje igara na sredu i zabavnih igara
kupnja i prodaja robe

pruZanje usluga u trgovini

obavljanje trgovackoy posredovanja na domacem 1
inozemnom trZiitu

obavljanje djelatnosti upravlianja projektom gradnije
djelatnost viestacenja u graditeljstvu i procjena
nekretnina

projektiranie 1 gradenje gradevina te struéni nadzor
gradenija

energstsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

strucni poslovi prosternog uredsnja

proizvodnia elektriéne opreme

radunalne i srodne djelatnosti

popravak 1 odrZavanje racunala i periferne opreme
popravak i odrzavanje komunikacijske opreme
usluge informaciiskog drustva

dijelatnost javnog informiranja

djelatnost elektronickih komunikacijskih mreZa i
usluga

univerzalne usluge s podrudia elektronickih
komunikacija

savijetovanje u vezi s poslovaniem i upravljanjem

OSNTVACI/ELANOVI DRUSTVA:

Otisnuto:

2015-11-06 10:08:53 ooo4

podaci od: 2015-11-06 02:23:54 Stranica: 1 od 3

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVN S
C E | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA U
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE ( STANOYA

Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica

Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch.

Vrbovec, 11.2022.
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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZINIK
Koretid¢ Dubravka .
Vrbovec, Ul.poginulih branitelja 2

IZVADAK 12 SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT UPLISA

OSNTVACT/CLANOVI DRUSTVA:

3 Jelena Balié, OIB: 54064954557
Vrbovec, Ivana MaZuranida 2
3 - &lan druitva

3 Esad Bali¢, OIB: 58514796267
Vrbovec, Ivana Mafuranica 2
| 3 - &lar druStva

i OSOBE OVLASTENE 2ZA ZASTUPANJE:

4 Esad Bali¢, OIB: 58514796267

:\.S'""\
[ Vrbovec, Ivana MaZuranica 2
i 1 - direktor
| 1 - zastupa drudtve pojedinaéne i samestalne

4 Jelena Balié, OIB: 54064954557
Vrbovec, Ivana Mafuranica 2
1 - direktor
4 - zastupa drudtvo pojedinacno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

| PRAVNI ODNOSI:

Osnivadki akt:

‘ 1 Ugevor o osnivanju od 15.5.1993.god. uskladen sa ZTD-om
16,10.1995.god. i sastavlijen u novom obliku kae Druitveni ugovor.

2 Odlukom osnivaa drustva od 25. travnja 2003. godine izmjenjen Je

! prustveni ugovor - &lanak 7. - odredba o sjedistu.

! 4 o0Odlukom osnivaa od 05.10.201%. godine zamijenjen je DruStveni
ugovor od 25,04.2003. godine novim DruStvenim vgovorom od

i 05.10.2015. godine koji se prilaZe u sudski registar.

Promjene temeljnog kapitala:
1  odlukom osnivaca od 16.10.1%9%5.god. povedan temeljni kapital
drustva za 6.000,00 kn tako da je temelini kapital uvecan na
20.000,00 kn.

OSTALI PODACT:
1 Subjekt je bio upisan kod Trgovackog suda u Zagrebu na reg.ulodku
broj 1-39662.

FINANCIJSKA T2VJIESCA:

Predanc God. Za razdoblje Vrsta izvje3taja
eu 23.03.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izviedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
Bfisnuto: 2015-11-06 10:08:53 . 5004
| podaci od: 2015-11-06 02:23:54 Stranica: 2 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE [ MEDIJA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Klasa: UP/I-612-08/20-03/0071

Urbroj: 532-04-01-01-01/6-20-7

Zagreb, 28. rujna 2020.

Ministarstvo kulture i medija rjeSavaju¢i o zahtjevu Dine Bali¢, mag. ing. arch. iz
Zagreba, na temelju ¢lanka 100. stavka 1. Zakona o za$titi i o¢uvanju kulturnih dobara
(.Narodne novine® br. 69/99, 51/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,
152/14, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20), a u svezi sa ¢lancima 12. i 34. podstavkom 2. Zakona o
ustrojstvu | djelokrugu tijela drzavne uprave (,Narodne novine”, broj 85/20) te temeljem ¢lanka
11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i
o¢uvanju kulturnih debara (,Narodne novine" br. 98/18), u postupku izdavanja dopustenja za
obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju kulturnih dobara, na prijedlog Struénog povjerenstva
za utvrdivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaétiti i o€uvanju kulturnih dobara, donosi

RJESENJE

1. Utvrduje se da je Dina Bali¢c, mag. ing. arch. iz Zagreba, OIB 95718487492, stru¢no
osposobljena za obavljanje poslova zastite i oéuvanja kulturnih dobara iz €lanka 2.
stavka 1. toéaka 6. i 7. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje
poslova na zaétiti i o€uvanju kulturnih dobara i to za izradu arhitektonskog snimka
postojeceg stanja nepokretnog kulturnog dobra i idejnog, glavnog i izvedbenog
projekia za radove na nepokretnom kulturnom dobru te joj se izdaje dopustenje
Za obavljanje navedenih poslova.

2. Oscha iz totke 1. ovoga Rjesenja duzna je o svakoj promjeni glede ispunjenja
propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz tocke 1. ovoga Rjesenja, pisano obavijestiti
Ministarstvo kulture i medija u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Poizvrsnosti ovoga Rjesenja, osoba iz totke 1. ovoga Rjesenja, upisat ¢e se u Upisnik
specijaliziranih fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje poslova na zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 3306.

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.
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Obrazliozenje

Dina Bali¢, mag. ing. arch. iz Zagreba podnijela je Ministarstvu kuiture i medija zahtjev
za izdavanje novoga dopustenja za obavljanje poslova zasiite i ocuvanja kulturnih dobara,
sukladno Pravilniku o uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara.

Zahtjevu je prilozen podatak o upisu u Imenik oviastenih arhitekata pod brojem A 4058,
popis obavljenih poslova na kultumnim dobrima te lzjava o poduzimanju potrebnih mjera
sukladno €&lanku 7. Pravilnika.

Struéno povjerenstvo je na temelju prilozene i dopunjene dokumentacije te misljenja
Konzervatorskog odjela u Zagrebu zaprimljencg 13. kolovoza 2020., a sukladno clanku 11.
stavku 1. navedenog Pravilnika, utvrdilo da pcstoje propisani uvjeti za obavljanje poslova iz
lanka 2. stavka 1. toGaka 6. i 7. Pravilnika: izrada arhitektonskog snimka postojeceg stanja
nepokretnog kulturnog dobra te idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na
nepokretnom kulturnom dobru.

Fizitka osoba kojoj je Ministarstvo kulture i medija izdalo dopustenje, sukladno tocki 1.
ovoga Rjedenja, duzna je poslove zastite i oCuvanja kulturnog dobra obavljati sukladno
Zakonu o zastiti i oéuvanju kulturnih dobara i propisima donesenim ria temelju toga Zakona,
sukladno ¢lanku 13. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Fiziéka osoba kojoj je Ministarstvo kulture i medija izdalo dopustenje, sukladno tocki 1.
ovoga Rjedenja, duzna je o svakoj promjeni glede ispunjavanja uvjeta propisanih citiranim
Pravilnikom i drugih podataka vezanin uz njezino poslovanje, pisanc obavijestiti Ministarstvo
kulture i medija u roku od osam dana od nastanka promjene radi unosenja izmjena u Upisnik,
sukladno €lanku 12. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Sukladno élanku 100. stavku 5. Zakona o zaétiti i oduvanju kulturnih dobara i Elanku
11. stavku 3. citiranog Pravilnika, a po izvrénosti ovoga Rje$enja, upisat ¢e se Dina Bali¢,
mag. ing. arch. u Upisnik specijaliziranih fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavijanje
poslova na zastiti i ouvanju kulturnih dobara, u kojemu ¢e se evidentirati za koje je poslove
ista dobila dopustenje.

Iz gore navedenih razloga rijeéeno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rjesenja nije dopustena Zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor tuzbom
nadleznom Upravnom sudu. Tuzba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog
rieenja. Tuzba se predaje nadleznom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno
na zapisnik ili se $alje postom. Uz tuzbu se dostavlja izvornik ili preslika ovoga Rjesenja za
Upravni sud, prijepis tuzbe i priloga za tuZenika, a ako ih ima i za svaku zainteresiranu osobu.
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Dostavlja se:

1. Dina Balié, mag.ing.arch., Frana Boénjakovita 2, 10000 Zagreh (s povrainicom)

2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture i medija, svi

3. Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu

4. Upisnik fizitkih osoba koje imaju dopusterje za obavljanje poslova zastite i ofuvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Spis predmeta, ovdje

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)

- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE

Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hrukovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch.

Vrbovec, 11.2022.
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IZVADAK I1Z ZEMLJISNE KNJIGE

]
e

REPUBLIKA HRVATSKA

MAPA1: ARHITEKTONSKI PROJEKT T.D. 030/22-A

Opéinski sud u Sesvetama
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL VRBOVEC
Stanje na dan: 28.10.2022. 12:04

Katastarska opéina: 333069, HRUSKOVICA

Broj zadnjeg dnevnika: Z-2116/2014
Aktivne plombe:

Verificirani ZK uloZzak

Broj ZK uloska: 1723

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Broj Povréina
Rbr. zemljista Oznaka zemljista . Primjedba
_ (kat. jutro| ¢hv m2
cestice)
1. 1202 CRKVA SV. ANTUNA SA PROSTOROM 368 KULTURNO
DOBRO
UKUPNO: 368
DRUGI| ODJELJAK
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
Zaprimljeno 05.05.2014. broj Z-1665/14
1.1 Temeljem Rjesenja Republike Hrvatske, Ministarstva kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine
Klasa: UP-1°-612-08/08-06/0551, Ur. broj: 532-04-01-01/4-08-2 od 22. prosinca 2008. zabiljeZuje se
kulturno dobro na k.¢.br. 1202 crkva sv. Antuna sa Prostorom od 368 Chv.
B
Vlastovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
2. Vlasnicki dio: 1/1
ZUPA SV. PETRA APOSTOLA, OIB: 86040853900, PRESEKA, PRESEKA 2
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
Upisi koji vrijede za sve udjele na B listu:
1.1 |Zaprimljeno 09.04.2014. broj Z-1339/14.
Primlj: 08.lipnja 1963. Broj: Z - 998/63.
Ma temellju prav. rjeSenja konzernatorskog zavoda NDR Zagreba od 19. tudenog 1962. br: 01-
198/4-1962 zabiljzuje se da ké. 1202 crkva sa prostorom u Poganéecu od 368 ¢hv. potpada pod
zastitu konzernatorskog zavoda NRH u Zgrebu po &l. 29 zakona o zastiti spomenika kulture.
ZemljisnoknjiZni izvadak (datum i vrijeme izrade) 28.10.2022. 12:04:12 Stranica: 1

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)

- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch.

Vrbovec, 11.2022.
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Verificirani ZK uloZak

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE
Broj ZK uloska: 1723

Katastarska opéina: 333069, HRUSKOVICA

C
Teretovnica

Rbr. Sadrzaj upisa lznos Primjedba

Tereta nema!

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiSne knjige na datum 28.10.2022.

Izvadak je upisan pod OSS evidencijskim brojem 333970/2022

Stranica: 2

Zemljisnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 28.10.2022. 12:04:12

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE

Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.
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- Neposredna susjeda, Hunjed RuZica iz Poganteca, pozvana je pozi-
vom ovoy tijela od 23, travnja 2002, godine da kao nositeld stvarnih pra-
na na nekretnini ( suvlasnik k.&.o 1740/2, k.o Hrufkovica ) koja neposre-
dno granici sa nekfeitninom za koju se izdaje gradevna dozvola sudjeluje
kao stranka u postupku izdavanja Tste. Kako se stranka u datom roku nije
odazvala pozivu ovo tiJelo smatra da je suglasna sa predmetnin zahvatom
U prostori,

- Neposredni susjed, Kolarski ND Vrbovec, Povierenisivoe za prosvje
i kulburu, pozvano je pozivom ovod tijela od 29, btravnja 2002. godine
da kao nositel) sivarnih prava na nekretnini ( pravni s1jednik I 0.5, VYr-
bovec, k.c. 1142/3, 1146/2, k.o. Hruskovica ) koja neposredno granici sa
nekretninom a kKoju se dzdaje aradevna dozvola, sudjeluje kao stranka u
posbtupku izdavanja iste. Dana 10. svibnja 2002. godine direktorica I 0Osno-
vhe &kole Vibovec gospoda RuZica Tomljenovid odarvala se pozivu 1 kao ov-
lasteni predstavnik Skole na zapisnik kod ovog tijela izjavila da je upo-
shata sa predmetnim zahvatom 1 sa istim se u potpunosti slale.

Nakon izvrienoy pregleda projekata utvrdeno je da su isti dzradeni
v oskladu s utvedenin i propisanim uvjetima koje mora ispunjavati gradevina
na odredenc) Tokaciji, a posSto su ispunjeni uvjeti iz €lanka 50. Zakona o

gradnii, ovo tijelo rijesilo je kao u dzreci.

UPUTA 0O PRAVNOM SREDSTWVU:

Protiv ove dozvole dozvoljena Je zalba Ministarstvu zaztite okolizga
i prostornog uredenja, Zadreb, Ul. Republike Austrije br. 20, u roku od 15
tdana od dana prijema iste,

Zalba se predaje ovom tijelu neposredno 117 putem pofte, a more se
i dizjaviti na zapisnik., Na zZalbu se plada upravna pristojba 0 iznosu od
50,00 kn po Tbr. 3. Zakona o dpravhim pristojbama ("Narodne novine™, broj
8/96, 131/97 1 68/98).

Oslobodeno od naplate pristojbe po Thr. & Zakona o upravnin pristo-
Jbama ("Narodne novine™, broj 8/96, 131/97 1 68/98).

Referent: Mihajlovic Bozena,

PREDSTOINTKA:
PODODSJIEKA:
dipl. ing. arh.

-Dostavitiz
J(r“\
1) Qpé¢ina Prese
Gradevna inspekcija, ovdie,
3. Evidencija, ovdje.
4. A r h i v a,
5. Ured za gospodarstvo,
I[spostava Vrbovec,
6, Kulfa Marica, ZAGREB, Culinecko novo
naselje, B a d e m a 2,
7. Hunjed RuZica, POGANCECL 56,
8. I Osnovna skola Vrbovec ( ravnateljica ),
YRBOVEC ., -

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.¢.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.
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REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine

Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog
znacaja

Sektor lokacijskih dozvola i investicija

KLASA: 350-05/22-40/000198

URBROJ: 531-06-02-03/05-22-0003

Zagreb, 03.10.2022.

» Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu
kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zagrebu
HR-10000 Zagreb, Mesnicka 49

Predmet: Poziv javhopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvjeta u postupku
obnove putem elektroni¢kog sustava eKonferencija
- dostavlja se

|.  Pozivamo Vas da u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta sukladno odredbama clanka 19.
Zakona o obnovi zgrada osStecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske Zupanije, Zagrebatke Zupanije, Sisacko-moslavatke Zupanije i Karlovacke
Zupanije (Narodne novine, broj 102/20 i 10/21) (u daljnjem tekstu: Zakon o obnovi),
poglavlju 7. Programa mjera obnove zgrada ostecenih potresom na podrucju Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke zZupanije, Sisacko-moslavacke
zupanije i Karlovatke Zupanije (Narodne novine, broj 99/21), a postupovno u skladu s
odredbama ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17,
39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), utvrdite posebne uvjete, da ovo tijelo
obavijestite da nemate uvjeta ili da postupak utvrdivanja uvjeta obustavite sukladno
odredbama &lanka 82. stavka 3. Zakona o gradniji, za

- obnovu zgrade javne i drustvene namjene (vjerska ustanova) CRKVA SV. MAJKE
BOZJE LAURETANSKE

na postojecoj gradevnoj ¢estici 1202 k.o. Hruskovica (Poganéec).

II. U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta omogucen vam je elektronickim sustavom
eKonferencija pristup podacima sukladno odredbama c¢lanka 81. stavka 3. Zakona o
gradnji.

Ill.  Trazene posebne uvjete ili rje$enje iz toéke |. ovog poziva duzni ste dostaviti u roku od 15
dana od dana primitka ovog poziva.

IV. Ukoliko ne postupite u roku odredenom tockom |ll. ovog poziva sukladno &lanka 82. stavka
3. Zakona o gradnji i ne dostavite posebne uvjete ili rje$enje kojim se obustavlja utvrdivanje
posebnih uvjeta, smatra se da posebnih uvjeta nema, temeljem ¢lanka 82. stavka 5.
Zakona o gradniji.

STRUCNI SURADNIK
lvana Kutle$a, mag.ing.aedif.

KLASA: 350-05/22-40/000198, URBROJ: 531-06-02-03/05-22-0003 1/2 ID: P20220929-932883-Z33
Ova elektronika isprava potpisana je kvalificiranim elektroniékim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.
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DOSTAVITI:

= elektronicku ispravu putem elektronitkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Zagrebu

HR-10000 Zagreb, Mesnicka 49

= ispis elektroni¢ke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

= elektroni¢ku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— DINA BALIC
HR-10000 Zagreb, FRANA BOSNJAKOVICA 2

KLASA: 350-05/22-40/000198, URBROJ: 531-06-02-03/05-22-0003 2/2 1D: P20220929-932883-Z33

Ova elektronika isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv ha posljednjoj nenumeriranoj stranici. 1zvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pedat, te je omogucen za LTV.

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.
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Elektroniéki potpis

suklating uredbi (EL) broj 99072014
Wierodostojnost ovog dokumenta moZete provjerili
skeniranjern QR koda. Skeniranjern ovog koda, sustav ée
Vas preusmieril na stanice izvornika ovog dokumenta,
kako biste mogli potvrditi autenticnost. Njegova
vjerodostojnost u ovomn digitalnom obliku, valjana je i
islovjetna potpisanom dokumentu u fizié kom obliku

IVANA KUTLESA .
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREDENJA, GRADITELJSTVA | DRZAVNE IMOVINE
Polpisano: 0310 2022

L. _J

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE [ MEDIJA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Sektor za konzervatorske odjeie i inspekciju
Konzervatorski odjel u Zagrebu

Klasa: 612-08/22-23/4412
Ur.broj: 632-05-02-01/1-22-2
Zagreb, 17. listopada 2022,

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA

| PROSTORNOG UREDENJA

Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog
znacaja

Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Ulica Republike Austrije 20

10000 Zagreb

PREDMET: Pogancec, Crkva Majke Bozje Lauretanske,
Na k.€.br.1202, k.o. Hruskovica
- Posebni uvjeti zastite kulturnih dobara
- Konstrukcijska sanacija gradevine

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Sektor za
konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Zagrebu (OIB: 37836302645)
na temelju ¢lanka 6. stavak 1. tocke 12. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara ("NN"
br. 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14.,
98/15, 44/17., 90/118., 32/20., 62/20., 117/21.), sukladno Zakonu o obnovi zgrada
os$tedenih potresom na podrudju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zzupanie,
Zagrebatke zupanije, Sisatko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (Narodne
novine broj 102/20i 10/21), povodom zahtjeva putem e-Dozvole Ministarstva prostornoga
uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Uprave za prostorno uredenje i dozvole
drzavnog znacaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, utvrduje posebne uvjete zastite
kulturnog dobra u svrhu za zahvat u prostoru OBNOVA ZGRADE JAVNE | DRUSTVENE
NAMJENE (VJERSKA USTANQVA) - CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE u
Pogancecu, na k.C.br. 1202, k.o. Hruskovica, Zagrebacka zupanija, oste¢ene u seriji
potresa od 22. ozujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

Suglasni smo s predioZenim idejnim rjieSenjem uz ispunjenje slijedecih uvjeta:

1. Crkve Majke BoZje Lauretanske u Pogancecu, na k.C.br. 1202, k.o. Hruskovica
zastiéena je kao kulturno dobro rjeSenjem Ministarstva kulture, Uprave za zastitu
kulturne bastine (Klasa: UP-lo-612-08/08-06/0551, Ur.broj: 532-04-01-01/4-08-2 od
22. prosinca 2008.), te je upisana u Registar kulturnih dobara RH, Listu zasticenih
kulturnih dobara pod registarskim brojem Z-3991. To¢kom 3. izreke navedenog
rie$enja utvrden je sustav mjera zastite koji odreduje kako se zastitni i drugi radovi na
kulturnom dobru i unutar granica (prostornih meda) kulturnog dobra mogu poduzeti
samo uz prethodno odobrenje nadleznog tijela.

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.
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Crkva je primjer kasnobarokne arhitekture gradene pod utjecajem klasicizma, a
njezino prostorno rieSenje s dva para stupova postavljena unutar pravokutnog broda,
koji nad sredisnjim travejom nose kupolu s lanternom, jedinstveno je u Hrvatskoj.
Ostatak crkve svoden je ¢eskim svodovima, a glavno procelje je rasko$an promjer
baroknog klasicizma. U crkvi je saduvan vrijedan barokni inventar.

. Prihva¢a se idejni projekt Obnova zgrade javne i drustvene namjene (vjerska
ustanova) - Crkva Sv. Majke Bozje Lauretanske, Pogancec, na k.¢.br. 1202, k.o.
HruSkovica, Zagrebacka Zupanija, kojeg je izradio projektantski ured ,Dinatronic
d.o.0." iz Vrbovcea, Trg P. Zrinskog 10, broj projekta TD: 030/22, od rujan 2022. godine,
projektant Dina Bali¢ dia.

. Konzervatorski odjel u Zagrebu utvrdio je 14. svibnja 2021. godine Mjere zastite
kulturnog dobra oste¢enog u potresu (Klasa: 612-08/21-18/0208, Ur.br: 532-05-02-
01/5-21-2). Sukladno navedenim mjerama Zupa sv. Petra apostola u Preseki
dostavila je na utvrdivanje posebnih uvjeta zastite kulturnih dobara Opis i graficki
prikaz gradevine, T.D.: 030/22, izraden od ,Dinatronic d.o.0.” iz Vrbovca, Trg P.
Zrinskog 10, u rujnu 2022. godine. Zahvat predviden Opisom i grafi¢kim prikazom
gradevine temelji se na do sada izradenoj i prihva¢enoj dokumentaciji:

- Elaborat ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije, broj projekta: 2021-
18-01, izraden od ,Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Nenad Turcic,
dipl.ing,grad” iz Biskupca Zelinskog, Zelingradska 40 u prosincu 2021. godine

- Geotehni¢ki elaborat obnova kapele sv. Marije Lauretanske Pogancec,
T.D.:129/21, izraden od ,Premur d.0.0." iz Varazdina, Z.Kunc 49 u rujnu 2021.
godine

- Elaborat o provedenim istraznim radovima na obnovi kapelesv. Marije
Lauretanske Pogan&ec, T.D.: 132/21, izraden od ,Premur d.o.0.” iz Varazdina,
Z Kunc 49 u rujnu 2021. godine

- Snimka postoje¢eg stanja, T.D.: 019/22, izradena od ,Dinatronic d.0.0.” iz
Vrbovca, Trg P. Zrinskog 10, u travnju 2022. godine

. PredloZenim zahvatom sanacije konstrukcije obuhvacena je dogradnja nove sakristije
na mjestu uklanjanja postojece sakristije, sanacija nadzemnog dijela konstrukcije,
pobolj$anje temeljnog tla i sanacija temeljne konstrukcije. PredloZeni spektar
gradevinskih zahvata nuzan je u kontekstu osiguranja sigurnosti za javne gradevine i
propisanu razinu obnove. Uz paZljivu i struénu provedbu umjereno je invazivan te
neée u bitnome narusiti graditeljska te kulturno-povijesna svojstva gradevine. Stoga
se navedeni idejni projekt smatra prihvatljivom podlogom za daljnju razradu te izradu
tehnicke dokumentacije za izvodenje radova.

. Ojacanja konstrukcije potrebno je provesti do maksimalnog stupnja predvidenog
Tehnic¢kim propisom za gradevinske konstrukcije tako da nisu ugroZena Kkulturno
povijesna i arhitektonska svojstva gradevine.

. Prilikom cjelovite te konstrukcijske obnove gradevine potrebno je koristiti materijale
koji su po svojim tehnickim svojstvima bliski izvornim materijalima. Materijali za
injektiranja i zidarske radove trebaju biti na bazi hidrauliénog vapna (NHL-a).

. Rekonstrukcijom sakristije bitno je oblikovno i dimenzijama ponoviti stanje prije
uklanjanja, a zavrsnu obradu uskladiti s ostatkom crkve.

. Postojece oplocenje poda na mjestima izvodenja radova potrebno je pazljivo ukloniti
kako ne bi do$lo do osteéenja, pohraniti i zastititi na odgovaraju¢em mjestu te ponovo
koristiti za oplo¢enje poda nakon radova.

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADPEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)

- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE

Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica

Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch.

Vrbovec, 11.2022.
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9. Potrebno je predvidjeti zastitu inventara prije pocetka gradevinske sanacije, posebice
vrijednih oltara i drvenih vrata na ulazu u crkvu i sakristiju. Sav inventar je nuzno
zastititi temeljitim oblaganjem geotekstilom i zastitnim folijama, a ukoliko se radovi koji
bi mogli izazvati oSteéenja izvode u neposrednoj blizini, potrebno je obloZiti ih drvenim
sanducima, zbog spre€avanje nastajanja Stete od prasine i komada gradevinskog
materijala. Kamene skulpture s procCelja, privremeno pohranjene u crkvi, takoder je
potrebno zastititi geotekstilom i foljama te privcemeno pohraniti u odgovarajuéi prostor
u kojemu su osigurani zadovoljavajuéi mikroklimatski i sigurnosni uvjeti.

10. Primjerak projektne dokumentacije za izvodenje konstrukcijske obnove te projektne
dokumentacije za izvodenje cjelovite obnove predmetne gradevine potrebno je
dostaviti ovom Odjelu na odgovarajucu dozvolu. Za projekt cjelovite obnove potrebno
je konzultirati i po potrebi dopuniti Projekt obnove i sanacije, izraden od ,Omega
engineering d.o.0.“ iz Dubrovnika, Vetraniceva 17, izraden 2006. godine te
pripadajuce troskovnike izradene od ,Dinatronic d.o.0." iz Vrbovca, Trg P. Zrinskog
10, u razdoblju 2010.-2015. godine. Dokumentacija treba biti izradena od pravne ili
fizicke osobe koja posjeduje adekvatno odobrenje Ministarstva kulture i medija za
obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju kulturnih dobara.

ini ti'ic[
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ipl. arheolog

//“Po ovlastenju
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Dostavlja se:
1. Naslov (putem e-Dozvole)
2. Pismohrana, ovdje

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.
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PROJEKTNI URED:  DINATRONIC d.o.0., Vrbovec

BROJ IZJAVE 1P-02-030/22
DATUM studeni, 2022.
INVESTITOR: BJELOVARSKO KRIZEVACKA BISKUPIJA; ZUPA SV. PETRA APOSTOLA; PRESEKA

2, PRESEKA, 10346 PRESEKA
(O1B: 86040853900)

Temeljem ¢lanka 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se slijededa

IZJAVA PROJEKTANTA

kojom potvrdujem da je Arhitektonski projekt — MAPA 1, oznake T.D. 030/22-A kao sastavni dio Projekta obnove
zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, oznake Z.0.P. D-030/22, izraden od Dinatronic d.o.o., Vrbovec, za zahvat u
prostoru:

NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: Konstrukcijska obnova gradevine javne i drustvene namjene
(vjerska ustanova) - Crkva Sv. Majke Bozje Lauretanske

LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU k.€.br. 1202, k.o. Hruskovica
Pogancec

uskladen sa sljedeéim prostornim planom/planovima:

1. Prostorni plan Zagrebacke Zupanije (Glasnik Zagrebacke Zupanije broj 3/02, 6/02 (ispravak), 8/05, 8/07, 4/10,
10/11, 14/12 (prociséeni tekst), 27/15, 31/15 (prociséeni tekst), 43/20i 46/20 (ispravak Odluke) i 2/21
(procisceni tekst)

2. Prostorni plan uredenja Opcine Preseka (Sluzbeni glasnik Zagrebacke Zupanije broj 12/05)

uskladen sa posebnim zakonima i propisima:

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

2. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

3. Zakon o obnovi zgrada ostecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije,
Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije ("Narodne novine"
broj 102/20, 10/21, 117/21);

4, Program mjera obnove zgrada oStecenih potresom na podrudju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije,
Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije ("Narodne novine" broj 17/21)
5. Pravilniku o sadrzaju i tehni¢kim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade

i projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuce ostecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske Zupanije i Zagrebacke Zupanije (,Narodne novine” 127/20)

6. Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

7. Zakon o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12,136/12,157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.


https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_102_1915.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_10_191.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_117_2004.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_17_314.html
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VRBOVEC,Trg P.Zrinskog 10, tel 01/27-93-025 MAPA1: ARHITEKTONSKI PROJEKT T.D. 030/22-A

e-mail: dinatronic@dinatronic.hr; web: www dinatronic.hr

uskladen sa slijede¢im posebnim uvjetima:

1. RH, Ministarstvo kulture i medija; Uprava za zastitu kulturne bastine;
Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju;
Konzervatorski odjel u Zagrebu
KLASA: 612-08/22-23/4412, URBROJ: 532-05-02-01/1-22-2 od 17.10.2022. godine

i drugim tehnickim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona te pravilima struke
Ovu izjavu daje ovlastena arhitektica Dina Bali¢ koja je upisana u imenik ovlastenih arhitekata u stru¢ni smjer ovlasteni
arhitekt pod rednim brojem 4058, s danom upisa 15.09.2014. te je dobila rjesenje Klasa: UP/I-350-01/14-01/75,

Urbroj: 505-09-14-2, od 17. rujna 2014.

Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. - ovlastena arhitektica

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.
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e-mail: dinatronic@dinatronic.hr; web: www dinatronic.hr

PROJEKTNI URED:  DINATRONIC d.o.0., Vrbovec

BROJ IZJAVE IGP-02-030/22
DATUM studeni, 2022.
INVESTITOR: BJELOVARSKO KRIZEVACKA BISKUPIJA; ZUPA SV. PETRA APOSTOLA; PRESEKA

2, PRESEKA, 10346 PRESEKA
(OIB: 86040853900)

Temeljem ¢lanka 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se slijededa

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

kojom potvrdujem da je Arhitektonski projekt — MAPA 1, oznake T.D. 030/22-A kao sastavni dio Projekta obnove
zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, oznake Z.0.P. D-030/22, izraden od Dinatronic d.o.o., Vrbovec, za zahvat u
prostoru:

NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: Konstrukcijska obnova gradevine javne i drustvene namjene
(vjerska ustanova) - Crkva Sv. Majke BoZje Lauretanske

LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU k.€.br. 1202, k.o. Hruskovica
Pogancec

uskladen sa sljede¢im prostornim planom/planovima:

1. Prostorni plan Zagrebacke Zupanije (Glasnik Zagrebacke Zupanije broj 3/02, 6/02 (ispravak), 8/05, 8/07, 4/10,
10/11, 14/12 (prociséeni tekst), 27/15, 31/15 (prociséeni tekst), 43/20i 46/20 (ispravak Odluke) i 2/21
(procisceni tekst)

2. Prostorni plan uredenja Opéine Preseka (Sluzbeni glasnik Zagrebacke Zupanije broj 12/05)

uskladen sa posebnim zakonima i propisima:

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

2. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

3. Zakon o obnovi zgrada ostecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije,
Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije ("Narodne novine"
broj 102/20, 10/21, 117/21);

4, Program mjera obnove zgrada oStecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije,
Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije ("Narodne novine" broj 17/21)
5. Pravilniku o sadrzaju i tehnickim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade

i projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuce ostecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske Zupanije i Zagrebacke Zupanije (,Narodne novine” 127/20)

6. Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

7. Zakon o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12,136/12,157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.


https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_102_1915.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_10_191.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_117_2004.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_17_314.html
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VRBOVEC,Trg P.Zrinskog 10, tel 01/27-93-025 MAPA1: ARHITEKTONSKI PROJEKT T.D. 030/22-A

e-mail: dinatronic@dinatronic.hr; web: www dinatronic.hr

uskladen sa slijede¢im posebnim uvjetima:

1. RH, Ministarstvo kulture i medija; Uprava za zastitu kulturne bastine;
Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju;
Konzervatorski odjel u Zagrebu
KLASA: 612-08/22-23/4412, URBROJ: 532-05-02-01/1-22-2 od 17.10.2022. godine

i drugim tehnickim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona te pravilima struke
Ovu izjavu daje ovlastena arhitektica Dina Bali¢ koja je upisana u imenik ovlastenih arhitekata u stru¢ni smjer ovlasteni
arhitekt pod rednim brojem 4058, s danom upisa 15.09.2014. te je dobila rjesenje Klasa: UP/I-350-01/14-01/75,

Urbroj: 505-09-14-2, od 17. rujna 2014.

Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. - ovlastena arhitektica

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.
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VRBOVEC,Trg P.Zrinskog 10, tel 01/27-93-025 MAPA1: ARHITEKTONSKI PROJEKT T.D. 030/22-A

e-mail: dinatronic@dinatronic.hr; web: www dinatronic.hr

PROJEKTNI URED: DINATRONIC d.o.0. Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 10

GRADEVINA: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE
NAMJENE (VJERSKA USTANOVA) - CRKVA SV. MAJKE BOZIE
LAURETANSKE

TEHNICKI DIO

Z2.0.P. D-030/22

T.D.: 030/22-A

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.
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VRBOVEC,Trg P.Zrinskog 10, tel 01/27-93-025 MAPA1: ARHITEKTONSKI PROJEKT T.D. 030/22-A

e-mail: dinatronic@dinatronic.hr; web: www dinatronic.hr

1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
1.1. Uvod

Na parceli u Pogancecu, na k.¢.br. 1202 (zk.ul.1723) k.o. Hruskovica nalazi se postojeca gradevina javne i drustvene
namjene - Crkva Sv. Majke BoZje Lauretanske. Zasti¢ena je kao spomenik kulture rjeSenjem Konzervatorskog zavoda u
Zagrebu broj: 01-198/4-1962. od 19.X1.1962. godine i upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog
zavoda za zastitu spomenika kulture u Zagrebu pod registarskim brojem 465, ima svojstvo kulturnog dobra.

Za predmetnu gradevinu izdana je Gradevna dozvola od RH, Ureda drzavne uprave u zagrebackoj Zupaniji, Ureda za
prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zastitu okolisa, Ispostava Vrbovec; KLASA: UP/I-361-
03/02-03/37; URBROJ: 238-04/7-02-3 od 17. svibnja 2002.g., kojom se dozvoljava sanacija i dogradnja crkve.

Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade postojece gradevine javne i drustvene namjene - Crkve Sv. Majke
BoZje Lauretanske izraden je prema Zakonu o obnovi zgrada osteéenih potresom na podrucéju Grada Zagreba,
Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije ("Narodne
novine" broj 102/20, 10/21, 117/21); Programu mjera obnove zgrada ostecenih potresom na podrucju Grada Zagreba,
Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije ("Narodne
novine" broj 17/21) i Pravilniku o sadrzaju i tehnickim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za
uklanjanje zgrade i projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuce oStecenih potresom na podrucju Grada Zagreba,
Krapinsko-zagorske Zupanije i Zagrebacke Zupanije (,,Narodne novine” 127/20):

Prema ¢lanku 16., stavak 6. Zakona o obnovi zgrada oSteéenih potresom na podruéju Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije ("Narodne novine"
broj 102/20, 10/21, 117/21): Ostecene zgrade javne namjene obnavljaju se cjelovitom obnovom zgrade.

Prema programu mjera obnove zgrada ostecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije,
Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (,Narodne novine” 17/2021) tocka 1.3,
stavak 1.: obnova ostecenih zgrada obavlja se odjednom ili u fazama, s tim da je nov¢ana pomoc¢ za obnovu zgrade za
faznu obnovu dopustena u slu¢aju da se u prvoj fazi provodi obnova do pojacanja konstrukcije, dok se u drugoj fazi
obnove provodi cjelovita obnova zgrade.

Slijedom navedenog, ovaj Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, zajednicke oznake projekta: D-030-22,
od studenog 2022., a koji se sastoji od:

- MAPE 1: ARHITEKTONSKOG PROJEKTA, Izradenog od: DINATRONIC d.o.0., Vrbovec, TD 030/22-A, studeni 2022.
PROJEKTANT: DINA BALIC, mag.ing.arch. ovladtena arhitektica A 4058;

- MAPE 2: GRADEVINSKOG PROJEKTA — PROJEKTA OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE lIzradenog od: SVEUCILISTE U
ZAGREBU, ARHITEKTONSKI FAKULTET, ZAVOD ZA ZGRADARSTVO | FIZIKU ZGRADE, Zagreb, 30-22-17, studeni 2022.
PROJEKTANT: NENAD TURCIC, dipl.ing.grad., ovl. ing. grad. G 3684;

- MAPE 3: GRADEVINSKOG PROJEKTA — PROJEKT SANACIJE TEMELINIH KONSTRUKCIJA | POJACANJE TEMELINOG TLA
Izradenog od: PREMUR d.o.0., Varazdin, TD 161/22, listopad 2022. PROJEKTANT: MIRO MIKEC, dipl.ing.geoteh. i grad.,
ovl.ing.grad. G 5257,

odnosi se na konstrukcijsku obnovu zgrade, odnosno na dogradnju nove sakristije na mjestu uklanjanja postojece
sakristije, sanaciju temeljne konstrukcije i pojacanje temeljnog tla i na sanaciju konstrukcije zgrade Crkve Sv. Majke
BoZje Lauretanske.

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.


https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_102_1915.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_10_191.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_117_2004.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_17_314.html
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1.2. Zateceno stanje

1.2.1. Podatci iz geotehnickog elaborata izradenog od PREMUR d.o.0., Varazdin,
T.D.:129/21 od rujna 2021. projektanta Miro Mikec dipl.ing.grad.:

SaZeti opis iz geotehnickog elaborata, izradenog od PREMUR d.o.0., Varazdin, T.D.: 129/21 od rujna 2021.
projektanta Miro Mikec dipl.ing.grad.:

Istrazni radovi nacinjeni su u svrhu odredivanja ¢imbenika koji su doveli do pukotina u zidovima gradevine, razine
podzemne vode, karakteristika temeljnog tla odnosno nosivosti i slijeganja gradevine za potrebe sanacije temeljne
konstrukcije.

Terenski istrazni radovi sastojali su se od:

- strojnog busenja pet (5) geotehnickih istraznih busotina do dubine 7,5 m;

- strojnog busenja jedne (1) geotehnicke istrazne busotine do dubine 9,5 m;

- tri (3) raskopa s vanjske strane crkve za potrebe utvrdivanja vrste, dimenzija i stanja temeljne konstrukcije
Opis busotina i raskopa dan je u geotehni¢kom elaboratu.

Laboratorijska ispitivanja

Na lokaciji buduée gradevine nalazimo slojeve koherentnog tla. Uzeta su tri (3) neporemecena uzorka i Sest (6)
poremecenih uzoraka tla za laboratorijska ispitivanja. Na neporemecenim uzorcima su odredeni moduli stisljivosti
edometarskim pokusom, parametri ¢vrstoce: kohezija i kut unutradnjeg trenja u aparatu s izravnim posmikom,
Atterbergove granice plasti¢nosti laboratorijskim statickim penetrometrom, zapreminska tezina i gustoca tla.

Na poremecenim uzorcima su odredene Atterbergove granice plasti¢nosti laboratorijskim statickim penetrometrom.

Geotehnickim elaboratom dane su geotehnicke karakteristike tla, seizmicke karakteristike obuhvaéenog podrucja,
analiza nosivosti i slijeganja.

Zakljucak geotehnickog elaborata izradenog od PREMUR d.o.0., Varazdin, T.D.:129/21 od rujna 2021. projektanta
Miro Mikec dipl.ing.grad.:

Na osnovu provedenih terenskih i laboratorijskih ispitivanja tla, proracuna nosivosti i slijeganja utvrdeno je da je
ispitivana lokacija pogodna za sanaciju predmetne gradevine uz uvjete navedene u ovom elaboratu.

Prema seizmoloskoj karti potresa u RH - za povratne periode od 95, 225 i 475 godina, ispitivana lokacija se nalazi u
VIll-o0j. seizmickoj zoni, prora¢unsko ubrzanje tla Tp (95 g), agR=0,08*g (m/s),Tp (225 g) agR=0,11*g (m/s),Tp (475 g)
agR=0,16*g (m/s). Razred tla za ovakvo prorac¢unsko ubrzanje je razred D.

Kapela je podignuta na povisenom terenu iznad krizanja glavnih prometnica. Generalno teren se sastoji se od
slijedecih slojeva:

- Nasip;

- Prah srednje plasticnosti, kruto plasti¢ne konzistencije (Ml);

- Glina visoke plasti¢nosti, polukrute konzistencije (CH);

- Glina srednje plasti¢nosti, srednje do kruto plasti¢ne konzistencije (Cl).

Dopustena optereéenja temeljnog tla i slijeganje
Nosivost tla

- temeljne trake, Sirina cca. B =0,70 do 1,50 m, za minimalnu dubinu temeljenja: Df= -1,20 m (raskop uz temelj-
sonde R-1i R-2);
- temeljne stope, dimenzija cca. BxL =0,60x0,60

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.
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Slijeganje tla

Slijeganje temeljnih konstrukcija ovdje nije posebno proracunato zbog starosti gradevine, odnosno smatra se da je
slijeganje od dodatnog opterecenja gradevine (kapele) kao takvo zavrseno.

Nije poznato da li ¢e se prilikom obnove gradevine tlo dodatno opteredivati (promjenom tezine ugradivanih materijala,
dodavanjem odredenih tereta i sl.), stoga slijeganje kao takvo nije moguée proracunati (nema ulaznih podataka o
dodatnim opterecenjima).

Medutim iz gornjih proraduna nosivosti tla moZe se ocitati slijeganje koje je ve¢ obavljeno (zbog starosti kapele), za
temeljne trake slijeganje je u granicama 2,0 — 4,0 cm, uz koeficijent reakcije tla koji se za predmetnu Sirinu temelja
krece u granicama cca. ks= 4,1-7,1 MN/m3.

Za temeljne stope dimenzija BxL=0,6x0,6 do 1,0x1,0 m, dubine temeljenja Df=1,20 m, slijeganje je u granicama 1,0 —
2,0 cm, uz koeficijent reakcije tla koji se za predmetnu Sirinu temelja krece u granicama cca. ks= 11,5-18,4 MN/m3.

Uzroci ostecenja kapele

S obzirom na saznanja o tlu do osteéenja (pucanje kapele) nastupilo je najvjerojatnije iz viSe razloga medu kojima su
najvazniji:

- Klizanje tla uz kapelu prema istoku (zasjek uz prometnicu). Djelomi¢no su izvrieni radovi sanacije sa djelomicnim
obuhvaéanjem temelja od opeke, ab konstrukcijom na pilotima @150 cm na razmaku 50 cm, medutim smatramo da
betonski dio koji obuhvaca temelj od opeke nije obuhvatio cijeli temelj te je temelj u moguénosti rotacije

i slijeganja, a zbog moguce reologije tla;

- Nakon raznih deformacija u proslosti, potrebno je provjeriti stanje kroviSta (da ne stvara pritisak na zidove) i
djelovanja krovnih elemenata na zidove crkve kao i stanje te dostatnost zatega;

- Prilikom vibracija od prometa, potresa ili sl. temeljno tlo, odnosno najvise prah i praSinasti slojevi podloZni su
smanjenju parametara tla (ovisno o vlaznosti i vodi u tlu godisnjem dobu).

Prijedlog sanacije/obnove

PredlazZu se slijedec¢e mjere za potrebe sanacije oStecenja i obnove kapele:

Osim konstrukcijskog dijela predlaze se i sanacija temeljnog dijela. Kako je temelj sastavljen od opeke predlaze se
izvodenje mlazno injektiranih stupnjaka ispod cijelog dijela temelja Citave kapele. Na istoCnoj strani potrebno je
napraviti mlazno injektirane stupnjake u gus¢em rasporedu dok na zapadnoj strani u rjedem rasporedu. Najbolji
rezultati se postizu ukoliko bi se mogli stupnaci raditi sa obje strane temeljne konstrukcije (izvana i unutar crkve).
Dubina izvodenja mlazno injektiranih stupnjaka je minimalno 5 m ispod temelja crkve, projektirani promjer stupnjaka
unutar 0,8 — 1,0 m. Razmak stupnjaka predvidase na1,0—-1,5 m;

Prije i nakon provedbe sanacije predlaze se geodetsko pracenje repera koje je prethodno potrebno postaviti prije
sanacije (minimalno 4 repera). PredlaZe se mjerenje vrsiti minimalno 4 puta nakon izvedene sanacije i nultog mjerenja
unutar 12 mjeseci.

Podzemna voda, oborinska i procjedna voda
Prilikom busSenja nije zabiljeZena pojava podzemne vode do dubine istraznih radova.

1.2.2. Podatci iz Elaborata o provedenim istraznim radovima izradenog od PREMUR d.o0.0., Varazdin,
T.D.:132/21 od rujna 2021. projektanta Miro Mikec dipl.ing.grad.:

Za potrebe izrade elaborata provedeni su istrazni radovi na:
- temeljima gradevine;
- zidovima (posmicna Cvrstoca tla).

Napravljena su 3 raskopa sa vanjske strane kapele te georadarsko snimanje uz same zidove za potrebe odredivanja
dubine temeljenja tornja i stupista (stupovi u crkvi). Provedeni su istrazni radovi u svrhu ispitivanja sastava i
posmicne ¢vrstoce zida crkve.
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1.2.3. Podatci iz Dodatka istraznim radovima — prilog Elaboratu o provedenim istraznim radovima izradenog od
PREMUR d.o.0., VaraZdin, T.D.:132/21 od rujna 2021. projektanta Miro Mikec dipl.ing.grad.:

Dodatno provedeni istrazni radovi na konstrukciji napravljeni su u cilju dodatnih saznanja o konstrukciji sanacije koja
je provedena na temelju Idejnog RjeSenja sanacije od strane tvrtke Conex, Zagreb-Split-Mostar iz 1997. godine. U
dodatnom Elaboratu provedeno je ispitivanje temeljnog dijela uz zidove apside i stupova, mjerenje visine poda unutar
crkve (radi provjera deformacija) te utvrdivanje pozicija i stanja zatega u podu.

Napravljena su dodatna 2 raskopa sa vanjske strane kapele (DR-1, DR-2). Treéi raskop DR-3 napravljen je unutar crkve
kod stupa (zapadna strana lade crkve). Provjeravano je stanje zatega i pozicija zatega u podu. Provedeno je mjerenje
poda odnosno visina poda u crkvi, a koje je provedeno sa nivelirom uz vezivanje na vanjske apsolutne tocke terena
(tocke ulaza). Samo mjerenje provedeno je dalje sa relativnim koordinatama, a koje su povezane sa apsolutnim kotama
terena te moZzemo dobiti stvarno stanje visinskog poloZzaja poda crkve.

Postojece stanje gradevinske konstrukcije dano je u nastavku sazetim opisom iz Elaborata postojeceg stanja
gradevinske konstrukcije o utvrdenom zate¢enom stvarnom stanju.

1.2.4. Podatci iz elaborata postojeceg stanja gradevinske konstrukcije
o utvrdenom zatecenom stvarnom stanju postojece zgrade

Elaborat ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije izraden je od Ureda ovlastenog inzenjera gradevinarstva
Nenada Turciéa, dipl.ing.grad. G3684, Broj: 2021-18-01, od prosinca 2021., Sv. lvan Zelina.

Zakljuc€ak o stanju konstrukcije:

Nakon pregleda osStecenja na crkvi Sv. Majke Bozje Lauretanske u Pogancecu, nastalih nakon potresa 22. ozujka u
Zagrebu i 29. prosinca 2020. u Petrinji, zakljuCuje se kako slijedi:

Konstrukcija crkve ostecena je potresom, no njena stabilnost trenutno nije ugrozena. Iz prikazanih ostecenja evidentno
je kako dolazi do slijeganja, horizontalnog pomaka i rotacije temelja ispod zapadnog zida lade, Sto uzrokuje ostec¢enja
po Citavoj crkvi. Uz to je vjerojatno doslo do otkazivanja zatega ugradenih kroz pod crkve. Sve navedeno je u nastavku
potvrdeno analizom prostornog modela crkve. Kako je glavni uzrok oStecenja propadanje temelja i puzanje tla,
oSteéenja ¢ée s vremenom postajati sve znacajnija i dovesti do nestabilnosti gradevine. Stoga je potrebno Sto prije
pristupiti sanaciji.

S druge strane, sakristija je neuporabiva zbog ostecenja. Na zidovima sakristije, a osobito na mjestu spoja sakristije sa
zidom crkve, nastale su ogromne pukotine zbog kojih je sakristija nestabilna. Pukotine su rasirene po cijelom
sjevernom i juznom zidu sakristije, te je doslo do potpunog odvajanja zidova sakristije od zida crkve. Na spoju s crkvom
oCito nije izveden zidarski vez u skladu s pravilima struke, te je doSlo do potpunog razdvajanja novog i starog zida.
Oblik i raspored pukotina jasno ukazuju kako je doslo do znacajnog slijeganja temelja sakristije, uslijed ¢ega je doSlo
do translacije i rotacije Citave sakristije. Unutar sakristije vidljivo je znacajno odvajanje zidova sakristije od crkve, te je
doslo do izvlaCenja drvenih greda iz leZzajeva u zidu crkve. Odvajanje sakristije od crkve vidljivo je i na podu, gdje je
doslo do znacajnog slijeganja poda i odvajanja od crkve. Kako se radi o recentno izvedenom dijelu gradevine, koja nije
u potpunosti izvedena prema izvornim nacrtima, sanacija nema smisla, vec je potrebno uklanjanje oStecene sakristije.
Nakon sanacije ostecenja na crkvi potrebno je izvesti novu sakristiju, istovjetnu postojecoj, ili ako je moguce prema
starim nacrtima izvesti repliku izvorne sakristije. Naravno, prilikom projektiranja i izvedbe nove sakristije potrebno je
otkloniti nedostatke koji su uzrokovali propadanje postojece sakristije.

Zakljuéno se mozZe reci kako je glavnina oStecenja uzrokovana slijeganjem i puzanjem tla, Sto je do neke mjere
zaustavljeno izvedenim pilotima, no ocito nedovoljno. 1z geotehnickog profila vidljivo je kako su granice slojeva
postavljene pod nagibom, te su utvrdeni ,prasinasti slojevi“. Takoder, zasjek ceste u blizini nepovoljno utjece na
stabilnost terena.

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.



5
D I N AT RO N I C d .0.0. PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE list 26

VRBOVEC,Trg P.Zrinskog 10, tel 01/27-93-025 MAPA1: ARHITEKTONSKI PROJEKT T.D. 030/22-A

e-mail: dinatronic@dinatronic.hr; web: www dinatronic.hr

Podjela koja se najce$ée navodi i Cesto upotrebljava kao osnova za kategorizaciju oSte¢enja i uporabivost gradevine
temelji se na EMS-98 ljestvici pomocu koje se uobicajeno odreduje i intenzitet potresnog djelovanja.

Temeljem provedenog pregleda crkva Sv. Majke Bozje Lauretanske je prema zatecenim oStecenjima svrstana u
kategoriju Il prema EMS-98 klasifikaciji:
- Blago konstruktivno ostecenje (pukotine na zidu, nosivost konstrukcije nije ugrozena),

Temeljem provedenog pregleda sakristija crkva Sv. Majke BozZje Lauretanske je prema zatecenim oStecenjima
svrstana u kategoriju IV prema EMS-98 klasifikaciji:
- Tesko konstruktivno ostecenje (znacajno otkazivanje zidova)

Ocjena prikladnosti zgrade za obnovu:

Kasnobarokna crkva sv. Majke BoZje Lauretanske upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao
nepokretno pojedinacno kulturno dobro, registarski broj Z-3991. Crkva je tijekom vremena viSe puta obnavljana i
sanirana, no i nakon zadnje provedene konstruktivne sanacije (izvedene pred nesto vise od 20 godina) ponovo su
nastala ostecenja koja je potrebno sanirati. Kako je uzrok ostecenja prvenstveno neadekvatno temeljenje zapadnog
dijela crkve, za ocekivati je da ¢e osStecenja s vremenom biti sve veca, pa je potrebno Sto prije izraditi projekt sanacije
i po njemu izvesti radove. Iznimka je sakristija (nanovo izvedena pred 20 godina), koja je u stanju koje iziskuje njeno
hitno uklanjanje. Nakon sanacije oStecenja na crkvi potrebno je izvesti novu sakristiju, po moguénosti repliku izvorne
sakristije za koju postoje stari nacrti. Naravno, prilikom projektiranja i izvedbe nove sakristije potrebno je otkloniti
nedostatke koji su uzrokovali propadanje postojece sakristije. Prema provedenim istraznim radovima i izracunima,
seizmicka otpornost nadzemnog dijela crkve malo je ispod razine 3: poredbena vrijednost premasaja od 20% u 50
godina (povratni period 225 god.), pa se zgrada smatra prikladnom za obnovu.

Hitni radovi nakon potresa:

S obzirom na uocena ostecenja zakljucuje se kako je hitno potrebno izvesti radove:
1) Hitno uklanjanje ostecene sakristije.
2) Saniranje vertikala i odvodnja oborinskih voda dalje od objekta.

Razina obnove konstrukcije:

Analizom mehanicke otpornosti i stabilnosti nadzemnog dijela konstrukcije utvrdena je seizmicka otpornost crkve
malo ispod razine 3: mehanicka otpornost i stabilnost zgrade u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu
vjerojatnost premasaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.). Navedeno vrijedi ako zanemarimo postojeca
ostecenja temelja i nadzemnog dijela konstrukcije.

Prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (NN.br. 17/17 i 75/20) za zgrade Cija je potresna otpornost
vazna s obzirom na posljedice vezane s rusenjem (razred vaznosti zgrade lll prema nizu HRN EN 1998) potrebno je
provesti poboljSanje (rekonstrukciju) s ciliem dovodenja gradevinske konstrukcije u stanje poboljSane razine nosivosti.
Pri tome je potrebno zadovoljiti propisane uvjete mehanicke otpornosti i stabilnosti zgrade u odnosu na potresno
djelovanje za poredbenu vjerojatnost premasaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za grani¢no stanje
ostecenja. Navedeno je moguce ispuniti nakon sanacije temelja i nadzemnog dijela konstrukcije crkve, uz provedbu
poboljsanja s ciljem dovodenja gradevinske konstrukcije u stanje poboljSane razine nosivosti.

1.3. Lokacija zgrade
Postojeca gradevina javne i drustvene namjene (vjerska ustanova) nalazi se u naselju Pogancec,
Opcina Preseka, na k.¢.br. 1202, k.o. Hruskovica.

1.4. Oblik i velic¢ina gradevinske Cestice
Gradevinska Cestica k.¢.br. 1202, k.o. Hruskovica je formirana, nepravilnog oblika i veli¢ine cca 782 m2.
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1.5. Opis namjene gradevine
Zgrada javne i drustvene namjene (vjerska ustanova) — Crkva Sv. Majke BoZje Lauretanske.

1.6. Opis oblika i veli¢ine te smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici

Predmetna gradevina javne i drustvene namjene - Crkva Sv. Majke BoZje Lauretanske sastoji se od prizemlja sa
galerijom (pjevaliste), i zvonika.

Sakristija se dograduje sa zapadne strane crkve, na mjestu uklonjene sakristije. Sakristija se dograduje u obuhvatu od
4,58 m x 5,20 m, a ukupne dimenzije crkve sa dogradenom sakristijom biti ¢e u obuhvatu 14,32 m x 23,52 m.

1.7. Opis nacina priklju¢enja na prometnu povrsinu

Prilaz na parcelu je neposredno s javne prometne povrsine. Sa jugoistoCne strane predmetne gradevne Cestice,
Cesticom k.¢.br. 1391/5, k.o. Hruskovica prolazi nerazvrstana cesta, a sa jugozapadne strane predmetna gradevna
Cestica granici sa ¢esticom k.¢.br. 1389, k.o. Hruskovica kojom prolazi Zupanijska cesta ZC 3019.

1.8. Opis nacina priklju¢enja na komunalnu infrastrukturu

Vodovodna instalacija
Predmetna gradevina nije prikljucena na sustav vodoopskrbe i ne planira se izvoditi prikljucak.

Odvodnja otpadnih voda
Predmetna gradevina nije priklju¢ena na sustav odvodnje
Oborinske vode sa krova ¢e se ispustati u travnate povrsine parcele, dalje od same gradevine.

Elektroopskrba

Planira se samo zamjena postojecih elektricnih instalacija prema potrebi tokom izvodenja radova. Nuzni radovi na
elektri¢nim instalacijama izvode se prema Glavnom projektu — elektroprojektu, oznake TD: 56/00, izradenom od
Dinatronic d.o.o., od srpnja 2000.g., a koji je sastavni dio Gradevne dozvole od RH, Ureda drzavne uprave u zagrebackoj
Zupaniji, Ureda za prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zastitu okolisa, Ispostava
Vrbovec; KLASA: UP/I-361-03/02-03/37; URBROJ: 238-04/7-02-3 od 17. svibnja 2002.g., kojom se dozvoljava sanacija
i dogradnja crkve. Prilikom izgradnje temelja izvest ¢e se instalacije uzemljenja.

Grijanje
Ne planira se izvedba instalacija grijanja.

1.9. ZASTITA OD POZARA

VATROGASNI PRISTUP

Pristup do predmetne gradevine i manipulativna povrSina za rad vatrogasnih vozila bit ée osiguran s postojece
asfaltirane javne nerazvrstane strane. Obzirom na visinu gradevine, operativne povrsine za rad vatrogasnih vozila
mogu biti na maksimalnoj udaljenosti 16 m od vanjskog zida gradevine. Povrsine za rad vatrogasnih vozila moraju imati
potrebnu osovinsku nosivost od 100 kN/osovini. Sirina povriine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila treba
biti najmanje 5,5 m, a duZina 11 m.

Za eventualnu vatrogasnu intervenciju na predmetnoj gradevini zaduzen je DVD Preseka.

1.10. Mogucnost i uvjeti uporabe dijelova gradevine prije dovrsetka cijele gradevine ako se isto planira

Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade odnosi se na izvodenje radova konstrukcijske obnove zgrade,
odnosno na dogradnju nove sakristije na mjestu uklanjanja postojece sakristije, sanaciju temeljne konstrukcije i
pojacanje temeljnog tla i na sanaciju konstrukcije zgrade Crkve Sv. Majke Bozje Lauretanske. Nakon izvedbe navedenih
radova, te vracanje dijelova gradevine u prvobitno stanje gradevina ¢e se moci koristiti.
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1.11. TEHNICKI OPIS PROJEKTNIH RJESENJA KONSTRUKCIJSKE OBNOVE GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE
NAMJENE - CRKVE SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE

1.11.1 TEHNICKI OPIS SANACIJE TEMELINE KONSTRUKCIJE | POJACANJA TEMELINOG TLA
(preuzeto iz Projekta sanacije temeljne konstrukcije i pojacanje temeljnog tla, oznake projekta: 161/22,
izradenom od Premur d.o.0., Varazdin, projektanta Miro Mikec, dipl.ing.grad. G 5257, od listopada 2022.)

uvoD

Na zahtjev Investitora pristupilo se izradi projektne dokumentacije za sanaciju crkve Sv. Majke BoZje Lauretanske u
Pogancecu.

»Kasnobarokna crkva sagradena izmedu 1780. i 1795. godine specifi¢na je po prostornoj organizaciji. Dva para stupova
postavljena su unutar pravokutnog broda, no s obzirom na njihov smjestaj u blizini bocnih zidova ne pripada tipu
trobrodnih gradevina, ve¢ se radi o jedinstvenom prostornom rjeSenju. Stupovi nose kupolu s lanternom nad
srediSnjim travejem lade, dok je ostatak crkve svoden ¢eskim kapama Glavno procelje rasélanjeno je polustupovima i
bogato dekorirano, uz dodatak kamenih skulptura.” Preuzeto s web stranice Ministarstva kulture i medija, Registar
kulturnih dobara RH.

Tlocrtne dimenzije crkve iznose 23x10,3 m, sa sakristijom dimenzija 5,2x4,5 m prigradenom sa zapadne strane.
Konstrukcija je zidana od opeke u vapnenom mortu, a kroviste je drveno, konstruktivnog sistema dvostruka visulja.
Toranj se oslanja na zid procelja s juzne strane i zidani luk u potkrovlju sa sjeverne strane.

Konstruktivna obnova crkve izvedena je prema projektima iz 1997. i 1998. godine, a izgradnja nove sakristije prema
projektu iz 2000. godine. Obnova procelja je jos u tijeku. Visina zvonika sa krizem iznosi cca. H=28 m, dok je lada visine
cca. H=16 m a apside H=14 m.

Temeljenje je uglavnom obavljeno na dubini -1,20 do -2,30 m od povrsine terena. Temelj je zidani sa punom opekom
dimenzija 15x7 cm, a rijetko se u temeljnom dijelu nalazi manji meduprostori kamenog temelja. Polovica crkve (nizi
dio prema zasjeku ceste, zapadna strana) napravljen je obuhvat sa mikropilotima promjera 100 — 150 mm, razlicitih
duljina. Na pilote je uz temelj od opeke napravljena AB greda koja je promjenjivih dimenzija cca. 25-30 cm x 80-90 cm.
Takoder uz temeljni dio napravljen je drenazni sustav (drenazni materijal omotan geotekstilom sa drenaznom cijevi
promjera $100 mm) na dubini cca. 0,6 — 1,0 m (ovisno o terenu).

Predmet ovog projekta je sanacija temeljnih konstrukcija kako bi se sprijecilo daljnje slijeganje i klizanje tla te rotacija
konstrukcije temelja. U svrhu iznalaZenja tehnickog rjeSenja sanacije temeljnih konstrukcija za predmetnu lokaciju
provedeni su geotehnicki istrazni radovi koji su rezultirali izradom geotehnickog elaborata izradenog od tvrtke Premur
d.o.0. Ve¢ se predmetnim Elaboratom predloZilo ojacanje temeljne konstrukcije izvesti sa mlazno injektiranim
stupnjacima sa vanjske i unutarnje strane zidova u gustom rasporedu (polovica crkve - zapadnog dijela) te samo
vanjske strane zidova (druga polovica crkve —isto¢ni dio), uz naknadnu izvedbu ab temeljne grede koja ¢e obuhvatiti
cijeli temelj po visini i obodu.

OSVRT NA GEOTEHNICKE ISTRAZNE RADOVE

Tijekom rujna 2021. godine na predmetnoj lokaciji obavljeni su geotehnicki istraini radovi i laboratorijska ispitivanja
koji su se sastojali od strojnog busenja pet (5) geotehnicke istrazne busotine do dubine 7,5 m, jedne (1) busotine
dubine 9,5 m te tri (3) raskopa za potrebe provjere temelja, odnosno provjere temelja georadarskim profiliranjem (na
dvije pozicije). Busenje je izvedeno mobilnom rotacijskom busilicom Geostroj MVS-R s kontinuiranim jezgrovanjem.
Pocetni promjer busenja iznosio je 146 mm, a zavrsni 116 mm. Jezgrovanje je izvodeno jednostrukim jezgrenim
aparatom i spiralom. Cijevljenje busotina nije bilo potrebno. Tijekom terenskih istraznih radova obavljana je terenska
AC klasifikacija tla, uzimani su neporemeceni i poremeceni uzorci tla, provedena su “in situ” ispitivanja zbijenosti tla
standardnim penetracijskim pokusima (SPP) te su pracene pojava i razina podzemne vode prilikom busenja.
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Za laboratorijska ispitivanja uzeta su tri (3) neporemecena i Sest (6) poremecenih uzorka tla. Na neporemecenim
uzorcima odredeni su moduli stisljivosti edometarskim pokusom, parametri ¢vrstoée: kohezija i kut unutrasnjeg trenja
u aparatu s izravnim posmikom, Atterbergove granice plasti¢nosti laboratorijskim statickim penetrometrom,
zapreminska teZina i gustoca tla. Na poremecéenim uzorcima odredene su Atterbergove granice plasti¢nosti
laboratorijskim statickim penetrometrom i vlaznost.

Generalno teren se sastoji od sljedecih slojeva, dok je detaljniji sastav tla prikazan u geotehnickom elaboratu:
- Nasip,

- Prah srednje plasti¢nosti, kruto plasti¢ne konzistencije (M),

- Glina visoke plasti¢nosti, polukrute konzistencije (CH),

- Glina srednje plasti¢nosti, srednje do kruto plasticne konzistencije (Cl).

Prilikom busenja nije zabiljeZzena pojava podzemne vode kao ni razine podzemne vode na dan istraznih radova do
zavréne dubine busenja.

ZAKLJUCAK: Proracunima nosivosti temeljnog tla vidljivo je da nosivost temeljnog tla za pretpostavljene temeljne
konstrukcije grani¢no zadovoljava opterecenja koja su preuzeta od stati¢ara konstrukcije u Elaboratu ocjene stanja
konstrukcije. Kako je gradevina veoma stara, moZe se pretpostaviti da je ukupno slijeganje uslijed primarne
konsolidacije zavrseno. Zbog puzanja tla (od istoka prema zapadu) a nepotpunih prethodnih provedenih sanacija
temeljne konstrukcije, temeljna konstrukcija rotira. Ocekuje se potreba ojacanja svih temeljnih konstrukcija kao
mlazno injektirane stupnjake sa vanjske i unutarnje strane zidova u gustom rasporedu (polovica crkve —zapadna
strana), te na vanjskim zidovima (isto¢na strana) sa ab konstrukcijom koja ¢e obuhvatiti cjelokupnu temeljnu
konstrukciju.

KONCEPCIJA RJESENJA | OPIS POSTUPKA

Za potrebe ojacanja i sanacije temeljnih konstrukcija crkve, biti ¢e potrebno izvrsiti ojacanje temelja izvedbom mlazno
injektiranih stupnjaka sa vanjske i unutarnje strane zidova u gustom rasporedu (zapadna strana polovice crkve) te
samo s vanjske strane (isto¢na strana polovice crkve). U mlazno injektirane stupnjake ugraduje se armaturna Sipka
@32 mm.

Nakon provede mlazno injektiranih stupnjaka provest ¢e se kampadna izvedba ab temeljne grede u punoj visini
temeljne konstrukcije (visina temeljne konstrukcije je promjenjiva — 125 — 230 cm) a Sirine 60 cm. Armatura naglavne
grede i armaturna Sipka @32 mm iz mlazno injektiranih stupnjaka ¢e se povezati u cjelinu. Imamo vanjsku ab gredu 1,
koja ¢e imati kampade duljine 3,0 m uglavhom, odnosno 2,96 m i ostatak zadnje kampade od 1,30 m.

Vanjska ab greda 2 imati ¢e kampade 2,51 — 4,95 m. Unutarnja greda ima kampade 2,45 — 2,99 m. Kampade je
potrebno izvoditi prema nacrtima iz Priloga gdje su dane stacionaze i kote ab greda. Ukoliko je prilikom iskopa razli¢ito
zateceno stanje od predvidenog u Projektu potrebno je da se kontaktira Projektant ovog Projekta kako bi uskladili
zateceno stanje sa Projektnim parametrima.

Radove na sanaciji i ojacanju temeljnih konstrukcija potrebno je izvoditi nakon predvidenih demontaza i rusenja,
odnosno nakon rastereéenja konstrukcije i ¢iS¢enja rusevnih dijelova crkve. Radove rusenja i uklanjanja potrebno je
izvoditi prema projektu konstrukcije.

Mlazno injektirane stupnjake biti ¢e potrebno izvoditi sa unaprijed uredenih radnih platoa koji se izvode sa unutarnje
i vanjske strane crkve. S obzirom na neravan teren izvan crkve, projektom se predvida uredenje radnog platoa
minimalne Sirine 3,5 m sa kojeg Ce se izvoditi mlazno injektirani stupnjaci. Radni plato potrebno je urediti na nacin da
se najprije iskopa postojedi teren do projektiranih kota te se zatim materijal iz iskopa iskoristi za potrebno nasipavanje
kako bi se dobila potrebna Sirina platoa od cca. 4,0 m. Kao zavrSno uredenje platoa predvida se izvedba nasipa debljine
30 cm od krupnozrnatog tamponskog kamenog materijala frakcije 0-63 mm. TraZeni modul stisljivosti mjeren kruznom
ploéom promjera @300 mm mora biti Ms > 40 MN/m2. Nakon zavr$etka radova potrebno je devastirani teren vratiti
u prvobitno stanje. Dimenzije, visinske kote i nagibi radnih platoa vidljivi su u grafi¢ckim prilozima projekta.
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U unutrasnjosti crkve nije potrebno izvoditi radni plato ve¢ samo kanal za isplaku. Nakon zavrsetka radova na izvedbi
stupnjaka izvodi se iskop do razine za izvedbu projektiranih slojeva poda koji nisu predmet ove mape projekta.
Dimenzije i visinske kote radnih platoa vidljivi su u grafickim prilozima projekta.

Redoslijed radova na izvedbi sanacije i ojacanja temeljnih konstrukcija je sljedeci:

- Pripremni radovi (CiSéenje terena, geodetski radovi, uklanjanje instalacija i sl.)

- izvedba radnih platoa sa unutarnje i vanjske crkve;

- izvedba mlaznog injektiranja prema pozicijama u grafickim prilozima projekta;

- izvedba ab grede u kampadama s povezivanjem armatura grede-stupnjak;

- usporedno izvedba novog drenaznog sustava oko crkve;

- zavrsni radovi.

IZVEDBA MLAZNO INJEKTIRANIH STUPNJAKA

Za ojacanje i sanaciju temeljnih konstrukcija crkve, biti ¢e potrebno izvrsiti ojadanje temelja izvedbom mlazno
injektiranih stupnjaka sa vanjske i unutarnje strane zidova u gustom rasporedu. Injektirani stupovi i okolno tlo tvore
kruti blok i opterecenja sa gornje konstrukcije prenose u dublje nosive slojeve tla te na zapadnom dijelu crkve gdje su
stupnjaci s unutarnje i vanjske strane zida sprecavaju rotaciju temeljne konstrukcije, sprecavaju puzanje tla, reologiju
isl.

Mlazno injektirane stupnjake biti ¢e potrebno izvoditi s prethodno izvedenih radnih platoa. Izvode se minimalnog
promjera od 60 cm u naizmjeni¢cnom rasporedu gdje je osni razmak 89 - 165 cm (uglavnom 150 cm) ovisno o rasporedu
i geometriji postojecih temelja i postojeéih mikropilota (moguca su maniji ili ve¢i razmaci ukoliko se naide na prethodne
mikropilote). To¢ne pozicije sa koordinatama iskol¢enja stupnjaka dane su u grafickim prilozima projekta.

Stupnjaci se izvode pod kutom u odnosu na vertikalu od 10°-15° ovisno o Sirini postojeceg temelja i potrebnoj dubini
stupnjaka. Kod novih temeljnih konstrukcija sakristije izvode se vertikalni stupnjaci. Duljina svih stupnjaka iznosi 6
metara mjereno od donje kote nove ab temelje grede (naglavna greda), dok ¢e vrh stupnjaka biti potrebno izvesti
minimalno 20 cm iznad dna buduéeg temelja kako bi se osiguralo kvalitetno poduhvaéanje temelja.

Izvedbom mlazno injektiranih stupnjaka potrebno je osigurati poduhvacanje postojeceg i novog temelja u njegovoj
punoj Sirini.

Prilikom izvedbe stupnjaka biti ¢e potrebno izvoditi kontrolne iskope radi utvrdivanja stvarne dubine temeljenja
postojece konstrukcije i usporedbe sa dubinama predvidenim projektom. To¢nu lokaciju, raspored i broj kontrolnih
iskopa odrediti ¢e nadzorni inZenjer u dogovoru s projektantom i izvodacem.

Mlazno injektiranje (Jet Grouting), je metoda poboljsanja tla kojom se odredeni volumen tla pretvara u zemljani mort
pri ¢emu se razbija struktura tla pomodu visoko energetskog mlaza tekuéine. Istovremeno se Cestice tla mijeSaju s
cementnom suspenzijom i zapunjuju zahvaéeni prostor. Visak nastale mjeSavine izlazi uz stjenke busotine na povrsinu
ili u kanalu (ovisno o Izvodacu). Promjer razarajuceg djelovanja mlaza u tlu iznosi i do 5,0 m u ovisnosti o vrsti tla,
nacinu izvodenja i primijenjenoj suspenziji (medutim kod naseg temeljnog tla pretpostavlja se utjecaj djelovanja mlaza
do =1,2 m).

Primjenu mlaznog injektiranja moZe se svrstati u tri glavne kategorije: podupiranje i zastita iskopa, privremena ili trajna
stabilizacija mekih tala, te kontrola podzemne vode i oneciséenja. Mlazno injektiranje se uspjeSno primjenjuje u svim
vrstama tla, ukljucujudi i glinu te organske slojeve. Takoder se moze koristiti i u stjenovitom tlu, kao na primjer u
mekanim pjescenjacima.

Postoje Cetiri sustava mlaznog injektiranja. Odabir najpogodnijeg ovisi o tipu tla, vrsti primjene, te fizickim
karakteristikama JG tijela koje je potrebno za odredenu primjenu. Kod jednofluidnog postupka injekcijska smjesa se
pod velikim brzinama (oko 200 m/s) upumpava u okolno tlo. Na taj nacdin nastaju stupovi promjera 0,6 - 1,2 m.
Postupak se moZe uspjesno primijeniti u Sljuncima, pijescima i prahovima, dok je u glinama manje efikasan.
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Dvofluidnim postupkom istovremeno se injektira i injekcijska smjesa i zrak koji povecava efikasnost injektiranja. Mogu
se postic¢i promjeri do 1 m u zbijenim tlima i do 1,8 m u rahlim. Ima vecu efikasnost u kohezivnim tlima od jednofluidnog
postupka.

Kod trofluidnog postupka injekcijska smjesa, zrak i voda se istovremeno pumpaju u tlo. Na ovaj na¢in mogu se postici
kvalitetniji stupovi ve¢eg promjera (0,9 — 1,5 m). Trofluidno injektiranje je najefikasniji sustav za koherentna tla.

Super injektiranjem se sli¢no kao i kod dvofluidnog postupka istovremeno pumpaju injekcijska smjesa i zrak. Kako alat
rotira vrlo sporo, postizu se stupovi promjera 3 -5 m. Postupak izvodenja mlaznog injektiranja provodi se kroz 4 glavne
faze: busenje, rezanje, injektiranje i prosirenje. Busenje tla vrsi se busa¢im Sipkama s nosacem mlaznica i busacom
krunom. U pravilu mlaz injekcijske smjese podupire sam postupka i odrzava stjenke busotine oko Sipki radi lakseg
povrata suspenzije za busenje. Za busenje kroz zidove i beton koriste se specijalne busace krune.

Razaranje strukture tla zapocinje na najdubljem dijelu predvidenog stupa pod kutom od 90° u odnosu na busadu os,
pomocu visoko energetskog tekuéeg mlaza. Visak smjese, tj. zemljanog morta (voda — tlo - cement) tece uz prstenasti
otvor busotine na povrsinu.

Unaprijed odredeni parametri rada stalno se kontroliraju. Kod svih vrsta postupaka, istovremeno sa razaranjem tla
dodaje se cementna suspenzija pod pritiskom koja se u podrucju rada (in-situ) optimalno mijesa, uslijed turbulencija
stvorenih samim postupkom. Tako izvedena tijela dostiZzu gusto¢u od 1.400 do 1.900 kg/m3 te svojom visokom
gusto¢om podupiru zapunjeni prostor do vlastitog ucvrséenja.

Nakon stvrdnjavanja injektiraju¢eg morta dolazi do ojacanja temeljnog tla koje ima staticki povoljna svojstva, a vrSna
¢vrstoca injektiranog tijela iznosi od 0,5 do 30 MPa Sto ovisi o vrsti tla, koli¢ini cementnog dijela u masi oja¢anog tla te
o tipu mlaznog injektiranja. Osiguranje vodonepropusnosti upotrebom injektiranja c¢esto se postize dodavanjem
odgovarajudih suspenzija te prema potrebi i bentonita. Na ovaj naCin moZe se smanjiti propusnost prvobitnog tla do
nekoliko desetaka potencija, u ovisnosti o vrsti tla. S obzirom na upotrebu mineralnih veziva postupka mlaznog
injektiranja nije Stetan za okolis, te je od nadleznih ustanova dozvoljena njegova uporaba i u podzemnoj vodi.

IZVEDBA AB NAGLAVNE GREDE

U sklopu sanacije crkve Sv. Majke BoZje Lauretanske biti ¢e potrebno izvesti ab naglavnu (temeljnu) gredu koja ce
dimenzijski obuhvatiti sav postojeci temeljni sklop, odnosno obuhvatiti zidani temelj te betonsku gredu i mikro pilote.
Greda ce se izvoditi kampadno, duljine kampade 89 do 165 cm a sve prema grafickim prilozima. Spoj armature
naglavne grede i armature stupnjaka napraviti prema detaljima iz grafickih priloga.

Za staticki proracun i dimenzioniranje AB naglavnih greda uzeto je najvece mjerodavno vertikalno naprezanje u bazi
zidova za potresno djelovanje (povratni period 225 god.) prema Elaboratu ocjene postojeceg stanja gradevinske
konstrukcije, br.projekta: 2021-18-01, Projektant: Nenad Turci¢, dipl.ing.grad., prosinac 2021., ,,Crkva sv. Majke BoZzje
Lauretanske”. Naprezanje je pomnoZeno sa prosjecnom Sirinom postojeceg temelja zajedno sa dodanim naglavnim
gredama kako bi se dobilo mjerodavno linijsko opterecenja za proracun greda.

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.



5
D I N AT RO N I C d .0.0. PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE list 32

VRBOVEC,Trg P.Zrinskog 10, tel 01/27-93-025 MAPA1: ARHITEKTONSKI PROJEKT T.D. 030/22-A

e-mail: dinatronic@dinatronic.hr; web: www dinatronic.hr

1.11.2. TEHNICKI OPIS OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE

(preuzeto iz Projekta obnove konstrukcije zgrade, oznake projekta: 30-22-17, izradenom od SveuciliSta u Zagrebu,
Arhitektonskog fakulteta, Zavoda za zgradarstvo i fiziku zgrada, Sv. Ilvan Zelina, projektanta Nenada Turcica,
dipl.ing.grad. G 3684, od studenog 2022.)

OBNOVA KONSTRUKCIE
Sanacija temelja i temeljnog tla

Kako je vec ranije navedeno, glavnina oSteé¢enja uzrokovana je slijeganjem i puzanjem tla, Sto postojeéi piloti nisu
uspjeli adekvatno sprijeciti. Navedeno je detaljno objasnjeno u Elaboratu ocjene postojeceg stanja konstrukcije. Stoga
se predlaZe sanacija temeljne konstrukcije izvedbom mlazno injektiranih stupnjaka ispod svih temelja s vanjske strane,
te s unutarnje strane na zapadnom dijelu crkve. Ujedno se mlazno injektirani stupnjaci izvode i ispod nove sakristije.
Povrh stupnjaka izvodi se naglavna greda koja se sidri u postojeée temelje crkve, a ispod sakristije ona preuzima ulogu
trakastog temelja. Svi radovi na sanaciji temelja i temeljnog tla detaljno su prikazani u mapi 3; Projekt sanacije temeljne
konstrukcije i pojacanja temeljnog tla.

Ugradnja zatega
Ojacanje u nivou poda crkve

Kako bi se temelji povezali u nivou poda crkve, potrebno je ugraditi nove zatege ZN1 —ZN8 kroz pod crkve, te ih usidriti
u nove naglavne grede. U tu svrhu potrebno je na pozicijama novih zatega iskopati kanale kroz pod crkve i izbusiti rupe
kroz postojece temelje. Prilikom izvedbe naglavnih greda potrebno je izvesti prekid u betoniraju u vidu utora za
ugradnju sidrenog sklopa, te ugraditi cijev (buZir) kroz koju ée prolaziti nove zatege. Nakon $to beton naglavnih greda
dosegne dovoljnu ¢vrstocu, provodi se prednapinjanje novih zatega silom od 30 kN, te se postavlja zastitna ¢ahura na
sidrenu glavu. Na kraju se injektira Supljina u temelju oko ugradene zatege i betonira utor na naglavnoj gredi, ¢ime
ona dobiva konacni projektirani oblik.

Ojacanje u nivou pjevalista

Ranijom projektnom dokumentacijom, prema kojoj je provedena sanacija konstrukcije crkve, predvidena je zatega Z8
u nivou granice zidova i svodova crkve. Navedena zatega tada nije izvedena, vjerojatno iz razloga $to bi smetala u
prostoru i bila pozicionirana to¢no ispred prozora pjevalisSta. Kako bi se izbjegao navedeni problem, izvodi se nova
zatega na tlocrtno sli¢noj poziciji, no u nivou poda pjevalista. Prije ugradnje potrebno je ukloniti dio oplocenja uz zid,
izbusiti rupe kroz vanjske zidove i prema potrebi izvesti utor na zidu procelja dubine cca. 5 cm kako bi zatega Sto manje
smetala na podrucju stubista, Po dovrSetku pripremnih radova ugraduje se nova zatega i prednapinje silom od 30 kN.
Po zavrSetku radova izvodi se injektiranje Supljine u zidu, zastita Celi¢nih dijelova uz montazu zastitne ¢ahure na
sidrenoj glavi, zatvara se otvor na zidu i vraca ranije uklonjeno oplocenje na podu pjevalista.

Ojacanje u nivou potkrovlja

Prema provedenoj analizi najopterecenija kovana zatega ugradena kroz lucni zidani nosac zvonika je ona ugradena
kroz petu luka, odnosno pri vrhu zida gdje se lu¢ni nosac oslanja na njega. Prema izraCunu navedena zatega nema
dostatnu otpornost, pa je potrebna ugradnja nove zatege na tom mjestu. Zbog jednostavnosti izvedbe odabrano je
rjeSenje kojim se ugraduju dvije nove zatege ZN1k i ZN2k obostrano pored lu¢nog zidanog nosaca zvonika. Zatege je
potrebno prednapeti silom od 50 kN po svakoj zatezi, odnosno ukupnom silom od 100 kN (obje zatege zajedno). Zatege
je potrebno postupno prednapinjati, naizmjence jednu pa drugu, uz kontinuirano pra¢enje pomake konstrukcije i
postojeée zatege. U slucaju pomaka konstrukcije ili otpustanja postojeée zatege prije dostizanja projektirane sile,
potrebno je momentalno obustaviti prednapinjanje i kontaktirati projektanta konstrukcije. Nakon dovrsetka
prednapinjanja novih zatega moZze se pristupiti uklanjanju stare zatege, s time da nije nuzno uklanjanje zatege iz zida,
samo na dijelu gdje slobodno prolazi kroz prostor. Po zavrSetku radova izvodi se injektiranje Supljine u zidu oko
ugradene zatege, zastita Celi¢nih dijelova uz montazu zastitne cahure na sidrenoj glavi, te se zatvara otvor na zidu s
vanjske strane.
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Sanacije pukotina i ostalih oSteéenja na zidovima i svodovima
Prosivanje pukotina

Na juznom zidu procelja doSlo je do otvaranja pukotine koja na pojedinim mjestima iznosi preko 3 mm i proteze se
kroz Citavi zid. Kako bi se zid na mjestu navedene pukotine adekvatno povezao potrebno je (osim injektiranja pukotine)
ugraditi Stapna sidra koja ¢e premostiti pukotinu i sprijeciti daljnje razdvajanje zidova. U tu svrhu potrebno je ugraditi
Stapna sidra od rebraste armature kvalitete B500B, promjera @16mm. Sidra se ugraduju u buSotine promjera
minimalno @24mm, duzine 15 cm duzZe od sidra, injektirane tekué¢im ekspanzijskim mortom za sidrenje, npr. MapefFill
ili jednakovrijednom smjesom drugog proizvodaca, uz osiguranje njihovog sredisSnjeg poloZaja u rupi.

Injektiranje pukotina

Sanacija postojecih pukotina na zidovima i svodovima izvest ¢e se injektiranjem pukotine. Injektiraju se sve vidljive
pukotine s unutrasnje i vanjske strane zidova. Injektiranje se vrsi gotovim suspenzijama za injektiranje, npr. Mape-
Antique 1 ili injekcionom smjesom spravljenom od prirodnog hidraulickog vapna NHL 5, bijelog cementa i pijeska 0-2
mm. Omjera smjese 4:3:3. Radi postizanja efekta bubrenja treba dodati Sikaplast 1a u koli¢ini 1% od koli¢ine vapna.
Prije injektiranja potrebno je sve pukotine i otvorene sljubnice izmedu opeke sanirati vapnenim mortom za
zapunjavanje sljubnica spravljenim od bijelog cementa, prirodnog hidraulickog vapna NHL 5 i kamenog agregata
veli¢ine zrna od 0-3 mm. Omjer smjese neka je 1:3:4. Raspored injekcionih busotina je svakih 40-50 cm. Injektiranje
mora izvoditi poduzece referentnog iskustva na istim poslovima.

Ojacanje FRCM sustavom

Sve pukotine na zidovima i svodovima, osim potpuno horizontalnih pukotina na zidovima, dodatno se ojacavaju
ugradnjom armirane zZbuke s mreZzom od staklenih vlakana (FRCM sustav).

Prezidavanje

Na mjestima gdje je doslo do znacajnijeg ispiranja ili pucanja morta, potrebno je ukloniti svu nevezanu opeku i nanovo
je zazidati u propisanom mortu. Isto vrijedi i za sva oSte¢enja na zidu i zatvaranje vecih ostecenja (rupa) na zidovima
odgovarajué¢im komadima opeke u propisanom mortu.

Ostalo

Pregledom gradevine utvrdeno je kako postojece sidrene ploce, sidrene glave i dio zatega koji izlaze iz njih, nisu
adekvatno zasticene od korozije i mehanickih oste¢enja. Navedeno je uo¢eno na zapadnom procelju te u potkrovlju
crkve. Na tim mjestima potrebno je ukloniti postoje¢u Zbuku koja prekriva sidreni sklop i mehanickim putem
(pjeskarenjem) ili kemijskim agensom (antikorozinom) ukloniti postojedi sloj korozije. Nakon toga potrebno je Celicne
dijelove premazati antikorozivnim premazom i prekriti mortom za zastitu, te zatvoriti otvor do lica zida odgovarajuéim
komadima opeke u propisanom mortu.

Ojacanje zidova

Kako bi se povecala posmicna otpornost zidova u slu¢aju potresa poprecno na os crkve, potrebno je izvesti ojacanje
juznog zida procelja i zida apside. Zbog vanjske geometrije juznog zida procelja, on se s vanjske strane ojacava
ugradnjom tkanina od staklenih vlakana Sirine 30 cm (FRP sustav) usidrenih na krajevima s uZetima od staklenih
vlakana. S unutarnje strane juznog zida procelja, isto kao i zid apside, ojacanje se izvodi ugradnjom armirane zZbuke s
mrezom od staklenih vlakana (FRCM sustav). S unutarnje strane se mreza na krajevima sidri ugradnjom uZeta od
staklenih vlakana. Kako bi se sprijecilo odljepljivanje mreZe pod opterecenjem potrebno je mreZu usidriti s unutarnje
strane apside ugradnjom uZeta od staklenih vlakana u zid apside.

Sanacija krovista

Pregledom krovista uoceno je oSteéenje kosnika dvostruke visulje krovista na tlocrtnoj poziciji iznad lade, neposredno
uz luéni zidani nosac zvonika. OSteéenje je nastalo zbog curenja vode, pa je upitna nosivost Citavog Cvora visulje, a
primjecuje se i vertikalna deformacija na donjoj (vla¢noj) gredi. Kako bi se sanirao navedeni ¢vor potrebno je ugraditi
ojacanje od Celi¢nog profila UPN 140, sve kako je prikazano na nacrtu broj 04.
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NOVA SAKRISTUA

Nova sakristija se temelji na naglavnoj gredi 60/100 cm, povrh koje se izvodi nadtemeljni zid za oslanjanje podne ploce
sakristije. Prostor izmedu temelja ispunjava se kamenom podlogom, na kojoj se izvodi podna armirano-betonska ploca
debljine 14 cm. Temeljna konstrukcija se izvodi od betona razreda tlaéne évrstoce C30/37 i armira ¢elikom B500B
prema statickom prora¢unu. Na pozicijama vertikalnih serklaza potrebno je u temeljnu konstrukciju ugraditi sidrenu
armaturu u duZini koja osigurava minimalnu duZinu preklopa s armaturom vertikalnih serklaza (60x@ ili 80 cm).

Zidovi sakristije izvode se debljine 25 cm od pune NF opeke, te su omedeni vertikalnim, horizontalnim i kosim
serklazima minimalnih dimenzija 25x20 cm. Vertikalni serklazi pojedine etaze betoniraju se nakon izvedbe zida, pri
¢emu se mora osigurati veza zid - serklaZz istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za polovicu Sirine opeke.
Vertikalni serklaZi armiraju se s 4@14 i vilicama @8/20 cm. Spoj novog zida sakristije s postojecim zidom crkve izvodi
se preko vertikalnog serklaZa usidrenog u zid crkve. Sidrenje se izvodi ugradnjom rebraste armature 2012mm/80 cm,
uz prethodno busenje rupe u zidu promjera 200 mm i injektiranje mortom za sidrenje npr. Stabilcem od Mapei-a ili
jednakovrijedan proizvod drugog proizvodaca. Iznad otvora u zidovima izvode se predgotovljeni nadvoji. U nivou
stropne konstrukcije sakristije izvode se horizontalni serklazi, a povrh zida kosi serklazi, koje je potrebno armirati s
4@12 i vilicama @6/20 cm. Sve izvesti prema stati¢kom proracunu i priloZzenim nacrtima.

Konstrukcija krovista sakristije oslanja se na drveni grednik dimenzija 16/18 cm. Za oslanjanje drvenog grednika stropa
potrebno je u postoje¢em zidu pripremiti rupe za oslanjanje (lezaj) greda. Dno rupe poravnati sitnozrnim betonom ili
mortom za podlijevanje, a preostali prostor izmedu grede i zida ispuniti mortom i komadima opeke. Drvo je potrebno
zastiti od vlage iz morta. Drugi kraj drvenog grednika oslanja se na horizontalni serklaz i osigurava limenim kutnicima
koji su vezani sidrenim vijcima M-12. Na drveni grednik se montiraju drveni stupovi i grede podroznica dimenzije 14/14
cm. Stupove uz zid crkve potrebno je mjestimic¢no vezati na zid sidrenim vijcima M-16, a srediSnje stupove povezati sa
stupovima uz zid klijestima 2x4,5/14 cm. Rogovi se oslanjaju na grede podrozZnice izvedbom zasjeka na rogu dubine
2,5 cm, uz obavezno osiguranje veze ugradnjom vijaka za drvo. Sve spojeve drvenih elemenata konstrukcije osigurati
ugradnjom spojnih limova i/ili vijaka za drvo. Na mjestima oslanjana drvene grede direktno na AB konstrukciju
potrebno je ugraditi Celicne papuce ili sidrenim vijcima M-16 udvrstiti drvenu gredu za AB konstrukciju Sidreni vijci
ugraduju se tijekom izvodenja AB konstrukcije, a ispod matice za vijak M-16 potrebno je ugraditi pripadajuéu podloznu
plocicu za drvo dimenzija @68/6 mm. Na mjestu direktnog kontakta drva i betona potrebno je ugraditi hidroizolaciju,
kako bi se sprijecilo prodor vlage iz betona u drvenu konstrukciju. Sve izvesti prema pravilima struke i u skladu sa
statickim proracunom i priloZzenim nacrtima. Sva upotrijebljena grada mora biti klase C24 (Cetinari Il. klase).

Sve izvoditi prema statickom proracunu, prilozenim nacrtima i pravilima struke. Izvodenje radova na konstrukciji mora
pratiti nadzorni inZenjer odgovarajuce struke. Sve moguce dileme koje se mogu pojaviti ili potrebna odstupanja od
projektom predvidenih rjeSenja, moraju se dogovoriti i rijesiti izmedu glavnog projektanta, projektanta konstrukcije,
nadleznog konzervatora, nadzornog inZenjera i izvodaca.

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.



5
D I N AT RO N I C d .0.0. PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE list 35

VRBOVEC,Trg P.Zrinskog 10, tel 01/27-93-025 MAPA1: ARHITEKTONSKI PROJEKT T.D. 030/22-A

e-mail: dinatronic@dinatronic.hr; web: www dinatronic.hr

2. TEHNICKI OPIS ARHITEKTONSKE STRUKE

Na gradevnoj Cestici nalazi se Crkva Sv. Majke Bozje Lauretanske sagradena tijekom 18. stoljeca, te je istu potrebno
konstruktivno obnoviti i dograditi sakristiju na mjestu uklonjene sakristije.

Ocjena uskladenosti gradevine s odredbama prostornog plana

Predmetna izgradnja nalazi se unutar obuhvata :

Prostornog plana Zagrebacke Zupanije (Glasnik Zagrebacke Zupanije broj 3/02, 6/02 (ispravak), 8/05, 8/07, 4/10, 10/11,
14/12 (prociséeni tekst), 27/15, 31/15 (prociséeni tekst), 43/20 i 46/20 (ispravak Odluke) i 2/21 (prociséeni tekst) i
Prostornog plana uredenja Opc¢ine Preseka (Sluzbeni glasnik Zagrebacke Zupanije broj 12/05).

Lokacijski uvjeti prema prostornom planu uredenja

Predmet projekta je obnova gradevine - sanacija temeljne konstrukcije, pojac¢anje temeljnog tla, obnova konstrukcije
i dogradnja nove sakristije na mjestu uklonjene sakristije — ¢cime se ne mijenjaju lokacijski uvjeti postojece gradevine.
Parcela se nalazi unutar granica gradevinskog podrucja stambene i mjeSovite namjene — izgradeni dio, vidljivo na
kartografskom prikazu 4.3. Gradevinsko podrucje naselja Hruskovica, Kamenica i Pogancec.

Smjestaj gradevine na parceli se ne mijenja, gradevinski pravac gradevine se ne mijenja i udaljenost gradevina od
meda ostaje ista. Povrsina unutar koje ¢e se dograditi sakristija unutar je obuhvata postojece sakristije koja je
uklonjena u prosincu 2021., a radi oStecenja.

Uvod

Na parceli u Pogancecu, na k.C.br. 1202, k.o. Hruskovica planira se sanacija i dogradnja zgrade javne i drustvene
namjene — (vjerska ustanova) — Crkva Sv. Majke Bozje Lauretanske.

Ovaj projekt MAPA 1: Arhitektonski projekt sastavni je dio Projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade.

Za zgradu je izdana Gradevna dozvola od drZiavne uprave u zagrebackoj Zupaniji, Ureda za prostorno uredenje,
stambeno — komunalne poslove, graditeljstvo i zastitu okolisa, Ispostava Vrbovec; KLASA: UP/I-361-03/02-03/37,
URBROJ: 238-04/7-02-3, od 17. svibnja 2002., kojom se Op¢ini Preseka dozvoljava sanacija i dogradnja Crkve Sv. Majke
BozZje Lauretanske.

Projektom obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade planira se sanacija temeljne konstrukcije, pojacanje temeljnog
tla, sanacija konstrukcije i dogradnja sakristije na mjestu uklonjene sakristije.

Obnova konstrukcije zgrade predmet je Mape 2., a sanacija temeljne konstrukcije i pojacanje temeljnog tla predmet
je Mape 3. ovog Projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade.

Lokacija zgrade
Pogancec, k.c.br. 1202, k.o. Hruskovica

Postojece stanje

Crkva Sv. Majke BoZje Lauretanske u Pogancecu smjestena u srediStu naselja sagradena je izmedu 1780. i 1795. godine
i stilski pripada kasnom baroku. Kao patroni crkve spominje se obitelj Petricevi¢ de Miketinec, odnosno Antun pl.
Petricevi¢, koji je prema legendi dao sagraditi crkvu kao zavjet povratka iz Sedmogodisnjeg rata (1756.-1763.).

Gradevina longitudinalnog pravokutnog tlocrta s uzim zaobljenim svetiStem orijentirana je u pravcu sjever-jug. Zidana
je opekom i djelomi¢no ozbukana te natkrivena dvostresnim krovom s biber crijepom. Na glavnom juznom procelju
smjesten je zvonik, a zapadno uz svetiSte nalazila se dogradena pravokutna sakristija, koja je uklonjena u prosincu
2021. radi ostecéenja. Specificnost crkve je prostorna organizacija s dva para stupova u brodu, no s obzirom na njihov
smjestaj u blizini bocnih zidova ne pripada tipu trobrodnih gradevina, ve¢ se radi o jedinstvenom tlocrtnom rjesenju.

Stupovi, Ciji su kapiteli dekorirani motivom akantusa i volutama nose kupolu s lanternom nad sredisnjim travejem
broda, dok su polja uz svetiste i pjevaliSte svodena ¢eskim svodom. Poviseno svetiste nadsvodeno je ¢eSkom kapom
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poduprtom s cetiri stuba, a apsida kalotom. Osvjetljenje unutrasnjosti postignuto je visokim, blago zaobljenim
prozorima rasporedenim na bo¢nim zidovima broda. Zidovi su rasclanjeni pilastrima, a u srediSnjem polju smjestene
su plitke nise unutar kojih su na dvije kamene stube postavljeni bocni oltari. U svetisStu postoji samo jedan prozorski
otvor na isto¢nom zidu. Zidano pjevaliste poduprto je s dva stupa povezana lukovima, a ogradeno je punom zidanom
ogradom vertikalno rasclanjenom na tri konveksno istaknuta dijela odijeljena lezenama. Do pjevaliSta vodi spiralno
stepeniste, a nastavlja se do etaze kroviSta, odnosno tavana. U unutrasnjosti je sacuvan inventar iz vremena gradnje
crkve - glavni i dva bocna oltara s elementima rokokoa, orgulje, propovjedaonica.

Glavno procelje baroknih stilskih karakteristika vertikalno je ras¢lanjeno na tri polja polustupovima te zaklju¢eno
zabatom konkavno zakrivljenih bo¢nih strana. U glavnoj osi smjesten je zvonik s limenom lukovicom na vrhu, stranica
rastvorenih polukruzno zaklju¢enim prozorima omedenim pilastrima. U sredisSnjem Sirem polju procelja smjesten je
portal zaobljenog nadvoja i prozor, dok su u bo¢nim poljima polukruzno zakljuene nise. Vrijedan dio procelja su
rezbarene drvene vratnice s upisanom 1780. godinom. Za razliku od bogato dekoriranog glavnog procelja, bo¢na su
procelja jednostavnog oblikovanja, bez dekoracije, rastvorena zaobljenim otvorima prozora i zaklju¢ena jednostavnim
vijencem.

Iz sakristije (koja je uklonjena u prosincu 2021.g.), naknadno prigradene zapadno uz svetiste, stepeniste vodi do
propovjedaonice smjeStene bo¢no na spoju broda i svetiSta. Crkva Sv. Majke Bozje Lauretanske u Pogancecu je primjer
kasnobarokne arhitekture s izrazenim utjecajem klasicizma, a tipoloski se izdvaja specificnim prostornim rjeSenjem
¢ime se svrstava medu znacajne sakralne gradevine kontinentalne Hrvatske iz razdoblja baroka.

Konstrukcija gradevine koncipirana je kao zidani sklop od zidova zidanih NF opekom. Krov je drveni, visestresan,
pokrov je crijep. Temelji su izradeni od opeke. Pod je izveden od betonskih plocica.

Posebni uvjeti: RH Ministarstvo kulture i medija; Uprava za zastitu kulturne bastine, Sektor za konzervatorske
odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Zagrebu; KLASA: 612-08/22-23/4412; URBROJ: 532-05-02-01/1-22-2, od
17. listopada 2022.g.:

1. Crkva Majke BoZzje Lauretanske u Pogancecu, na k.¢.br. 1202, k.o. Hruskovica zasti¢ena je kao kulturno dobro
rjesenjem Ministarstva kulture, Uprave za zastitu kulturne bastine (KLASA: UP-lo-612-08/08-06/0551,
URBROJ: 532-04-01-01/4-08-2 od 22. prosinca 2008.g.), te je upisana u Registar kulturnih dobara RH, listu
zasSti¢enih kulturnih dobara pod registarskim brojem Z-3991. Tockom 2. utvrden je sustav mjera zastite koji
odreduje kako se zastitni i drugi radovi na kulturnom dobru i unutar granica (prostornih meda) kulturnog
dobra mogu poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadleznog tijela.

2. Konzevatorski odjel u Zagrebu utvrdio je 14. svibnja 2021. g. Mjere zastite kulturnog dobra oste¢enog u
potresu (KLASA: 612-08/21-18/0208, UR.BROJ: 532-05-02-01/5-21-2). Zupa sv. Petra apostola u Preseki
dostavila je na utvrdivanje posebnih uvjeta zastite kulturnih dobara Opis i graficki prikaz gradevine. TD:
030/22, izraden od DINATRONIC d.o.0. iz Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 10, u rujnu 2022.g. Zahvat predviden
Opisom i grafickim prikazom gradevine temeljio se na do sada izradenoj i prihvac¢enoj dokumentaciji:

- Elaborat ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije, broj projekta: 2021-18-01, izraden od
»,Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Nenad Turci¢, dipl.ing.grad.” iz BiSkupca Zelinskog,
Zelingradska 40 u prosincu 2021.g.

- Geotehnicki elaborat obnova kapele sv. Marije Lauretanske Pogancec, T.D.: 129/21, izraden od
PREMUR d.o.0. iz Varazdina, Z.Kunc 49 u rujnu 2021.g.

- Elaborat o provedenim istraznim radovima na obnovi kapele sv. Marije Lauretanske Pogancec, T.D.:
132/21, izraden od Premur d.o.o. iz Varazdina, Z. Kunc 49 u rujnu 2021. godine

- Snimka postojeceg stanja, T.D.: 019/22, izradena od DINATRONIC d.o.0. iz Vrbova, Trg Petra
Zrinskog 10, u travnju 2022.g.

3. PredloZeni zahvat sanacije konstrukcije obuhvaca dogradnju nove sakristije na mjestu uklanjanja postojece
sakristije, sanaciju nadzemnog dijela konstrukcije, poboljsanje temeljnog tla i sanaciju temeljne konstrukcije.
PredloZeni spektar gradevinskih zahvata nuzan je u kontekstu osiguranja sigurnosti za javne gradevine i
propisanu razinu obnove. Uz pazljivu i stru¢nu provedbu umjereno je invazivan te neée u bitnome narusiti
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graditeljska te kulturno — povijesna svojstva gradevine.

4. Qjacanja konstrukcije izvest ¢e se do maksimalnog stupnja predvidenog Tehnickim propisom za gradevinske
konstrukcije tako da nisu ugrozena kulturno povijesna i arhitektonska svojstva gradevine.

5.  Prilikom cjelovite te konstrukcijske obnove gradevine potrebno je koristiti materijale koji su po svojim
tehnickim svojstvima bliski izvornim materijalima. Materijali za injektiranja i zidarske radove trebaju biti na
bazi hidraulickog vapna (NHL-a).

6. Rekonstrukcija odnosno dogradnja sakristije izvest ¢e se oblikovno i dimenzijama poput sakristije koja je bila
uklonjena, a zavrsna obrada uskladit ¢e se s ostatkom crkve.

7. Postojece oplocenje poda na mjestima izvodenja radova pazljivo ¢e se ukloniti kako ne bi doslo do osteéenja,
pohraniti i zastititi na odgovarajuéem mjestu te ée se ponovo koristiti za oplo¢enje podova nakon radova.

8. Predvidjet ¢e se zastita inventara prije pocetka gradevinske sanacije, posebice vrijednih oltara i drvenih vrata
na ulazu u crkvu i sakristiju. Sav inventar ¢e se zastititi temeljitim oblaganjem geotekstilom i zastitnim
folijama, obloziti drvenim sanducima i sl. Inventar ée se privremeno pohraniti u odgovarajuci prostor u
kojemu su osigurani zadovoljavajuci mikroklimatski i sigurnosni uvjeti.

Opis projektiranog dijela gradevine

Projektirani dio gradevine odnosi se na sakristiju koja ée biti dogradena na mjestu uklonjene sakristije. Sakristija je
uklonjena u prosincu 2021. g. prema Projektu uklanjanja dijela gradevine br. 2021-18-02 izradenom od projektanta
Nenad Turcié, dipl.ing.grad. od prosinca 2021.g. Sakristija je bila izgradena prema Gradevnoj dozvoli Klasa: UP/I-361-
03/02-03/37, Urbroj: 238-04/7-02-3 od 17. svibnja 2002.g. Sanacija temelja i pojacanje temeljnog tla i obnova
konstrukcije zgrade detaljno su obradeni u mapi Il. I lll. Ovog projekta.

Tlocrtna dispozicija i namjena

Namjena zgrade: javna i drustvena namjena — (vjerska ustanova) — Crkva Sv. Majke BoZje Lauretanske

Broj etaZa zgrade : prizemlje sa galerijom (pjevaliste), i zvonik

Predmetni zahvat u prostoru izvesti ¢e se unutar povrsine 14,32 x 23,52 m, sama sakristija unutar povrsine 4,58 x 5,20
m. Visina postojece gradevine nece se mijenjati, a visina dogradene sakristije ¢e iznositi 4,08 m mjereno od najnize
kote uredenog terena do vijenca zgrade, odnosno 8,29 m od kote uredenog terena do viseg vijenca zgrade, odnosno
spoja krova nove sakristije sa postoje¢im zidom Crkve.

PolozZaj zgrade na parceli biti ¢e kako je to prikazano na situaciji, koja se nalazi u prilogu. Sam poloZaj gradevine nece
se mijenjati, a dogradena sakristija biti ¢e unutar obuhvata zahvata u kojem se nalazila postojec¢a sakristija.

Konstrukcija sakristije

Nova sakristija se temelji na naglavnoj gredi 60/100 cm, povrh koje se izvodi nadtemeljni zid za oslanjanje podne ploce
sakristije. Prostor izmedu temelja ispunjava se kamenom podlogom, na kojoj se izvodi podna armirano-betonska ploca
debljine 14 cm. Temeljna konstrukcija se izvodi od betona razreda tlacne ¢vrstoce C30/37 i armira Celikom B500B
prema statickom prora¢unu. Na pozicijama vertikalnih serklaza potrebno je u temeljnu konstrukciju ugraditi sidrenu
armaturu u duZini koja osigurava minimalnu duZinu preklopa s armaturom vertikalnih serklaZa (60x@ ili 80 cm).

Zidovi sakristije izvode se debljine 25 cm od pune NF opeke, te su omedeni vertikalnim, horizontalnim i kosim
serklazima minimalnih dimenzija 25x20 cm. Vertikalni serklazi pojedine etaze betoniraju se nakon izvedbe zida, pri
¢emu se mora osigurati veza zid - serklaZz istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za polovicu Sirine opeke.
Vertikalni serklaZzi armiraju se s 4@14 i vilicama @8/20 cm. Spoj novog zida sakristije s postoje¢im zidom crkve izvodi
se preko vertikalnog serklaZa usidrenog u zid crkve. Sidrenje se izvodi ugradnjom rebraste armature 2012mm/80 cm,
uz prethodno busenje rupe u zidu promjera 200 mm i injektiranje mortom za sidrenje npr. Stabilcem od Mapei-a ili
jednakovrijedan proizvod drugog proizvodaca. Iznad otvora u zidovima izvode se predgotovljeni nadvoji. U nivou

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.



5
D I N AT RO N I C d .0.0. PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE list 38

VRBOVEC,Trg P.Zrinskog 10, tel 01/27-93-025 MAPA1: ARHITEKTONSKI PROJEKT T.D. 030/22-A

e-mail: dinatronic@dinatronic.hr; web: www dinatronic.hr

stropne konstrukcije sakristije izvode se horizontalni serklazi, a povrh zida kosi serklazi, koje je potrebno armirati s
4@12 i vilicama @6/20 cm. Sve izvesti prema stati¢kom proralunu i priloZenim nacrtima.

Konstrukcija krovista sakristije oslanja se na drveni grednik dimenzija 16/18 cm. Za oslanjanje drvenog grednika stropa
potrebno je u postojecem zidu pripremiti rupe za oslanjanje (lezaj) greda. Dno rupe poravnati sitnozrnim betonom ili
mortom za podlijevanje, a preostali prostor izmedu grede i zida ispuniti mortom i komadima opeke. Drvo je potrebno
zastiti od vlage iz morta. Drugi kraj drvenog grednika oslanja se na horizontalni serklaz i osigurava limenim kutnicima
koji su vezani sidrenim vijcima M-12. Na drveni grednik se montiraju drveni stupovi i grede podroznica dimenzije 14/14
cm. Stupove uz zid crkve potrebno je mjestimi¢no vezati na zid sidrenim vijcima M-16, a sredi$nje stupove povezati sa
stupovima uz zid klijestima 2x4,5/14 cm. Rogovi se oslanjaju na grede podroznice izvedbom zasjeka na rogu dubine
2,5 cm, uz obavezno osiguranje veze ugradnjom vijaka za drvo. Sve spojeve drvenih elemenata konstrukcije osigurati
ugradnjom spojnih limova i/ili vijaka za drvo. Na mjestima oslanjana drvene grede direktno na AB konstrukciju
potrebno je ugraditi Celicne papuce ili sidrenim vijcima M-16 ucvrstiti drvenu gredu za AB konstrukciju Sidreni vijci
ugraduju se tijekom izvodenja AB konstrukcije, a ispod matice za vijak M-16 potrebno je ugraditi pripadajuc¢u podloznu
plocicu za drvo dimenzija @68/6 mm. Na mjestu direktnog kontakta drva i betona potrebno je ugraditi hidroizolaciju,
kako bi se sprijecilo prodor vlage iz betona u drvenu konstrukciju. Sve izvesti prema pravilima struke i u skladu sa
statickim proracunom i priloZzenim nacrtima. Sva upotrijebljena grada mora biti klase C24 (Cetinari Il. klase).

Sve izvoditi prema statickom proracunu, priloZzenim nacrtima i pravilima struke. lzvodenje radova na konstrukciji mora
pratiti nadzorni inZzenjer odgovarajuce struke. Sve moguce dileme koje se mogu pojaviti ili potrebna odstupanja od
projektom predvidenih rjeSenja, moraju se dogovoriti i rijesiti izmedu glavnog projektanta, projektanta konstrukcije,
nadleZznog konzervatora, nadzornog inZenjera i izvodaca.

MATERIJAL
BETON:
- Beton armiranobetonskih elemenata C25/30i30/37
ARMATURA:
- Rebraste Sipke B500B
- Rebraste mreze B500B
ZIDE:
- Puna opeka NF MO 15
- ProduZni mort zadanog sastava MM 5
DRVENA KONSTRUKCUA:
- Piljena grada C24 (Cetinari Il. klase)
- Ploce i spojni limovi S 355
Otvori

Na predmetnoj dogradnji sakristije predvideni su otvori prema uklonjenoj sakristiji. Gradevinske otvore na novoj
sakristiji potrebno je izvesti prema postojecim prozorima i ulaznim vratima sakristije. Prije ugradnje postojeci prozor
i ulazna vrata potrebno je obnoviti.

Finalna obrada

Nosivi zidovi i stropovi s unutarnje i vanjske strane biti ¢e obradeni produznom vapnenom zbukom, bojanje krecnim
vapnom, te zavrino bojanje poludisperzivnim bojama. Odabir Zbuke prema uputama konzervatora.

Podovi ce biti obradeni postoje¢im betonskim plo¢ama. Pokrov kosog krova ce biti biber crijep ugraden prema
uputama proizvodaca.
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INSTALACIE

Elektroinstalacije

Predmet projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade nije izvedba elektroinstalacija. Planira se samo zamjena
postojecih elektri¢nih instalacija prema potrebi tokom izvodenja radova. Nuzni radovi na elektri¢nim instalacijama
izvode se prema Glavhom projektu — elektroprojektu, oznake TD: 56/00, izradenom od Dinatronic d.o.o0., od srpnja
2000.g., a koji je sastavni dio Gradevne dozvole od RH, Ureda drzavne uprave u zagrebackoj Zupaniji, Ureda za
prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zastitu okolisa, Ispostava Vrbovec; KLASA: UP/I-361-
03/02-03/37; URBROJ: 238-04/7-02-3 od 17. svibnja 2002.g., kojom se dozvoljava sanacija i dogradnja crkve. Prilikom
izgradnje temelja izvest Ce se instalacije uzemljenja.

Vodovod i odvodnja
U zgradi nece biti izvedene instalacije vodovoda,
a oborinske vode ispustati ¢e se na teren investitora pomocu kanalica.

Grijanje
U zgradi neée biti izvedene instalacije grijanja.

Projektant:
Dina Bali¢, mag.ing.arch
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3. ISKAZ POVRSINA

MAPA1: ARHITEKTONSKI PROJEKT T.D. 030/22-A

PRIZEMLIJE: m
ZATVORENI | NATKRIVENI PROSTORI:

1 SAKRISTIJA ker. plocice 18,91

2 CRKVA betonske ploce 150,44

UKUPNO NETTO ( PK) 169,35

UKUPNO BRUTTO (PG) 245,81
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DINATRONIC d.o.0.
PROJEKTIRANJE,GRADENJE,TRGOVINA
VRBOVEC,Trg Petra Zrinskog 10
Broj: 0-02-030/22

Vrbovec, studeni 2022.

Na temelju Pravilnika o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obra¢una komunalnog
doprinosa (NN 15/19) utvrduje se:

4. OBUJAM ZGRADE ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

Predmet projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade je sanacija temeljne konstrukcije, pojacanje temeljnog
tla, sanacija konstrukcije zgrade i dogradnja sakristije na mjestu uklonjene sakristije. Predmetnim zahvatom ne
povecava se obujam postojece zgrade, a sakristija ¢e se dograditi u obuhvatu kakva je bila prije uklanjanja.

Prema clanku 42. Pravilnika o sadrzaju i tehni¢kim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za
uklanjanje zgrade i projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuce ostecenih potresom na podruéju Grada Zagreba,
Krapinsko-zagorske Zupanije i Zagrebacke Zupanije (NN 127/20, stupa na snagu 25.11.2020.), tocka 4.:

- Podaci za obrac¢un komunalnog i vodnog doprinosa nisu predmet projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Za dogradnju zgrade javne i druStvene namjene — Crkve Sv. Majke BoZje Lauretanske, na k.c.br. 1202, k.o.

V=0 m?

Projektant:
Dina Bali¢, mag.ing.arch

DINA BALIC

mag.ing.arch.
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5. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA

PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIA:

1. Prostorni plan Zagrebacke Zupanije (Glasnik Zagrebacke Zupanije broj 3/02, 6/02 (ispravak), 8/05, 8/07, 4/10,
10/11, 14/12 (prociséeni tekst), 27/15, 31/15 (prociséeni tekst), 43/20 i 46/20 (ispravak Odluke) i 2/21
(procisceni tekst)

2. Prostorni plan uredenja Opcéine Preseka (Sluzbeni glasnik Zagrebacke Zupanije broj 12/05)

ZAKONI:

Zakon o obnovi zgrada ostecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke
Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21)
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/1, 118/18, 110/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,114/18,110/19)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14,130/17,32/19,118/20)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN- 68/18, 110/18,32/20)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14,111/18)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14,32/19)

Zakon o vodama ( NN 66/19)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18,118/18)

Zakon o zastiti prirode ( NN 80/13,15/18,14/19,127/19)

Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17,14/19,98/19)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13,41/16,114/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14,116/18,25/20,32/21,41/21)

Zakon o elektronickim komunikacijama ( NN 73/08,90/11,133/12,80/13,71/14,72/17)

Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07,113/08,43/09,130/17,114/18,47/20,134/20)

Zakon o predmetima opce uporabe (NN 39/13,47/14,114/18)

Zakon o hrani ( NN 81/13)

Zakon o higijeni hrane i mikrobiolo$kim kriterijima za hranu (NN 81/13) u vezi s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog
parlamenta i Vijeca od 29.travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004.)

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju ( NN 56/13,64/15,104/17,114/18,16/20)

Zakon o ograni¢avanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda ( NN 45/17,114/18

PRAVILNICI:

Pravilnik o sadrzaju i tehni¢kim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta
za gradenje zamjenske obiteljske kuée ostecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije i
Zagrebacke Zupanije (,,Narodne novine” 127/20)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19,65/20)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17,34/18,98/19,31/20,74/22)

Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

Pravilnik o osig. pristup. gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obra¢una komunalnog doprinosa (NN 15/19)
Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21)
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Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o otp. na poZar i drugim zahtjevima koje grad. moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13,87/15)
Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18,98/19)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20)

Pravilnik o odrZavanju gradevina ( NN 122/14, 98/19)

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke ( NN 91/07)
Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zaStitne zone i radijskog koridora (NN 73/13)

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenosenju tereta (NN 42/05)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15,102/15,61/16)

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

Pravilnik o ispit. radnog okoli$a te strojeva i uredaja s povecanim opasnostima (NN 114/02 i 131/02, 126/03)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11i 74/13)

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (NN 08/06)

Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (NN 56/99)

Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku
potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe ( NN 125/17,39/20)
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom

(NN 125/09,31/11)

Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na trziSte predmeta opc¢e uporabe ( NN 82/10)

TEHNICKI PROPISI | NORMATIVI:

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)

Tehnicki propis za staklene konstrukcije (NN 53/17)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,70/18,73/18,86/18, 102/20)
Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14i3/17)

Propisi o visini razine zvuka aksijalnih i radijalnih ventilatora (VDI 2081)

Uredba o ekoloskoj mrezi ( NN 124/13 i 105/15)

Program mjera obnove zgrada oSte¢enih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije,
Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije ("Narodne novine" broj 17/21)

Projektant:
Dina Bali¢, mag.ing.arch.

DINA BALIC

mag ing.arch.
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https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_88_2093.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_122_2343.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_18_421.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_61_1138.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_118.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_17_314.html
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Svaka zgrada ovisno o svojoj namjeni tijekom svog trajanja, mora ispunjavati temeljne zahtjeve za zgradu i

druge uvjete propisane zakonom, tehni¢kim propisima i drugim propisima, lokacijskim uvjetima odredenim prema
posebnom zakonu, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za
zgradu.

Bitni zahtjevi za zgradu odnose se na mehanicku otpornost i stabilnost, sigurnost u slucaju pozara, higijenu, zdravlje i
zastitu okolisa, sigurnost i pristupacénost tijekom uporabe, zastitu od buke, gospodarenje energijom i o¢uvanje
topline, te odrziva uporaba prirodnih izvora.

Mehanicka otpornost i stabilnost

Kao sastavni dio ovog projekta izradene su i Mapa 2. — Projekt obnove konstrukcije zgrade i Mapa 3. — Projekt sanacije
temeljne konstrukcije i pojacanje temeljnog tla, kojim se propisuju mjere kojima se osigurava da tijekom gradenja i
uporabe gradevine ne dode do rusenja gradevine ili njezinih dijelova, deformacija nedopustenog stupnja, ostecenja
gradevinskog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, nerazmjerno velikih ostecenja u odnosu na uzrok
zbog kojih su nastala.

Sigurnost u slucaju poZara

Zgrada je projektirana i mora biti izgradene tako da u slucaju izbijanja pozara:
. nosivost gradevine moze biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja

. nastanak i Sirenje poZzara i dima unutar gradevine je ograni¢eno

. Sirenje pozara na okolne gradevine je ograni¢eno

. korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni

. sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.

ua b WN =

Pristup do predmetne gradevine i manipulativna povrsina za rad vatrogasnih vozila bit ¢e osiguran s postojece
asfaltirane javne nerazvrstane strane. Obzirom na visinu gradevine, operativne povrsine za rad vatrogasnih vozila
mogu biti na maksimalnoj udaljenosti 16 m od vanjskog zida gradevine. Povrsine za rad vatrogasnih vozila moraju imati
potrebnu osovinsku nosivost od 100 kN/osovini. Sirina povriine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila treba
biti najmanje 5,5 m, a duZina 11 m.

Za eventualnu vatrogasnu intervenciju na predmetnoj gradevini zaduzen je DVD Preseka.

Higijena, zdravlje i okolis

Zgrada je projektirana i mora biti izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili
zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj
na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega od dolje
navedenog:

1. istjecanja otrovnog plina

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih Cestica u zatvoreni i
otvoreni prostor

3. emisije opasnog zracenja

4. ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrsinske vode ili tlo

5. ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjecu na pitku vodu

6. pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekuéeg otpada
7. prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

Izgradnjom i namjenom gradevine ne ugrozava se okoli$, te se ne predvidaju posebne mjere zastite okolisa. Nakon
zavrsetka svih radova na gradnji treba odvesti preostali otpad, te kompletnu zonu obuhvacenu zahvatom dovesti u
uredno stanje, bez eventualno razasutih ostataka.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe
U projektu gradevine predvidena je uporaba kvalitetnih i trajnih materijala, te su primjenjena odgovarajuca tehnicka
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rieSenja, tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu moguce ozljede korisnika (od poskliznuéa, pada, sudara,
opeklina, el. udara, eksplozije) te da izdrzi sva predvidiva djelovanja koja se javljaju u uobicajenoj uporabi, odnosno da
zadrzi odgovarajuca svojstva u predvidenom vremenu trajanja.

Zastita od buke

Namjena zgrade je javne i drustvene namjene — vjerska ustanova. Buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se
nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje spavanje, odmor i
rad u zadovoljavajuéim uvjetima.

Gospodarenje energijom i ocuvanje topline

Predmetna gradevina javne i drustvene namjene - Crkva Sv. Majke BoZje Lauretanske — vjerska ustanova, sukladno
odredbama Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama - procisceni tekst - (NN
128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20) ne podiljeZze propisanim uvjetima za energetska svojstva. U predmetnoj
gradevini nece biti izvedene instalacije grijanja.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Zgrada je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a posebno moraju zajamditi sljedece:
1. ponovnu uporabu ili mogucnost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja

2. trajnost gradevine

3. uporabu okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

Projektant:
Dina Bali¢, mag.ing.arch
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mag.ing.arch. 3
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Gradevina je projektirana i biti ¢e izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili
zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na
kvalitetu okolisa ili klimu. Obzirom na namjenu, u projektiranoj gradevini ne predvida se rad i kontakt s opasnim
tvarima (eksplozivne tvari, tlacni plinovi i sl.) tako da ne postoji opasnost od istih i oneciS¢enja zraka. Niti ¢e postojati
ugradena oprema sa Stetnim isparavanjima ili zratenjem Sto bi negativno djelovalo i ugrozavalo zdravlje korisnika
projektirane gradevine niti susjednih gradevina. Mjerama propisanim u projektu cjelokupne gradevine osigurano je
odvodenje otpadnih voda, dima i plinova, spre¢avanje nastanka nedozvoljene vrijednosti kondenzata nai u gradevnim
elementima, te zbrinjavanje otpada na nacin da se sprijeci onecis¢avanje zraka, voda i tla.

Projektom je predvidena uporaba odnosno ugradba prirodnih gradiva (materijala) te ekoloski prihvatljiva zavrsna
obrada istih. Izabrani gradevinski proizvodi i oprema moraju se ugraditi i odrzavati tako da zbog kemijskih, fizickih ili
dr., utjecaja ne moze do¢i do opasnosti, smetnji, Steta ili nedopustivih oStecenja tijekom uporabe gradevine.
Izgradnjom i namjenom gradevine ne ugrozava se okoli$, te se ne predvidaju posebne mjere zastite okolia. Nakon
zavrSetka svih radova na gradnji treba odvesti preostali otpad, te kompletnu zonu obuhvacenu zahvatom dovesti u
uredno stanje, bez eventualno razasutih ostataka.

Opis nacina zbrinjavanja gradevinskog otpada

Zbrinjavanje gradevnog otpada treba vrsiti sukladno slijede¢im zakonima i propisima:
- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19,98/19)

- Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

- Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)

Prilikom izvodenja radova na izgradnji zgrade projektirane u ovom glavnom projektu predvida se pojava slijedecih

vrsta gradevinskog otpada i nacina njegovog zbrinjavanja:

1. Otpad ¢e se razvrstati prema pojedinim tipovima materijala i tipovima gradevinskih elemenata, te ée se
iskoristivi, neosSteceni elementi dati na raspolaganje investitoru dok ¢e se sav ostali materijal odvesti ili na
reciklazu ili odloZiti na za to predvidenu gradsku deponiju.

2. Gradevinska Suta i lom nastala uslijed izvedbe zidova, podova, betonskih i Sljunc¢anih podloga itd., to jest sav
otpad koji se nece modi svrstati u gornje dvije kategorije, a pretezno je mineralnog porijekla, predvida se
transportirati na za to predvidenu gradsku deponiju. Prilikom vertikalnog i horizontalnog transporta ovog tipa
otpada potrebno je poduzimati mjere za sprijeCavanje prevelikog podizanja praSine i prosipanja sipkog
materijala na okolno tlo.

3. Sav visak otpadnog materijala u teku¢em stanju (cementni mort, beton, vapno, bitumen) prilikom izvodenja
radova ne smije se istresati na gradiliStu vec¢ ga je potrebno otpremati odmah na za to predvidenu deponiju.

4, Zemljiste na podrudju gradilista, travnate povrsine i raslinje, kao i na prilazu gradilistu, potrebno je dovesti u
stanje prije pocetka radova.

5. Prilikom izvodenja radova na gradevini ne predvida se pojava opasnog otpada koji bi mogao ugroziti zdravlje
ljudi ili onecisc¢enje tla, zraka ili podzemnih voda, te se stoga ne odreduju nikave posebne mjere zastite u tom
smislu.

6. Na gradiliStu koristiti opremu i strojeve u ispravnom stanju, bez ispustanja goriva, ulja, maziva ili materijala

koji se transportira.

Projektant:
Dina Bali¢, mag.ing.arch
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U projektu gradevine predvidena je uporaba kvalitetnih i trajnih materijala, te su primjenjena odgovarajuca tehnicka
rjeSenja, tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu moguce ozljede korisnika (od poskliznuéa, pada, sudara,
opeklina, el. udara, eksplozije) te da izdrzi sva predvidiva djelovanja koja se javljaju u uobicajenoj uporabi, odnosno
da zadrzZi odgovarajuca svojstva u predvidenom vremenu trajanja.

Gradenjem i koriStenjem gradevine nisu ugrozene susjedne gradevine, stabilnost tla na okolnom zemljistu, prometne
povrsine, komunalne i druge instalacije.
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PRIKAZ ZASTITE OD BUKE

Gradevina je projektirana na nacin da je buka unutar objekta i Sirenje buke prema vani u skladu s vaze¢im

propisima.Zastita od buke i vibracije su niz mjera primjenjenih u projektu kojima se osigurava zastita gradevine od

zvuéne i udarne buke za pojedine elemente konstrukcije, kao i za gradevinu u cjelini.

Tehnicki uvjeti izvedbe
Prikaz mjera primjenjenih u projektu kojima se osigurava nesmetan rad ljudi u zgradi, odnosno zastita od buke i
vibracija date su kroz same elemente konstrukcija. Te mjere obuhvadéaju slijedede:

slojevi plivajuc¢e podne konstrukcije trebaju se izvesti materijalima odredenih mehanicko-fizikalnih svojstava,
a konstrukcija u cjelini u uvjetima odredene tehnoloske kvalitete.

a) Prigusni mekoelasticni sloj
Mekoelasti¢ni sloj elastificiranog ekspandiranog polistirena dimenzija 50x100 cm potrebno je izvesti u
debljini 2.0 cm, s obveznim preklapanjem fuga medu plo¢ama. Elastificirani ekspandirani polistiren mora biti
gustoce 30.0 kg/m3, dinamicke krutosti E¢jn=0.6 N/mm?2,
b) Plivajudi pod
Plivajuci pod je onaj pod kod kojeg je mikroarmirani beton na mekoelastiénom sloju i razdjelnoj PE foliji
debljine 0.15 mm s preklopima od min 50 cm i koji je od obodnih zidova dilatiran trakom kamene vune
debljine 1 cm, visine mikroarmiranog betona, a PVC folija podignuta uz traku. Slojevi ove konstrukcije moraju
se ugraditi pod odredenim uvjetima kvalitete i sa materijalima odredenih mehanicko-fizikalnih svojstava,
kako slijedi:
0 podloga plivajuc¢eg poda (nosiva konstrukcija) mora biti dobro ocis¢ena od sitnih zrna kamena i sli¢nih necistoca
kako ne bi doslo do 'zvu¢nog mosta'.
0 dvrstoda sloja cem. glazure na tlak mora iznositi najmanje 30 N/mm?, &vrstoca na savijanje 4 N/mm? i tvrdoéa
(otpor prodiranju) 60 N/mm?.
O u svjeZe izvedenoj cementnoj glazuri (podlozi) ¢ija je povrdina veca od 25 m? moraju se izvesti usjeéene
razdjelnice Sirine do 3mm
0 usjeCene razdjelnice izvesti na pragovima, na sjecistima zidova, na prodorima i sl. i onda kada je povrsina
betonske podloge manja od 25 m2.
0 plivajuéu cementnu glazuru izvesti takve kvalitete da nije potreban nikakav izravnavajuci dodatni sloj prije

polaganja podne obloge.

Primjenom odgovarajucih elemenata konstrukcije i odvajanjem prostora prema namjeni, te izvedbom sa
materijalima odredenih fizikalnih svojstava, pokusala se postiéi optimalna zvuéna zastita ove gradevine.

Gospodarenje energijom i o¢uvanje topline

Predmetna gradevina javne i drustvene namjene - Crkva Sv. Majke BoZje Lauretanske — vjerska ustanova, sukladno
odredbama Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama - procisceni tekst - (NN
128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20) ne podiljeZe propisanim uvjetima za energetska svojstva. U predmetnoj
gradevini nece biti izvedene instalacije grijanja.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Zgrada je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrZiva, a posebno moraju zajamditi sljedece:
1. ponovnu uporabu ili mogucnost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja

2. trajnost gradevine

3. uporabu okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

Projektant: Dina Bali¢, mag.ing.arch

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE

Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica

Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.
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GRADEVINA: KONSTRUKCIISKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE
NAMJENE (VJERSKA USTANOVA) - CRKVA SV. MAJKE BOZJE
LAURETANSKE

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Z2.0.P. D-030/22

T.D.: 030/22-A
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) u postupku gradenja zgrade i prije pustanja zgrade u
upotrebu potrebno je vrsiti po nadzornom inZenjeru kontrolu i osiguranje kvalitete.

1. Ovi su uvjeti sastavni dio projekta, pa prema tome obvezni za izvoditelja.

2. Svi se radovi moraju izvesti prema nacrtima, opéim uvjetima i tehnickom opisu, odnosno opisu radova, te detaljima
i pravilima struke, ali sve u okviru ponudene jedini¢ne cijene. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s
projektantom i nadzornim inZenjerom za svaki pojedini slu¢aj. Jedini¢na cijena sadrzi sve ono nabrojano kod opisa
pojedine grupe radova, te se na taj nacin vrsi i obracun istih. Jedini¢ne cijene primjenjivati ¢e se na izvedene koli¢ine
bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od koli¢ina u troSkovniku. 3. lzvoditelj je duzan primjenjivati sve
odgovarajuce tehnicke propise, standarde (HRN koji se primjenjuju na osnovu Zakona o preuzimanju prije vazecih
propisa, NN RH br. 53/91, ¢l. 2) i normative.

4. Za sve se primjene i odstupanja od ovog projekta mora pribaviti pismena suglasnost nadzornog inZenjera i
projektanta.

5. Izvoditelj je duzan prije pocetka izvodenja radova prouciti projekt, te provjeriti na gradiliStu sve mjere potrebne za
njegov rad, te pregledati sve podloge prema kojima ¢e izvoditi radove. Posebnu pozornost treba posvetiti uskladivanju
gradevinskih i instalacijskih radova. Ako ustanovi neka odstupanja u mjerama, nedostatke ili pogreske u podlogama,
duZan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inZenjera i zatraziti rjeSenje. Samovoljna izmjena projekta obavljena pri
izvodenju iskljuCuje odgovornost projektanta za tehnicku ispravnost projekta odnosno cjeline.

6. Sav upotrjebljeni materijal mora biti kvalitetan, odgovarati standardima, te treba imati atest o ispitivanju. Ako
izvoditelj upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara kvaliteti ili trazenim tehnickim karakteristikama, mora
se zamijeniti onim koji odgovara trazenim uvjetima.

7. Sav rad mora biti kvalitetno izveden, a sve $to bi se u toku rada i kasnije pokazalo nekvalitetnim, izvoditelj je duzan
o svom trosku otkloniti.

8. Primopredaja nakon zavrSetka radova obavlja se u prisutnosti nadzornog inZenjera i investitora.

9. Garantni rok tece od dana tehnickog pregleda i predaje gradevine investitoru.

10. Garantni rok na kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, a
garantni rok na opremu je prema uvjetima proizvodaca.

11. Radove smije izvoditi samo ovlasteni izvoditelj. U protivnom svu nastalu Stetu snosi onaj koji je angazirao izvoditelja
koji nije ovlasten za odnosne radove.

ZAKONI:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18,39/19,98/19)

Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19,125/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/1,118/18,110/19)
Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,114/18,110/19)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14,130/17,32/19,118/20)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN- 68/18, 110/18,32/20)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14,111/18)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14,32/19)
Zakon o vodama ( NN 66/19)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18,118/18)

Zakon o zastiti prirode ( NN 80/13,15/18,14/19,127/19)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17,14/19,98/19)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13,41/16,114/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14,116/18,25/20,32/21,41/21)

Zakon o elektronickim komunikacijama ( NN 73/08,90/11,133/12,80/13,71/14,72/17)

Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07,113/08,43/09,130/17,114/18,47/20,134/20)
Zakon o predmetima opce uporabe (NN 39/13,47/14,114/18)

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.


https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35769
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35765
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_127_2399.html
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Zakon o hrani ( NN 81/13)

Zakon o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterijima za hranu (NN 81/13) u vezi s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog
parlamenta i Vije¢a od 29.travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004.)

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju ( NN 56/13,64/15,104/17,114/18,16/20)

Zakon o ogranicavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda ( NN 45/17,114/18

PRAVILNICI:

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19,65/20)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17,34/18,98/19,31/20,74/22)

Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

Pravilnik o osig. pristup. gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrs$ine gradevina u svrhu obracuna komunalnog doprinosa (NN 15/19)
Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21)
Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od poZara (NN 56/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o otp. na pozar i drugim zahtjevima koje grad. moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13,87/15)
Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18,98/19)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20)

Pravilnik o odrzavanju gradevina ( NN 122/14, 98/19)

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke ( NN 91/07)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zaStitne zone i radijskog koridora (NN 73/13)

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenosenju tereta (NN 42/05)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15,102/15,61/16)

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

Pravilnik o ispit. radnog okolisa te strojeva i uredaja s pove¢anim opasnostima (NN 114/02 i 131/02, 126/03)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11i 74/13)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o parametrima sukadnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku
potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe ( NN 125/17,39/20)
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom

(NN 125/09,31/11)

Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na trziste predmeta opce uporabe ( NN 82/10)

TEHNICKI PROPISI | NORMATIVI:

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)

Tehnicki propis za staklene konstrukcije (NN 53/17)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,70/18,73/18,86/18, 102/20)
Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_69_1650.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_88_2093.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_122_2343.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_18_421.html
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Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14i3/17)

Propisi o visini razine zvuka aksijalnih i radijalnih ventilatora (VDI 2081)

Uredba o ekoloskoj mrezi ( NN 124/13 i 105/15)

OSNOVNI PROGRAM RADA KONTROLE

Osnovne aktivnosti rada kontrole predvidene za predmetni tip gradevine su:

o Neprekidna kontrola projektnih rjesenja i stanja u izvedbi: sve izmjene se moraju evidentirati i usuglasiti s projektom
o Neprekidna kontrola postupaka izvedbe, a prema tehnickoj dokumentaciji

o Neprekidna kontrola kvalitete ugradenih materijala i postupaka ugradnje

o Kontrola mjera i kontrola odstupanja

o Medufazno i fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, a Sto se evidentira zapisnikom o preuzimanju

o Cuvanje svih dokumenata izvedbe

o Pripreme za tehnicki pregled i priprema zapisnika o zavrsnoj kontroli

OSIGURANIJE KVALITETE

Provedbom programa kontrole, sastavljanjem kompletne dokumentacije o izvrSenim pregledima, nalazima, izjavama
o svojstvima, certifikatima o stalnosti svojstava, potvrdama i ispravama ukljuCujuci i zavrsni izvjestaj o pregledu
dokazuje se osiguranje kvalitete izvedenog objekta. Gradevina ¢e se moci poceti koristiti, nakon Sto investitor pri
nadleznom upravnom tijelu ishodi dozvolu za uporabu gradevine. Vlasnik gradevine odgovoran je za njezino
odrZavanje. Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrZavanje gradevine tako da se tijekom njezinog trajanja oCuvaju
temeljni zahtjevi za gradevinu, unapredivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu te je odrzavati tako da se ne
naruSe svojstva gradevine.

NADZOR NAD IZVODBENJEM GRADEVINSKIH KONSTRUKCIJA

Nadzor nad izvodenjem gradevinskih konstrukcija provodi se sukladno odredbama posebnog propisa koji ureduje
stru¢ni nadzor gradenja.

Za gradevine sa slozenim gradevinskim konstrukcijama projektant konstrukcije moze u glavnom projektu traziti
provodenje projektantskog nadzora nad izvodenjem odredenih radova, Sto mora posebno ugovoriti s investitorom
pisanim ugovorom.

Gradevine sa slozenim gradevinskim konstrukcijama su one za koje je propisana provedba kontrole projekta glede
mehanicke otpornosti i stabilnosti, sukladno posebnom propisu koji ureduje podrucje kontrole projekata.

Nadzorni inZenjer neposredno prije ugradnje gradevnog proizvoda u gradevinsku konstrukciju mora:

— provjeriti je li za gradevni proizvod, izraden prema projektu gradevinske konstrukcije, dokazana njegova
uporabljivost u skladu s projektom

— provjeriti postoji li za gradevni proizvod proizveden prema tehnickoj specifikaciji valjana prate¢a dokumentacija i
oznaka u skladu s posebnim propisima kojima se ureduje podrucje gradevnih proizvoda, te je li gradevni proizvod
sukladan zahtjevima iz projekta gradevinske konstrukcije

— provijeriti je li gradevni proizvod postavljen u skladu s projektom gradevinske konstrukcije ili s uputom odnosno
tehnickom uputom za ugradnju i uporabu i

— dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

Iznimno za gradevni proizvod koji se zakonito prodaje u drugoj drzavi ¢lanici Europske unije i koji je u skladu sa
zakonom kojim se ureduju gradevni proizvodi stavljen na raspolaganje na trZiSte unutar granica Republike Hrvatske, a
za koji proizvod nije sastavljena izjava o svojstvima te koji nije oznacen »C« oznakom, nadzorni inZenjer neposredno
prije ugradnje gradevnog proizvoda u gradevinsku konstrukciju mora provjeriti postoji li uz takav gradevni proizvod
prate¢a dokumentacija propisana tim zakonom.

opCI DIO
Projektom i izvedbom mora se osigurati pouzdanost gradevine u cjelini i u svakom njenom dijelu. Gradevina mora biti

izgradena u skladu s glavnim projektom i svom dokumentacijom, na osnovu kojih je izdana gradevinska dozvola.
Propise navedene u izjavi projektanta treba primijeniti i postivati prilikom gradnje objekta. Postupak izgradnje mora

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_61_1138.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_118.html
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biti u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i Zakonom o gradnji. Kod svih gradevinskih i obrtnic¢kih radova
uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala predvidenog vazeéim standardima, projektom, opisima u troskovniku kao
i upotreba strucne radne snage.

Investitor je duzan tijekom gradnje osigurati stalni stru¢ni nadzor nad izvedbom predmetnog zahvata.

Investitor je duzan svim sudionicima izvedbe i kontrole dostaviti svu tehni¢ku dokumentaciju:

- glavne projekte

- gradevinsku dozvolu

Sav materijal koji ée se upotrijebiti mora odgovarati hrvatskim standardima, s osiguranim atestima i ispravama. Po
donosenju materijala na gradiliSte, uz poziv izvodaca, nadzorni inZenjer ¢e ga pregledati. U slucaju da je izvodac
upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarajudi, na zahtjev ga se mora skinuti s gradevine i
postaviti odgovarajuci. Izvodac je obvezan posjedovati izjave o svojstvima i druge dokaze o kvaliteti svih ugradenih
materijala. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a ako bi se tokom rada i kasnije pokazao kao
nekvalitetan, izvodac je duzan o svom trosku ispraviti nekvalitetan rad. Prije izvodenja svakog rada mora se izvrsiti
to¢no razmjeravanje i obiljezavanje na zidu, podu ili stropu, pa tek onda preéi na sam rad. Rusenje, dubljenje i busenje
armiranog betona smije se izvoditi samo uz kontrolu i suglasnost nadzornog inZenjera ili projektanta. Prije pocetka
radova izvoda¢ mora napraviti kompletnu organizaciju gradilista, kako se postojedi ili ve¢ izgradeni dijelovi gradevine
ne bi ostetili.

Izvodac je duzan:

- prije pocetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i postojeée stanje, te kontrolirati sve mjere potrebne za
njegov rad. Posebnu paZnju potrebno je posvetiti uskladivanju gradevinskih i instalaterskih projekata. O svim
eventualnim primjedbama i uoenim nedostacima, izvodac je duzan pravovremeno obavijestiti investitora, odnosno
nadzornog inZenjera, projektanta ili glavnog projektanta, te zatraziti adekvatno rjeSenje. Odstupanje izvedenih radova
od tolerancije mjera, izvodac ¢e otkloniti na svoj trosak

- graditi u skladu s gradevinskom dozvolom nadlezne uprave, te dokumentacijom koja je istoj predhodila te posebnim
suglasnostima

- radove izvoditi na nacin da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu koji se odnose na mehanicku otpornost i
stabilnost, sigurnost u slucaju pozara, higijenu, zdravlje i okolis, sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe, zastitu od
buke, gospodarenje energijom i oCuvanje topline te odrZivu uporaba prirodnih izvora

- ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a ¢ija je kvaliteta dokazana
izjavom o svojstvima i/ili certifikatom o stalnosti svojstava (ili drugim vazeé¢im dokumentom koji dokazuje kvalitetu i
ispravnost proizvoda) proizvoditelja koji dokazuje da je kvaliteta odredenog proizvoda u skladu sa vazeéim propisima
i normama

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i zakonom.

Svi materijali koji se ugraduju moraju imati oznaku C ili CE, te moraju biti dostavljeni na gradiliSte skupa s izjavom o
svojstvima i tehnickom uputom.

Ovi uvjeti vrijede za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradiliStu, a koji su neophodni za
potpuno dovrsenje konstrukcije predmetne zgrade.

Svi radovi moraju se izvesti u svemu prema nacrtima, statickom proracunu, redoslijedu opisanom u tehni¢ckom opisu
ili po uputama i uz pismeni pristanak nadzornog inZenjera i projektanta konstrukcije, a po vaZze¢im tehnickim
propisima.

Standardi
Nabavku materijala i izvedbu elemenata konstrukcije izvoditelj mora usuglasiti sa ovim specifikacijama i vaze¢im
standardima:

HRN (i privremeno preuzet JUS)

HRN EN (Hrvatske norme — preuzete europske norme)

Ukoliko neki radovi nisu obuhvaceni ovim standardima, mjerodavni ce biti:
a) Medunarodne Organizacije za Standardizaciju ISO
b) Njemacke Industrijske Organizacije DIN
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Kontrolna ispitivanja
O izvrsenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u zgradu mora se cijelo vrijeme gradenja voditi
evidencija te saciniti izvjeS¢e o pogodnosti ugradenih materijala sukladno projektu, ovom programu ili citiranim
pravilnicima, normama i standardima.
IzvjeSc¢e o pogodnosti ugradenih materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:
- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme
(datum) uzimanja uzorka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodadu i investitoru, podatke o zgradi za koju
se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje.
- prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno ocjena
kvalitete.
- ocjenu kvalitete i miSljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj zgradi te rok
do kojega vrijedi izvjesce.
Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i gradiliSnu dokumentaciju
(gradevinski dnevnik, gradevinska knjiga).
Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvodac je duzan prilozZiti rezultate tekudéih
ispitivanja koja se odnose na isporucene koli¢ine.
Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno propisima
Sva izvjesca, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom inzenjeru.

Izvodenjem gradevinskih konstrukcija mora se osigurati da gradevinska konstrukcija ima tehnic¢ka svojstva i da
ispunjava druge zahtjeve propisane Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije (NN17/17) u skladu s tehnic¢kim
rieSenjem gradevine i uvjetima za gradenje danim projektom, te da se omoguci oCuvanje tih svojstava i uporabljivost
gradevine tijekom njezinog trajanja.

Pri izvodenju gradevinske konstrukcije izvodac je duzan pridrzavati se projekta gradevinske konstrukcije i uputa
odnosno tehnickih uputa proizvodaca za ugradnju i uporabu gradevnih proizvoda te odredbi vazedih propisa.

Za izvodenje primjenjuju se pravila dana u hrvatskim normama iz Priloga Il. Tehni¢kog propisa za gradevinske
konstrukcije, odnosno posebnim pravilima propisanim tim Propisom za pojedine vrste konstrukcija ili jednakovrijedna

Radi utvrdivanja tehnickih svojstava gradevinske konstrukcije potrebno je prikupiti odgovarajuée podatke o
gradevinskoj konstrukciji u opsegu i mjeri koji omogucavaju procjenu stupnja ispunjavanja temeljnog zahtjeva
mehanicke otpornosti i stabilnosti, poZarne otpornosti i drugih temeljnih zahtjeva za gradevinu prema odredbama
posebnih propisa.

Dokazivanje uporabljivosti gradevinske konstrukcije treba provesti uzimajuéi pri tome u obzir:

—zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o gradevnim proizvodima ugradenim u gradevinsku
konstrukciju

—rezultate kontrole koja se sukladno ovom Propisu obvezno provodi prije ugradnje gradevnih proizvoda u gradevinsku
konstrukciju

— dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvodac osigurao tijekom
izvodenja gradevinske konstrukcije

— rezultate probnog opterecenja gradevinske konstrukcije ili njezinih dijelova i

—uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvoda¢ mora imati
na gradiliStu te dokumentaciju koju izdaje proizvodac gradevnog proizvoda, a mogu utjecati na tehnicka svojstva
gradevinske konstrukcije.

Gradevni proizvodi koji se ugraduju u gradevinsku konstrukciju moraju imati svojstva u odnosu na njihove bitne
znacajke odredena projektom gradevinske konstrukcije, posebnim pravilima propisanim vazec¢im propisom.
Propisom za pojedine vrste konstrukcija i posebnim propisima kojima je uredeno podrucje gradevnih proizvoda.
Svojstva gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke koji se ugraduju u gradevinsku konstrukciju moraju
ispunjavati zahtjeve propisane vaezéim propisom.

Tvornicki proizveden gradevni proizvod moze se ugraditi u gradevinsku konstrukciju ako je za njega dokazana
uporabljivost u skladu s projektom gradevinske konstrukcije i ako ispunjava zahtjeve posebnog propisa kojim je
uredeno podrucje gradevnih proizvoda.
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Gradevni proizvod izraden na gradilistu ili u pogonu izvan gradiliSta u svrhu ugradnje u konkretnu gradevinu moze se
ugraditi u gradevinsku konstrukciju ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s projektom gradevinske
konstrukcije.

Gradevni i drugi proizvodi od kojih se izvode gradevinske konstrukcije moraju biti medusobno uskladeni na nacin da
nakon izvodenja gradevinske konstrukcije osiguravaju ispunjavanje zahtjeva odredenih vazeéim Propisom.
Neposredno prije ugradnje gradevnih proizvoda obvezno se provode kontrolna ispitivanja u skladu s programom
kontrole i osiguranja kvalitete iz projekta gradevinske konstrukcije, ili na temelju odredbi iz posebnih pravila
propisanim vazec¢im Propisom za pojedine vrste konstrukcija, ili u slu¢aju sumnje.

Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje gradevnih proizvoda, ovisno o vrsti proizvoda, provodi se prema
normama za ispitivanje, odnosno metodom iz programa kontrole i osiguranja kvalitete iz projekta gradevinske
konstrukcije.

Zabranjena je ugradnja proizvoda koji nije zadovoljio zahtjeve kontrole prije ugradnje. Takvi proizvodi moraju se
ukloniti s gradilista.

PRIPREMNI RADOVI

U prethodne i pripremne radove spada iskol¢enje gradevine prema projektu. Iskolcenje gradevine mora obaviti osoba
ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu, u skladu s geodetskim
projektom koji je izraden u sklopu glavnog projekta, koji je sastavni dio gradevinske dozvole. Ispravnost iskol¢enja
gradevine potvrduje ista osoba upisom u gradevinski dnevnik prije pocCetka radova iskopa. Ispravna iskol¢enja predaju
se izvoditelju zapisnicki i od tada ih je on obvezan odrzZavati i po potrebi obnavljati o svom trosku.

Tijekom gradenja potrebno je vrsiti slijedece kontrole:

- stalna kontrola iskolCenih osi, profila i visinskih kota gradevine

- kontrola osiguranja svih toc¢aka

- kontrola slijeganja gradevine i pojedinih njenih dijelova

Sve geodetske kontrole prije, u toku i nakon gradenja potrebno je zapisnicki pratiti.

Slijede radovi koji obuhvacaju ogradivanje gradiliSta, manipulativnih povrsina i odlagaliSta materijala, strojeva i
opreme. Zatim osiguranje susjednih povrsina i prilaza za vrijeme izvodenja radova, od opasnosti gradiliSta i po okolinu
opasnih gradevinskih i ostalih radova. Ogradene gradiliSne povrsine, povrSine za odlaganje materijala i povrsine za
unutarnju komunikaciju na gradiliStu moraju veli¢inom, oblikom i zastitom zadovoljiti normative sigurnosti na radu, te
ne smiju utjecati na radne procese u smislu smanjivanja kvalitete materijala i radova.

Prilikom uredenja terena izvoditelj radova mora se pridrzavati svih uvjeta i opisa u projektnoj dokumentaciji, kao i
vazecih propisa. Ovi radovi vezani su za uspostavljanje i osposobljavanje terena za gradevinsku djelatnost, a odnose
se na rezanje stabala, grana, CiS¢enje i sjeCu Siblja, otkopavanje i vadenje panjeva i skidanje travnatih busenja, te
¢is¢enje radilista od svih necistoca. Poslije kréenja sve rupe treba ispuniti zemljom. Na radiliStu se moraju i u pripremi
i u izgradnji, organizirati i provoditi svi radovi tako da se ne osteti prirodna slika okolisa, da se ne uniste razni uredaji
(vodovod, elektro-vodovi i sl.), te da se ocuvaju povijesni spomenici.

ZEMLIJANI RADOVI

Izvodac radova na gradiliStu moze zapoceti tek kad je ono uredeno prema odredbama Pravilnika o zastiti na radu u
gradevinarstvu. Prije pocetka zemljanih radova obavezno je iskolCiti gabarite gradevine, te po potrebi postaviti druge
potrebne oznake, oznaciti stalne visine, te snimiti postojeci teren radi obracuna koli¢ine iskopa. Svaki iskop se mora
izvesti tocno prema nacrtima, s potpuno vertikalnim stranama, te vodoravnim dnom, ukoliko projektom nije drugacije
predvideno. Sve vertikalne strane iskopa osigurati (pravilnim kosim zasjecima ili podupiranjem), osim u slucaju kada
se striktno traZi vertikalan iskop.

Strogo se pridrzavati geomehanickih izvjestaja. Nakon izvrSenog iskopa potrebno je od strane geomehanicara
konstatirati da li je predvidena kategorija i nosivost tla u geomehanickom izvjestaju ili statickom proracunu jednaka
stvarnom (obavezno upisati u gradevinski dnevnik), te eventualno konzultirati projektanta konstrukcije.

Izvodac je duzan izvrsiti sav rad oko iskopa (ru¢nog ili strojnog) i to do potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoc¢nim
radovima, kao Sto je niveliranje i planiranje, nabijanje povrsina, obrubljivanjem stranica, osiguranjem od urusavanja,
postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode. Ukoliko dode do urusavanja ili bilo
koje druge Stete nepaZnjom izvodaca, isti je duzan dovesti iskop u ispravno stanje.

U slucaju pojave podzemne vode potrebno je evidentirati u gradevinski dnevnik i istu crpiti. Iskopanu zemlju koristiti
kasnije za zatrpavanje i nasipavanje (zemlja mora biti bez otpadaka i tvari organskog porijekla) oko objekta.
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Nasipavanje i zatrpavanje treba izvesti u slojevima debljine max 30cm, uz nabijanje na potrebnu zbijenost. Iskopanu
zemlju treba upotrijebiti za nasipavanje izmedu temelja i temeljnih stopa i zidova rovova kanalizacije. Visak zemlje
odvozi se na deponiju, koju odredi nadzorni inZenjer investitora, ukoliko se projektom drugacije ne odredi.
Transportne duzine obracunavaju se od mjesta iskopa do mjesta odlaganja (deponije).

Izvodac ce izvrsiti sva potrebna iskolCenja, te biti odgovoran za izmjere i izvrsiti potrebne provjere dimenzija (visinske
kote, profili). Pri iskolcenju treba posebnu paZnju posvetiti da se ostane u predmetu, vlasnistvu i pravima. Izvodac
snosi svu odgovornost za diranje u pravo vlasnistva susjeda.

Radove na otkopima i iskopima zapoceti po skidanju humusnog sloja i njegovom deponiranju, kako je predvideno
pripremnim radovima, u sluc¢aju da je podesan za kasniju upotrebu. Iskop za kanalske rovove vrsi se pravilnim
odsijecanjem bocnih strana jame, u Sirini koja osigurava nesmetan rad u njima. Odbacivanje iskopa je minimalno 1,0
m od ruba iskopa. Kopanje zemlje pri dubinama ve¢im od 1,0 m izvodi se pod nadzorom odgovorne osobe. Pri strojnom
iskopu potrebno je voditi racuna o stabilnosti zemlje ispod stroja, kao i odlaganju iskopa na udaljenosti koja ne
ugrozava stabilnost bocnih stranica iskopa. Oplata za razupiranje bocnih strana mora minimalno izlaziti 20 cm iznad
ruba iskopa, kako bi se sprijecio pad i urusavanje materijala s terena u iskop.

Kod iskopa novog objekta (uz postojeci) potrebno je izvrsiti osiguranje postojecée (susjedne) gradevine podzidavanjem.
Instalacije koje su u upotrebi moraju se odgovarajuce zastititi od oStecenja, ukloniti ili premjestiti, kako je naznaceno
ili specificirano. Mrtve instalacije odstraniti, zatvoriti ili pokriti.

Izvodac radova duzan je obavijestiti nadzornog inzenjera o poloZzaju takvih instalacija.

Svi pristupi, prilazi, ceste i slicno, za potrebe gradiliSta ukljuceni su u jedini¢nu cijenu i nece se priznati kao posebni
troskovi. lzvodac radova, prije davanja ponude, treba provjeriti kategoriju zemljiSta i terena, te na temelju toga
sastaviti cijenu radova, koja u tom pogledu mora biti fiksna i nece se radi eventualne promjene kategorije zemlje i
terena mijenjati.

TESARSKI RADOVI

SKELE

Skela mora biti tako konstruirana i izvedena da mora preuzimati opterecenja i utjecaje koji nastaju u toku izvodenja
radova, a bez stetnih slijeganja i deformacija, te mora udovoljavati zahtjevima propisa Zastite na radu. Za radove na
fasadi koriste se skele sa ¢eli¢nim cijevnim profilima. Celiéne cijevi moraju odgovarati standardu HRN C B5.021.
Povezivanje cijevi vrsi se pomocu nastavaka i spojnica izradenih iz vruce valjanih profila u skladu s HRN C B3.021.

OPLATE

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti i
ucvrstiti odgovarajuéu drvenu, metalnu ili slicnu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama gradevinskih nacrta, detalja
i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njena stabilnost i nedeformabilnost pod
teretom ugradene mjesavine. Unutarnje povrSine moraju biti ravne i glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne ili kose.
Postavljena oplata mora se lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomoc¢nih alata i sredstava ¢ime bi se
"mlada" konstrukcija izlozZila Stetnim vibracijama. Ako se nakon skidanja oplate ustanovi da izvedena konstrukcija
dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu lzvoditelj je obavezan istu srusiti i ponovno izvesti prema projektu. Prije
ugradnje svjeZe mjeSavine betona u oplatu, ako je drvena, potrebno ju je dobro navlaziti, a ako je metalna mora se
premazati odgovarajuc¢im premazom.

Izvoditelj ne moZe zapoceti betoniranje dok nadzorni inZenjer ne izvrsi pregled postavljene oplate i pismeno je ne
odobri. Sve nove krovne elemente i oplate treba zastiti od insekata i protiv trulenja.

Oplata mora biti tako konstruirana da moZe preuzeti opterecenja i utjecaje koji nastaju u toku izvodenja radova bez
Stetnih slijeganja i deformacija, te da osigura to¢nost predvidenu projektom konstrukcije. Oplata mora biti izvedena
da odgovara nacinu ugradbe, njegovanja i toplinske obrade betona. Oplata mora biti takva da se pri betoniranju ne
gube sastojci betona. Ako je oplata glatka, premazana zastitnim sredstvom (oplatan), nisu potrebni nikakvi naknadni
radovi na glatkodi i estetskom izgledu betona. Unutrasnje povrSine oplate moraju biti glatke i Ciste, te moraju
odgovarati projektu. Premaz oplate ne smije biti Stetan za beton, te ne smije djelovati na promjenu boje ili svojstava
betona. Prije ugradivanja betona u oplatu moraju se obavezno provjeriti dimenzije skele i oplate, te kvaliteta njihove
izrade. Kad tehnologija gradnje zahtjeva podupiranje i nakon skidanja oplate, raspored i nacin podupiranja mora se
odrediti projektom.
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Drvena grada i materijal za izradu nosivih konstrukcija oplate mora biti kvalitetan. Drvena grada mora biti suha, zdrava
i posje¢ena zimi.

BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

OPCENITO:

Proizvodnju, ugradnju i kontrolu kvalitete betona treba obavljati u skladu s odredbama Tehnickog propisa za
gradevinske konstrukcije.

Izvodenje betonske konstrukcije mora biti prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA.

Norme za izvodenje betonskih konstrukcija

HRN EN ISO 17660-1

Zavarivanje -- Zavarivanje Celika za armiranje -- 1. dio: Nosivi zavareni spojevi

HRN EN ISO 17660-2

Zavarivanje -- Zavarivanje Celika za armiranje -- 2. dio: Nenosivi zavareni spojevi

HRN EN 13670

Izvedba betonskih konstrukcija

HRN EN 13670/NA

Izvedba betonskih konstrukcija — Smjernice za primjenu norme

HRN EN 13670 HRN ISO 4866

Mehanicke vibracije i udari -- Vibracije gradevina -- Smjernice za mjerenje vibracija i ocjenjivanje njihova utjecaja na
gradevine

HRN EN 446

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje -- Postupci injektiranja

HRN EN 1504-10

Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje
sukladnosti -- 10. dio: Primjena proizvoda i sustava na gradilistu i kontrola kvalitete radova

HRN EN 13791

Ocjena in-situ tlacne ¢vrstoée u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim dijelovima

Izvoda¢ mora prije pocetka ugradnje provijeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te
je li tijekom transporta betona doslo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehni¢ka svojstva
betonske konstrukcije.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije
ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme i projekta betonske konstrukcije, a najmanje
pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod
opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodniji.

Kontrolni postupak utvrdivanja tla¢ne ¢vrstoée oc¢vrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno
prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od
jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24
sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvodaca.

- ako je koli¢ina ugradenog betona veéa od 100 m3, za svakih slijedecih ugradenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni
uzorak betona.

- podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog
proizvodaca evidentiraju se uz navodenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona
evidentiraju se uz obvezno navodenje oznake pojedina¢nog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu
betonske konstrukcije na kojem se beton ugradivao u trenutku uzimanja uzoraka.

- kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoée ocvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i
dokazivanje karakteristicne tlacne ¢vrstoée betona provodi se odgovaraju¢om primjenom kriterija vazecih propisa
Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne cvrstoée ocvrsnulog betona ugradenog u pojedini element betonske
konstrukcije u slu¢aju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje odreduje nadzorni inzenjer.

Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne ¢vrstoce betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugraden
beton nedokazanog razreda tlaéne ¢vrstoée provesti naknadno ispitivanje tlacne ¢vrstoée betona u konstrukciji prema
vaze¢im normama.
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ISPORUKA SVJEZEG BETONA

Informacije korisnika betona proizvodacu

Korisnik mora usuglasiti s proizvodacem datum isporuke, vrijeme i koli¢ine betona, te informirati proizvodaca o
posebnom transportu na gradiliSte, posebnim postupcima ugradnje, i ogranicenjima vozila isporuke u odnosu na
veli¢ine, visine ili bruto teZine.

Informacije proizvodaca betona korisniku

Proizvodac betona je duzan dati korisniku, kada narucuje beton, informacije o sastavu mjesavine betona radi primjene
pravilne ugradnje i zastite svjeZzeg betona i utvrdivanja razvoja ¢vrstoce betona.

Kad je posrijedi tvornicki proizvedeni beton, informacije, kad se zatraze, mogu takoder biti dane i referencama
proizvodaceva kataloga sastava mjesavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o klasama ¢vrstoce, klasama
konzistencije, tezina mjesavine i drugi mjerodavni podaci.

U ovim pocetnim ispitivanjima uzorke za utvrdivanje Cvrstoce treba praviti, njegovati i ispitivati prema vaze¢im
normama.

Konzistencija pri isporuci

Opcenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim slucajevima voda ili
kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornoséu proizvodaca i primjenjuje se za dobivanje uvjetovane
vrijednosti konzistencije, osiguravajuéi da uvjetovane granic¢ne vrijednosti nisu prekoracene i da je dodavanje
kemijskog dodatka uklju¢eno u projekt betona. Koli¢ina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo
(mikser) mora biti upisana u otpremni dokument u svim slucajevima.

Kontrola proizvodnje

Kontrola proizvodnje obuhva¢a sve mjere nuzne za odrzavanje svojstava betona u sukladnosti s uvjetovanim
svojstvima. To ukljuCuje izbor materijala, projektiranje betona, proizvodnju betona, preglede i ispitivanja, uporabu
rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svjezeg i ocvrslog betona i opreme te kontrolu sukladnosti .

Sustav kontrole proizvodnje treba sadrzavati odgovaraju¢e dokumentirani postupak i upute. Taj postupak i upute
treba po potrebi utvrditi uzimajuci u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama 22, 23 i 24 EN 206. Namjeravanu
ucestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati. Rezultate ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvjestajima.
Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadrZani u izvjeStajima), lzvjeStaje o kontroli
proizvodnje treba ¢uvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traze duze razdoblje.

Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti

Kontrola sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje.

Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajuéim ispitivanjima prema normiranim
postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se razlikovati od tih utvrdenih ispitivanjima,
npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima.

Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje svojstva treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva betona i sastav betona
znacajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.

Kada su ispitivanja kontrole proizvodnje ista kao i ispitivanja uvjetovana za kontrolu svojstava, treba ih uzeti u obzir
pri ocjenjivanju stalnosti svojstva. ProizvodaC moze koristiti i druge rezultate ispitivanja isporu¢enog betona u
prihvacanju sukladnosti.

Potvrdivanje sukladnosti betona

Potvrdivanje sukladnosti ukjucuje kontrolu proizvodnje i provodi se prema tehni¢kim propisima i vazeéim normama i
posebnim propisima. Potvrdivanje suglasnosti duZan je provoditi proizvodac betona uz potvrdeno (ovlasteno) tijelo.
Potvrdivanje sukladnosti je postupak kojim se potvrduje (dokazuje) da proizvedeni beton ima svojstva prema tehnickoj
specifikaciji, Sto se i dokumentira.

Potvrdivanje sukladnosti provodi se za betone proizvedene u tvornici betona, betonari pogona za predgotovljene betonske
elemente, koji su proizvedeni u skladu s tehnickom specifikacijom.
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BETONIRANIJE

Beton mora biti proizveden prema hrvatskim normama.

Nadzor i kontrolu kakvoce treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom ovim tehnickim

uvjetima.

Medu ostalim treba provijeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvrSeni nadzor.

Kontrola prije betoniranja:
- Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predvidene ovim Tehnickim uvjetima i
projektom, a ako ne postoji projekt, a prema sloZenosti izvedbe je neophodan potrebo ga je uzraditi.
- Treba po potrebi izvesti pocetno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe dokumentirati.
- Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no $to ugradnja betona pocne.
- Konstrukcijske spojnice moraju biti Ciste i navlazene. Oplatu treba ocistiti od prljavstine, leda, snijega ili vode.
- Ako se beton ugraduje izravno na tlo, svjezZi beton treba zastititi od mijeSanja s tlom i gubitka vode.
- Konstrukcijske elemente treba podloznim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za
odgovarajudu vrijednost povedati donji zastitni sloj betona.
- Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju imati
temperaturu koja nece uzrokovati smrzavanje betona prije no sto dostigne dovoljnu otpornost na smrzavanje.
Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopustena ako za takve sluc¢ajeve nisu predvidene posebne mjere.
- Predvida li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba planirati
mjere zastite betona od osStecenja smrzavanjem.
- Povrsinska temperatura betona spojnice prije betoniranja iduceg sloja treba biti iznad 0°C. Ako se predvida visoka
temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zastite betona od tih
negativnih djelovanja.

Ugradnja i zbijanje:
- Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZeni elementi dobro obuhvate betonom i osigura zastitni
sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije trazenu ¢vrstocu i trajnost.
- Posebnu paznju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suzenja presjeka, uz
otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.
- Vibriranje, osim ako nije drugacije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton
treba uloziti Sto blize konac¢nom polozaju u konstrukcijskom elementu: Vibriranjem se beton ne smije namjerno
navladiti kroz oplatu i armaturu.
- Normalna debljina sloja ne bi smjela biti ve¢a od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim
vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrSina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje
povrsinskog sloja preporucljivo i radi izbjegavanja plasti¢nog slijeganja betona ispod gornjih sipki armature.
- Vibriranje povrsinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobada zarobljeni zrak. Prekomjerno
povrsinsko vibriranje koje slabi kvalitetu povrsinskog sloja betona treba izbjedi. Kad se primjenjuje samo povrsinsko
vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obi¢no ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno
eksperimentalno dokazano drugacije. Korisno je dodatno vibriranje povrsina uz podupore.
- Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno niska da se
izbjegnu pretjerana slijeganja ili preoptereéenje oplate i skela. Hladna spojnica se moZe stvarati tijekom betoniranja,
ako beton ugradenog sloja veze prije ugradnje i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje
betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za povrsinsku obradu.
- Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru.
- Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zastiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiSe i snijega.
- Naknadno dodavanje vode, cementa, povrsinskih otvrdivaca ili sli¢nih materijala nije dopusteno.

Njegovanje i zastita
- Beton u ranom razdoblju treba zastititi da se skupljanje svede na najmanju mjeru, da se postigne potrebna
povrsinska cvrstoca, da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja, od smrzavanja, te od Stetnih vibracija, udara
ili drugih ostecivanja.
- Pogodni su sljedeci postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno:
- drzanje betona u oplati,
- pokrivanje povrsine betona paronepropusnim folijama, posebno ucvrséenim i osiguranim na spojevima i na
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krajevima,
- pokrivanjem vlaznim materijalima i njihovom zastitom od susenja,
- drzanjem povrsine betona vidljivo vlaznom prikladnim vlazenjem,
- primjenom zastitnog premaza utvrdene uporabivosti (potvrdene certifikatom ili tehnickim
dopustenjem).
- Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz povrsinskog sloja betona ili drzati povrsSinu stalno
vlaznom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju potrebnog njegovanja takvi daje brzina
evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlaznom, kiSnom ili maglovitom vremenu. Njegovanje povrsine
betona treba bez odgode zapoceti odmah po zavrsetku zbijanja i povrsinske obrade. Ako slobodnu povrsinu betona
treba zastititi od pucanja zbog plasticnog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije povrsinske
obrade.
- Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u povrsinskom sloju ovisno o omjeru
Cvrstoce i zrelosti betona, te oslobodene topline i ukupne topline oslobodene u adijabatskim uvjetima.
Primjena zastitnih premaza nije dopustena na konstrukcijskim spojnicama, na povrSinama koje ¢e se naknadno
obradivati ili na povrS§inama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, osim ako se prethodno potpuno ne
uklone prije te sljedeée operacije ili ako dokazano ne djeluju Stetno na tu sljedec¢u operaciju.
Ako projektnim specifikacijama nije naglaseno dopusteno, zastitni premazi se ne smiju koristiti ni na povrSinama s
uvjetovanim posebnim izgledom povrsine.
Povrsinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok povrsina betona ne dosegne cvrstocu dovoljnu za
otpornost na smrzavanje (obi¢no iznad 5 N/mm?).
Najvisa temperatura betona ne smije prijeéi 65°C.

Aktivnosti poslije betoniranja

Nakon skidanja oplate nadzorni inZenjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti kontrolu povrsine betona
i potvrditi sukladnost za zahtjevima.

Povrsinu betona treba tijekom izvedbe zastititi od oStecivanja i remecéenja povrsinske teksture.

Potrebe ispitivanja betona na zgradi (svojstvo, uCestalost i kriterije sukladnosti) treba prema uvjetima izvedbe i
eksploatacije zgrade utvrditi projektom konstrukcije i planom kontrole kvalitete izvedbe radova.

Konstrukcijske spojnice
Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neosteceni, to¢no postavljeniiispravno izvedeni tako da osiguraju ucinkovito
ponasanje konstrukcije.

ARMATURA | UGRADNJA ARMATURE

Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu betonsku konstrukciju prema
projektu betonske konstrukcije te prema vaze¢im normama.

Rukovanje, skladistenje i zastita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih specifikacija koje se odnose na
Celik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama propisa.

Izvoda¢ mora prema vazecoj normi prije pocetka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta
betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladiStenja armature doslo do njezinog ostecivanja, deformacije ili
druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inZenjer neposredno prije pocetka betoniranja mora:

- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za ¢elik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

- provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije te u skladu s
Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete vaZeée norme i uvjete projekta konstrukcije. Svaki proizvod treba
biti jasno oznacen i prepoznatljiv.

Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete vazece norme, priznatih propisa navedenih u tehni¢kom propisu
i uvjete projekta.

Povrsina armature mora biti ociS¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati na celik, beton ili vezu
izmedu njih. Galvanizirana armatura mozZe se koristiti samo u betonu s cementom koji nema stetnog djelovanja na
vezu s galvaniziranom armaturom.
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KONTROLA MONTAZNIH ELEMENATA
Vrsi se prema Programu kontrole i osiguranja kvalitete izvoditelja montaznih elemenata.
Program obavezno mora sadrzavati :

a.) Organizaciju poduzeca i odgovornosti u sustavima aktivnosti osiguranja kvalitete.

b.) Program tekuce kontrole proizvodnje svjeze mase betona u skladu s vaze¢im pravilnicima i normama,
ukljucivsi kontrolu komponenata betona i funkcionalnosti betonare.

c) Program osiguranja kvalitete izrade armature svih vrsta koje se upotreljavaju u procesu proizvodnje.

d.) Program osiguranja kvalitete funkcionalnosti tehnoloSkog procesa koji sadrzi ispravnost oruda za rad, oplate,

ugradnju betona, montazu armature, prednaprezanje ukoliko se radi o prednapregnutom betonu, njega betona
podizanje elemenata iz oplate, deponiranje i uskladiStenje gotovih elemenata.

e.) Sve potrebne obrasce, kojima se dokumentiraju aktivnosti odrzavanja kvalitete predvidene programom.
Nadzor :

a.) Interni nadzor nad provodenjem sustava odrzavanja kvalitete vrsi direktor poduzeca

( povremeno prema vlastitom nahodenju) i zaduZena osoba iz programa (kontinuirano)

b.) Eksterni nadzor vrsi kupac odnosno nadzorni inZinjer u skladu s odredbama Zakona s tim da mu izvoditelj
elemenata treba omoguciti uvid u svu dokumentaciju potrebnu za odrzavanje kvalitete.

c.) U skadu sa zakonskim propisima eksterni nadzor moZe vrsiti i neovisna ovlastena organizacija za kontrolu
kvalitete.

SKELE | OPLATE

Skele i oplate, uklju¢ujuéi njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su:

- otporne na svako djelovanje kojem su izlozene tijekom izvedbe,

- dovoljno ¢vrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i sprijece osteéivanje konstrukcije.
- Oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugrozeni ni oSteceni svojstvima skela i oplate te
njihovim uklanjanjem.

- Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao sto je EN 1065.

MoZze se upotrijebiti svaki materijal koji ¢e ispuniti uvjete konstrukcije. Moraju zadovoljavati odgovaraju¢e norme za
proizvod ako postoje.

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na nacin da ne Stete betonu, armaturiili oplati i da ne djeluju Stetno na okolinu.
Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju Stetno utjecati na valjanost povrsine, njezinu boju ili na posebne
povrsinske premaze.

Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvodaca ili isporucitelja.

Projekt skele treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se izbjegle stetne pukotine u mladom
betonu. To se moZze postici:

- ograni¢enjem progibanja i/ili slijeganja,

- kontrolom betoniranja i /ili specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje.

Oplata treba osigurati betonu trazeni oblik dok ne oévrsne.

Oplata i spojnice izmedu elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da sprijece gubitak finog morta.

Oplatu koja apsorbira znacajniju koli¢inu vode iz betona ili omogucéava evaporaciju treba odgovarajuce vlaziti da se
sprijeci gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena.

Unutarnja povrsSina oplate mora biti Cista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu povrsinu
betona.

Priizvedbi konstrukcije kliznom oplatom, projekt takvog sustava mora uzeti u obzir materijal oplate i osigurati kontrolu
geometrije radova.

Za osiguranje trazenog zastitnog sloja betona, uskladenog s tolerancijama definiranim ovim tehnickim uvjetima, treba
koristiti odgovarajuce vodilice ili distancere oplate od armature.

Posebnu povrsinsku obradu betona, ako se trazi, treba utvrditi projektnim specifikacijama.

Za prihvacanje zadane kvalitete povrsinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.

Vrsta i kvaliteta povrSinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mineralnim dodacima),
izvedbi i zastiti tijekom izvedbe.

Privremeni drzaci oplate, Sipke, cijevi i slicni predmeti koji ¢ée se ubetonirati u sklop koji se izvodi i ugradeni elementi
kao npr. ploce, ankeri i distanceri trebaju:
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- biti ¢vrsto fiksirani tako da oCuvaju projektirani polozaj tijekom betoniranja,

- ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

- ne reagirati Stetno s betonom, armaturom ili prednapetim celikom,

- ne uzrokovati neprihvatljivi povrsinski izgled betona,

- ne Stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu ¢vrstocu:

- otpornu na osteéenje povrsine skidanjem oplate,

- dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,

- da izbjegne deformacije vece od specificiranih tolerancija elasti¢nog ili neelasti¢nog ponasanja betona.

Uklanjanje oplate treba izvoditi na nacin da se konstrukcija ne preoptereti i ne osteti.

Opterecenja skela treba otpustati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplate
treba odrzavati pri oslobadanju i uklanjanju opterecenja.

Postupak podupiranja ili otpustanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja pocetnog opterecenja, sukcesivno
opterecéenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi.

NADZOR

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi zavrsavaju u skladu s ovim Tehnickim uvjetima i zahtjevima projektnih
specifikacija.

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrdivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji ¢e
se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova.

Zahtjevi nadzora materijala i proizvoda

PREDMET VRSTA NADZORA
Materijali oplate Vizualni nadzor
Armaturni Celik Prema vazecoj normi i zahtjevima projekta
Svjezi beton proizveden u tvornici ili na Prema vazecoj normi i prema ovom Programu. Pri preuzimanju
gradilistu. betona treba postojati otpremnica.
Ostali materijali Prema projektnim specifikacijama i normama
Predgotovljeni elementi Prema projektnim specifikacijama
Nadzorni izvjestaj Treba

Podrucje nadzora izvedbe

PREDMET VRSTA NADZORA
Kalupi, oplata i skele Glavne kalupe i oplatu pregledati prije betoniranja
Obi¢na armatura Glavnu armaturu pregledati prije betoniranja
Ugradeni elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim tehnic¢kim uvjetima
Zidani elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim tehnic¢kim uvjetima

N . Prema projektnim i izvedbenim specifikacijama i ovim tehnickim
Celi¢na konstrukcija

uvjetima
Predgotovljeni elementi Prema izvedbenim specifikacijama
Gradilisni prijevoz i ugradnja betona Prema ovim tehnickim uvjetima
Zavr$na obrada i njegovanje betona Prema ovim tehnickim uvjetima
Geometrija Prema projektnim specifikacijama
Nadzorna dokumentacija Kako se trazi ovim uvjetima

Nadzor prije betoniranja
Prije poCetka betoniranja nadzor treba ukljucivati:
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- geometriju oplate,

- stabilnost oplate, skela i njihovih temelja,

- nepropusnost oplate,

- uklanjanje necistoca (kao Sto su prasina, snijeg i/ili led i ostaci Zice) s dijela koji ¢e se betonirati,

- obradu lica konstrukcijskih spojnica,

- uklanjanje vode s dna oplate, osim ako se ne betonira pod vodom,

- pripremu povrsine oplate,

- otvore u oplati.

- provjeru poloZaja dilatacijske trake
Nadzor armature
Prije betoniranja nadzor u skladu s odgovarajuéim nadzornim razredom treba potvrditi daje:

- armatura iskazana u nacrtima ugradena i prema nacrtima postavljena u projektiranu poziciju,

- zastitni sloj u skladu s ovim uvjetima i projektnim specifikacijama,

- armatura nezagadena uljem, mastima, bojom ili drugim stetnim materijalima,

- armatura ispravno uévrséena i osigurana od pomicanja tijekom betoniranja,

- razmak izmedu sipki armature dovoljan za ugradnju i zbijanje betona,

- ugradena armatura poprac¢ena odgovaraju¢om potvrdom sukladnosti sa svojstvima uvjetovanim u vazecoj

normi
Ako za armaturu dopremljenu u savijaliSte ili na zgradu nema odgovarajuce potvrde sukladnosti s uvjetovanim
svojstvima, ta svojstva treba korisnik potvrditi ispitivanjem odgovarajuceg broja uzoraka dopremljenih profila.
Nakon betoniranja treba na konstrukcijskim spojnicama provijeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna) armatura
u projektiranom poloZzaju.

Mijere u slucaju nesukladnosti
Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuce radnje koje ¢e osigurati uvjetovanu stabilnost i
sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu.
Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti sljedece:

- utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,

- mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije ucinili prihvatljivima,

- potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.
Veli¢ina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih svojstava na uzorcima
betona iz konstrukcijskog elementa prema vazeé¢im normama. Ispitivanja se odlukom nadzornog inZenjera povjeravaju
odgovarajucoj ovlastenoj instituciji.
Nesukladnost tlacne Cvrstoée (postignute i uvjetovane klase) betona rjesava se naknadnim ispitivanjem uzoraka
betona izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton.
Ispitivanja treba provesti prema vazecoj normi i utvrditi klasu tlaéne ¢vrstoce kojoj ugradeni beton odgovara u vrijeme
ispitivanja, te pribliznu klasu kojoj je odgovarao pri 28-dnevnoj starosti. Prva sluzi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti
predmetnog konstrukcijskog dijela, a druga za reguliranje ugovornih odnosa izmedu proizvodaca i kupca betona.
Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu, element treba preuzeti. Ako se nesukladnost
moZe popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.
Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inZenjer i ovlastena institucija koja je utvrdila
veli¢inu nesukladnosti i uvjetovala popravak.

BITNE KARAKTERISTIKE PROJEKTIRANOG BETONA

Beton nosive konstrukcije zgrade je u elementima koji su u prostorijama obicne vlaznosti zraka tj. klasa izloZenosti je
XC1 osim temelja koji su izloZeni vlaznoj sredini u tlu tj. klasa izlozenosti je XC2. Cijela zgrada kao i svi nosivi elementi
konstrukcije izvan tla su ili hidroizolirani ili zasticeni fasadom tako da nema mogucénosti korozije armature uslijed
kvasenja vodom i sl.

ZIDARSKI RADOVI

Konstrukcija i gradevni proizvodi moraju imati tehnicka svojstva i ispunjavati druge zahtjeve propisane Tehnickim
propisom za gradevinske konstrukcije. Tehnicka svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja
gradevine uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje zidane konstrukcije, ona podnese sve
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utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okolisa, tako da tijekom gradenja i uporabe predvidiva djelovanja na gradevinu
ne prouzroce:

—rusenje gradevine ili njezinog dijela,

— deformacije nedopustena stupnja,

— oStecenja gradevnog sklopa ili opreme zbog deformacije zidane konstrukcije,

—nerazmjerno velika oStecenja gradevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

Tehnicka svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da se u slucaju pozara o¢uva nosivost konstrukcije ili njezinog
dijela tijekom odredenog vremena propisanog posebnim propisom. Tehni¢ka svojstva postiZzu se projektiranjem i
izvodenjem u skladu s odredbama Propisa. O¢uvanje tehnickih svojstava postize se odrzavanjem zidane konstrukcije
u skladu s odredbama Propisa.

Zidni elementi na gradilistu moraju biti sloZeni po tipovima, skupinama i kategoriji i osigurani od djelovanja
atmosferilija (kiSe, snijega, leda).

Zidni elementi se ne smiju tijekom gradenja postavljati na stropne konstrukcije na nacin da prouzroce trajnu
deformaciju stropne konstrukcije.

Mort za zidanje mora biti transportiran do gradilista i skladisten na nacin da je zaSti¢en od utjecaje vlage i drugih
Stetnih utjecaja na svojstva morta. Mort mora biti sloZen po vrstama i razredima. Mort op¢e namjene se mora mijeSati
strojno i ne smije se ugradivati ako je zapoceo proces stvrdnjavanja. Mortovi se ne smiju, bez prethodnih kontrolnih
ispitivanja, ugradivati odnosno primjenjivati nakon isteka roka uporabe

S gradevnim proizvodima koji se ugraduju u zidanu konstrukciju postupa se u skladu sa uputom odnosno tehnickom
uputom proizvodaca.

Prije zidanja zida mora se provesti sljedede:

— provjera dokumentacije koja prati gradevni proizvod i oznake gradevnih proizvoda sukladno posebnim propisima
kojima se ureduju gradevni proizvodi

— provjera uskladenosti objavljenih svojstava gradevnog proizvoda u odnosu na njegove bitne znacajke sa zahtjevima
iz projekta zidane konstrukcije

— vizualna kontrola zidnih elemenata, morta i ostalih gradevnih proizvoda zbog utvrdivanja mogucih odstupanja od
svojstava i/ili ostecenja

— utvrdivanje kategorije zidnih elemenata (lili Il) i

— utvrdivanje razreda izvedbe (1, 2 ili 3), odnosno osposobljenosti izvodacda za pojedini razred izvedbe, a u skladu sa
zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije.

Kontrolu provodi izvodac.

Kontrolu razreda izvedbe provodi nadzorni inZenjer i utvrduje da postoji osposobljenost izvodaca za provedbu
projektom propisanog razreda izvedbe.

Zidni elementi moraju biti povezani vezivom u skladu s pravilima struke i prema uputama odnosno tehnickim uputama
proizvodaca.

Horizontalne i vertikalne sljubnice morta izradene od mortova opce namjene i laganih mortova trebaju imati debljinu
od 6 mm do 15 mm, a sljubnice morta od tankoslojnih mortova trebaju imati debljinu od 0,5 mm do 3 mm.
Priizvedbi zida zidane konstrukcije sa zidnim elementima s mortnim dZepovima, vertikalne sljubnice ispunjavaju se po
punoj visini zidnog elementa i u punoj Sirini mortnog dzepa, pri ¢emu Sirina mortnog dZzepa mora iznositi najmanje
40% Sirine zidnog elementa.

Pri zidanju zida zidni elementi u pravilu se preklapaju za pola duljine zidnog elementa, mjereno u smjeru zida, aiznimno
za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4 cm.

Omedeno zide mora imati vertikalne i horizontalne armiranobetonske ili armirane zidane omedujuce vijence (serklaze)
koji trebaju imati ploStinu presjeka ne manju od 0,02 m2, s najmanjom izmjerom od 150 mm u tlocrtu zida.
Vertikalni serklaZi pojedine etaZe betoniraju se nakon izvedbe zida te etaze.

Obvezno je osigurati vezu zida i vertikalnih serklaza (osim u slucaju izvedbe vertikalnih serklaza predgotovljenim zidnim
elementima), bilo nacinom gradnje (istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za najmanje 0,4 visine zidnog
elementa, ali ne manje od 4 cm) ili mehanickim spojnim sredstvima u skladu s projektom zidane konstrukcije.
Horizontalni serklazZi u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom stropne konstrukcije. (19) Tijekom
gradenja osigurava se opca stabilnost konstrukcije i pojedinih zidova.

Dovrseno zide koje je izravno izloZzeno padalinama treba zastititi od mocenja kako bi se sprijecilo ispiranje morta,
usporilo sazrijevanje (ocvrscivanje) te kako bi se izbjegli moguci ciklusi zamrzavanja i odmrzavanja i time oslabilo zide.
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Zastitu je potrebno postaviti $to je prije moguce nakon zavrsenog zidanja.

Novoizvedeno zide treba odrzavati vlaznim i zastititi od isuSivanja zbog visokih temperatura i vjetra dok cement u
mortu ne hidratizira te po potrebi na odgovarajuci nacin pridrzati do povezivanja u konac¢no projektirano stanje.
Prilikom izvodenja zidnih kanala vazno je voditi racuna da se ne ugrozi stabilnost zida.

Zidni kanali ne smiju prolaziti kroz nadvoje ili druge konstrukcijske elemente.

Temperatura svjeZeg morta ne smije biti niza od +5°C, niti visa od +35°C.

Kada je srednja dnevna temperatura zraka manja od +5°C ili viSa od +35°C, zidanje zida treba izvoditi pod posebnim
uvjetima sukladno projektu zidane konstrukcije.

Dokazivanje uporabljivosti zida

Dokazivanje uporabljivosti zida provodi se prema projektu zidane konstrukcije te odredbama Propisa i ukljucuje:

— kategorije zidnog elementa i

—razred izvedbe.

Ukoliko se naknadno dokaze da nisu ostvarene sve pretpostavke iz projekta zidane konstrukcije potreban je dokaz
grani¢nih stanja nosivosti i grani¢nih stanja uporabljivosti.

FASADERSKI RADOVI

Pod fasaderskim radovima spada oblaganje fasadnih povrSina prirodnim i umjetnim kamenom, plemenitom i
plasticnom Zbukom i fasadnim bojama i premazima radi zastite od oborina, toplinskih i zvu¢nih utjecaja, pozara te
odvodenija taloga i difuzirane pare.

Za izradu fasada mogu se upotrebljavati svi materijali koji su atestirani ili ispitani na djelovanje kemijskih i fizikalnih
utjecaja HRN U.F2.010. Od prirodnih tradicionalnih materijala kao vezivo najé¢esée se upotrebljavaju vapno i cement,
a od novijih materijala sinteticke smole.

Radovi se moraju izvesti u skladu s projektom, uz prethodnu provjeru kvalitete zidne konstrukcije, u pogledu
geometrije i ¢vrstode, te takoder prema:

- tehnickim uvjetima za izvodenje fasaderskih radova HRN U.F2.010

- Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje radova u gradevinarstvu

- posebnim uputstvima proizvodaca

Prije pocetka radova izvodac je duzan dostaviti projektantu na uvid uzorke. Svi materijali primijenjeni na fasadi moraju
imati potrebne ateste proizvodaca i dokumente o ispravnosti ugradenog materijala. Materijali za Zbuke su razne
poliakrilne mase sastavljene od agregata, postojanih pigmenata i akrilnih veziva. Materijali za vodoodbojne fasadne
Zbuke su na bazi cementa i vapna s raznim aditivima za dobivanje specifi¢nih svojstava zbuke.

Materijali za izvedbu termoizolacijskih Zbuka (obloga) moraju imati:

- dobra fizicko — mehanicka svojstva, otpornost na habanje, otpornost na udarce, prionjivost na podlogu u suhom i
mokrom stanju

- dobra vlaZznosna svojstva (na ispiranje kiSom, otpornost prema atmosferskoj vlazi, otpornost na hidrostatski tlak,
paropropusnost)

- visoku rezistentnost i postojanost, otpornost prema povisenim temperaturama, promjene boje djelovanjem sunca i
kiSe, otpornost prema brzom starenju, otpornost prema kemikalijama. Podloga na koju se nanosi zbuka za fasadu od
sintetickih materijala treba da je suha i ¢vrsta, bez masnih mrlja, prasine i neravnina.

IZOLACIJE

Sve izolacije moraju biti poloZzene na ravnu, dobro zagladenu, Cistu i dobro prosusenu betonsku podlogu. Izvedba u
skladu s vazec¢im propisima i propisima o fizickim svojstvima zgrada. Narocitu paznju treba posvetiti pravilnim
zavr$ecima izolacija, spajanju s konstrukcijom objekta, te njihovom medusobnom spajanju.

HIDROIZOLACIJE

Hidroizolacije moraju biti izvedene potpuno vodonepropusne, te moraju biti neprekinute unutar Citave gradevinske
jame sa nastavcima izvedenim bez rizika za prodor vode. Hidroizolacije izvesti sa obaveznim stavljanjem preklopa kod
izolacionih traka u Sirini od 10 do 15 cm, te izradom holkera uz vertikalne konstrukcije objekta u minimalnoj visini od
10 do 15 cm iznad projektirane visine poda.

Ukoliko se ugraduje materijal za koji ne postoji vazeci propis, izvodac je duzan pribaviti ateste od ovlastene institucije.
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Svi izolaterski radovi moraju se izvesti kvalitetno i stru¢no drzeci se projektne dokumentacije i propisa:

- HRN EN ISO 12570:2002/A2:2018

Znacajke gradevnih materijala i proizvoda s obzirom na toplinu i vlagu -- Odredivanje vlage susenjem na povisenoj
temperaturi (ISO 12570:2000/Amd 2:2018; EN ISO 12570:2000/A2:2018)

HRN EN ISO 12570:2002/A1:2013

Znacajke gradevnih materijala i proizvoda s obzirom na toplinu i vlagu -- Odredivanje vlage susenjem na povisenoj
temperaturi -- Amandman 1 (ISO 12570:2000/Amd 1:2013; EN ISO 12570:2000/A1:2013)

HRN EN ISO 12570:2002

Znacajke gradevnih materijala i proizvoda s obzirom na toplinu i vlagu -- Odredivanje vlage susenjem na povisenoj
temperaturi (1ISO 12570:2000; EN 1SO 12570:2000)

HRN EN 12664:2002 Toplinske znacajke gradevnih materijala i proizvoda -- Odredivanje toplinskog otpora metodom
sa zasticenom vru¢om plo¢om i tokomjernom metodom -- Suhi i vlazni proizvodi sa srednjim i niskim toplinskim
otporom (EN 12664:2001)

HRN EN 12667:2002 Toplinske znadajke gradevnih materijala i proizvoda -- Odredivanje toplinskog otpora metodom
sa zasticenom vru¢om plo¢om i tokomjernom metodom -- Proizvodi s visokim i srednjim toplinskim otporom (EN
12667:2001)

HRN EN 12939:2002 Toplinske znacajke gradevnih materijala i proizvoda -- Odredivanje toplinskog otpora metodom
sa zasticenom vru¢om plo¢om i tokomjernom metodom -- Proizvodi vece debljine s visokim i srednjim toplinskim
otporom (EN 12939:2000)

HRN EN 12865:2002 Znacajke gradevnih dijelova i elemenata s obzirom na toplinu i vlagu -- Odredivanje otpornosti
na udarnu kisu sustava vanjskog zida kod pulsirajuceg tlaka zraka (EN 12865:2001)

HRN EN 13009:2002 Znacajke gradevnih materijala i proizvoda s obzirom na toplinu i vlagu -- Odredivanje
koeficijenta izduZenja uslijed promjene vlage (EN 13009:2000)

HRN EN 15026:2008 Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Procjena
prijenosa vlage numerickom simulacijom (EN 15026:2007)

HRN EN 13707:2013 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloskom --
Definicije i znacajke (EN 13707:2013)

HRN EN 13859-1:2014 Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i zna¢ajke podloznih traka -- 1. dio: PodloZne trake
za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2014)

HRN EN 13859-2:2014 Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znacajke podloznih traka -- 2. dio: PodloZzne trake
za zidove (EN 13859-2:2014)

HRN EN 13956:2012 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove --
Definicije i znacajke (EN 13956:2012)

HRN EN 13967:2017 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne trake za zastitu od vlage i vode iz tla --
Definicije i znacajke (EN 13967:2012+A1:2017)

HRN EN 13969:2005 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zastitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i
znacajke (EN 13969:2004)

HRN EN 13969:2005/A1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zastitu od vlage i vode iz tla --
Definicije i znacajke (EN 13969:2004/A1:2006)

HRN EN 13970:2005 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i znacajke (EN
13970:2004)

HRN EN 13970:2005/A1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i
znacajke (EN 13970:2004/A1:2006)

HRN EN 13984:2013 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i
znacajke (EN 13984:2013)

HRN EN 14967:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za sprecavanje kapilarnog podizanja vode --
Definicije i znacajke (EN 14967:2006)

HRN EN 14909:2012 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne trake za sprecavanje kapilarnog
podizanja vode -- Definicije i znacajke (EN 14909:2012)

HRN EN 15814:2015 Polimerom modificirani bitumenski debeloslojni premazi za hidroizolaciju -- Definicije i zahtjevi
(EN 15814:2011+A2:2014)

HRN EN 12970:2003 Hidroizolacijski asfaltni mastiks -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12970:2000)

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.


https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+ISO+12570%3A2002%2FA2%3A2018
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+ISO+12570%3A2002%2FA1%3A2013
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+ISO+12570%3A2002
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+12664%3A2002
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+12667%3A2002
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+12939%3A2002
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+12865%3A2002
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13009%3A2002
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+15026%3A2008
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13707%3A2013
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13859-1%3A2014
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13859-2%3A2014
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13956%3A2012
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13967%3A2017
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13969%3A2005
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13969%3A2005%2FA1%3A2008
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13970%3A2005
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13970%3A2005%2FA1%3A2008
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13984%3A2013
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+14967%3A2008
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+14909%3A2012
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+15814%3A2015
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+12970%3A2003
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TOPLINSKE | ZVUCNE IZOLACIE

Izvode se pravilnim slaganjem izolacionih oplo¢a s minimalnom Sirinom spojnih reski. Ugradeni materijal mora u
pogledu kvalitete odgovarati odredbama propisanim vazeéim standardima: Kod izvodenja toplinskih (zvucnih) izolacija
vertikalnih konstrukcija (zidova, stupova, grda i sl.) pricvrséenje izolacionih ploca izvesti kako je to opisano u pojedinoj
stavci troskovnika (vijcima i uloScima, odgovarajuéim ljepilom i sl.), odnosno prema uputama proizvodaca.

Sva predloZena rjeSenja moraju biti u skladu s postojeéim propisima i normativima:

Tehnicki propis o rac. upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama ( NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18,102/20)
HRN EN ISO 12354-1:2017

Akustika u zgradarstvu -- Procjena akustickih svojstava zgrada iz svojstava gradevnih dijelova zgrade -- 1. dio: Zracna
zvucna izolacija izmedu prostorija (ISO 12354-1:2017; EN 1SO 12354-1:2017)

HRN EN ISO 12354-2:2017

Akustika u zgradarstvu -- Procjena akustickih svojstava zgrada iz svojstava gradevnih dijelova zgrade -- 2. dio: Udarna
zvucna izolacija izmedu prostorija (ISO 12354-2:2017; EN 1SO 12354-2:2017)

HRN EN ISO 12354-3:2017

Akustika u zgradarstvu -- Procjena akustickih svojstava zgrada iz svojstava gradevnih dijelova zgrade -- 3. dio: Zra¢na
zvucna izolacija od vanjskog zvuka (ISO 12354-3:2017; EN ISO 12354-3:2017)

HRN EN ISO 12354-3:2017

Akustika u zgradarstvu -- Procjena akustickih svojstava zgrada iz svojstava gradevnih dijelova zgrade -- 3. dio: Zracna
zvucna izolacija od vanjskog zvuka (ISO 12354-3:2017; EN ISO 12354-3:2017)

HRN EN ISO 3745:2012/A1:2017

Akustika -- Odredivanje razina zvu€ne snage i razina zvu¢ne energije izvora buke mjerenjem zvu¢noga tlaka --
Precizne metode u gluhim i polugluhim komorama (1SO 3745:2012/Amd 1:2017; EN 1SO 3745:2012/A1:2017)

Sav materijal mora odgovarati normativima koji se odnosi na proizvode koji se ugraduju i mora biti atestiran. Atesti
moraju biti na gradiliStu, te na zahtjev nadzorne sluzbe i predoceni. Za sve horizontalne konstrukcije obavezno je
dostaviti atest o zahtjevanoj tlacnoj cvrstoéi materijala, te polaganje izvesti prema uputama proizvodaca.
Uskladistenje materijala na gradiliStu mora biti stru¢no kako bi se iskljucila bilo kakva mogucnost propadanja. Prilikom
izvodenja plivajucih podova treba paziti da se slojevi koji sluze za zvuénu izolaciju postave na suhu i ravnu povrsinu.
Nije dozvoljeno poravnavanje povrsine materijalom koji sluzi kao zvucni izolator.

Ako je vlainost podloge vec¢a od 7% u odnosu na njenu teZinu, onda se zvucni izolator mora zastititi bitumenskom
liepenkom. Prije betoniranja podloge poda mora se preko zvucnog izolatora postaviti sloj bitumenske ljepenke sa
preklopima do 20 cm ili PE folija. U vlaznim prostorijama i sanitarnim ¢vorovima sloj koji sluzi za zvucnu izolaciju mora
biti zasticen dvostrukim slojem ljepenki ili folijom sa svih strana, a preklopi premazani bitumenom.

Ploce plivaju¢eg poda ne smiju imati krute veze s okolnim zidovima.

KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Izvodac je duzan prije davanja ponude prouciti projektom trazenu kvalitetu radova, te odmah upozoriti na izmjenu i
eventualnu dopunu s kojom moZe preuzeti garanciju. Ukoliko je projektom predviden pokrov materijalom koji nije
obuhvacen propisima, izvodac je duzan pridrZzavati se uputa proizvodaca. Prije pocetka radova duZan je pregledati
donju konstrukciju na kojoj lezi pokrov i o eventualnim neispravnostima upozoriti investitora (nadzornog inZenjera).
U slucaju da pokrov poloZi na neispravnu podlogu, kasniji popravci idu na racun krovopokrivaca. Ukoliko se ugraduje
materijal za koji ne postoje standardi, izvodac je duzan pribaviti ateste s misljenjem nadlezne strucne institucije.
Krovopokrivacki radovi moraju biti izvedeni prema projektnoj dokumentaciji, opisima u troskovniku i u skladu sa
vazedim propisima, uputstvima i isprobanim ispravnim nac¢inom rada.

Pokrivanje krova ne moZe zapoceti prije kontrole i preuzimanja izvedene tesarske konstrukcije i oplate na koju se
polaze pokrov.

Prije poCetka radova duzan je izvodac pokrivackih radova pregledati pripremljenu krovnu konstrukciju, te eventualne
neispravnosti dati sanirati jer kada se poloZi pokrov nece se priznati nikakve neispravnosti podloge te ¢e kasniji
popravci i¢i na racun krovopokrivaca.

Sav materijal koji se upotrebljava u pokrovima mora odgovarati postoje¢im standardima:

Svi radovi moraju biti izvedeni stru¢no i kvalitetno s odgovaraju¢im materijalom, a u skladu sa opisima i uputama
projektanta, te propisima, normama, tehnickim uvjetima i standardima.

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.


https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_128_2428.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_70_1422.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_73_1521.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_86_1705.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_102_1922.html
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+ISO+12354-1%3A2017
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+ISO+12354-2%3A2017
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+ISO+12354-3%3A2017
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+ISO+12354-3%3A2017
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+ISO+3745%3A2012%2FA1%3A2017
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LIMARSKI RADOVI

Pod limarskim radovima podrazumijevaju se svi opsSavi krova i fasada limom, kao i izrada i montaza oluka, oluénih
cijevi, prozorskih klupdica i slicno. Sve limarske radove treba izvoditi ovom opéem opisu, propisima i standardima za
tu vrstu radova. Upotrebljeni radovi moraju u pogledu kvalitete odgovarati odredbama propisanim u vazeéim
standardima. Pomocni - vezivni materijal (kalaj, zakovice, vijci i drugo) takoder moraju odgovarati vazedim
standardima.

Izvodac je duzan prije pocetka radova usaglasiti izvedbene detalje s projektantom. DuZan je i pripremiti limariju od
trazenog materijala. Dijelovi razli¢itog materijala ne smije se dodirivati, a sastavi i u¢vrs¢enja moraju biti tako izvedeni
da elementi mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu vodonepropusni. Nacin izvedbe i ugradbe, te obracun
mora biti u skladu sa postoje¢im normama za izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu. Upotrijebljeni materijal
mora odgovarati HRN, te imati dokaze o kvaliteti.

Svi radovi moraju biti izvedeni stru¢no i kvalitetno, a moraju se izvesti prema vazeéim propisima i normativima. Prije
izvedbe izvodac je duzan od projektanta zatraZiti eventualna objasnjenja, a za promjene materijala ili nacina izvedbe
treba prethodno dobiti i njegovu suglasnost. Ukoliko je to potrebno, izvodac limarije duzan je uzeti mjere u naravi te
obavezno ispitati sve elemente na kojima se izvode limarski radovi i na eventualne neispravnosti upozoriti nadzornog
inZenjera.

Upotrebljeni materijal mora odgovarati normativima ili imati odgovarajuce dokaze kvalitete.

Ukoliko nije drugacije odredeno radovi se izvode iz pocincanog lima debljine 0,55 mm, cin¢anog lima debljine 0,65,
bakrenog lima debljine 0,75 mm ili olovnog lima debljine 0,85 mm.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati normativima:

- cin¢ani lim HRN G.E4.020

- pocincani lim HRN C.B4.081

- Celi¢ni lim HRN C.B4.011-017, 054

- bakreni lim HRN C.B4.020, 500 - olovni lim HRN C.B4.040

- aluminijski lim HRN C.C4.020, 025, 050-051, 060-062, 120

Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem.
Pricvrséenje limova vrsi se mehanickim alatima, vijcima, plasti¢nim ¢epovima i nosacima (trake).
Limarija mora od betona ili Zbuke biti odvojena bitumenskom ljepenkom ili aluminijskom folijom.

STOLARSKI RADOVI

Izvodac stolarskih radova duzan je prije isporuke stolarije provjeriti na gradiliStu izmjeru pojedinih stavaka i poduzeti
odgovarajuée mjere ukoliko je doSlo do razlike izmedu izvedenih i projektom predvidenih veli¢ina. Ukoliko se radi o
stolariji koja nije u okvirima vazeéih standarda onda ti elementi moraju biti u skladu s Pravilnikom o tehnickim mjerama
i uvjetima za zavrSne radove u zgradarstvu (S. list br. 49/70).

Ugradnju stolarskih elemenata vrsi izvodac stolarskih radova po sistemu "suhe montaze", odnosno stolar uz suradnju
sa zidarom, ako je ugradba klasi¢na (mokra montaza). Prilikom izvedbe stolarskih radova izvodac radova mora se
pridrzavati svih uvjeta i opisa, kao i vazecih propisa i normative:

- Tehnicki propis za prozore i vrata- Narodne novine, br. 69/06.

Ponudac je duzan nuditi na temelju izvedbenih nacrta i detalja solidan i ispravan rad. Ako mu neki opis nije jasan mora
prije predaje ponude traZiti objasnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe tjekom
gradnje moraju se izvrsit iskljucivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inZzenjerom.

Izvodac nudi gotov stolarski predmet - element s pripadaju¢im okovom, montazom, ugradnjom i zavrSnom obradom
u potpunosti prema opisu i detaljnom nacrtu istoga. Cjelokupnu montazu stolarskih predmeta - elemenata u zidove
izvodi izvodac stolarskih radova po sistemu "suhe montaze" ukoliko stavkom troskovnika nije drugacije re€eno. Za
elememte koji se liCe, izvesti sve potrebne predradnje zastite /grundiranje i sl.

Sav materijal za izvedbu stolarije (drvo) mora odgovarati normativima:

HRN EN 14220:2008 Drvo i materijali na osnovi drva za vanjske prozore, vanjska vratna krila i vanjske dovratnike --
Zahtjevi i specifikacije (EN 14220:2006)

HRN EN 14221:2008 Drvo i materijali na osnovi drva za unutarnje prozore, unutarnja vratna krila i unutarnje
dovratnike -- Zahtjevi i specifikacije (EN 14221:2006)

Izvedba svih stolarskih radova je prema normativima.

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.


https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+14220%3A2008
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+14221%3A2008
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HRN EN 14351-1:2006 Prozorii vrata — norma za proizvod, izvedbene znacdajke — 1. dio: Prozori i vanjska pjesacka
vrata bez otpornosti na pozar i/ili propustanje dima (EN 14351-1:2006)

HRN EN 1192:2001 Vrata — Razredba zahtjeva ¢vrstoce (EN 1192:1999)

HRN EN 1529:2001 Vratna krila — Visina, Sirina, debljina i pravokutnost — Razredba dopustenih odstupanja (EN
1529:1999)

HRN EN 1530:2001 Vratna krila — Op¢a i lokalna ravnost — Razredba dopustenih odstupanja (EN 1530:1999)

HRN EN 12207:2001 Prozoriivrata — Propusnost zraka — Razredba (EN 12207:1999)

HRN EN 12208:2001 Prozoriivrata — Vodonepropusnost — Razredba (EN 12208:1999)

HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata — Otpornost na opterecenje vjetrom — Razredba (EN 12210:1999)

HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata — Otpornost na opterecenje vjetrom — Razredba (EN 12210:1999/AC:2002)
HRN EN 12217:2005 Vrata — Sile otvaranja i zatvaranja — Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003)

HRN EN 12219:2001 Vrata — Klimatski utjecaji — Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)

HRN EN 12608:2003 Profili od neomeksanog polivinil-klorida (PVC-U) za proizvodnju prozora i vrata — Razredba,
zahtjevi i ispitne metode (EN 12608:2003)

HRN EN 13115:2001 Prozori— Razredba mehanickih svojstava — Vertikalno opterecenje, torzija i sile otvaranja i
zatvaranja (EN 13115:2001)

HRN EN 179:2001 Gradevni okovi— Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo€om -— Zahtjevi i metode
ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)

HRN EN 179/A1/AC:2003 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢om — Zahtjevi i metode
ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)

HRN EN 1125:2003 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom — Zahtjevi i ispitne metode (EN
1125:1997+A1:2001)

HRN EN 1125/A1/AC:2005 Gradevni okovi — Naprave izlaza za nuzdu s pritisnom horizontalnom Sipkom — Zahtjevi i
ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)

HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona — Proracun koeficijenta prolaska topline — 1.
dio: Pojednostavnjena metoda (ISO 10077-1:2000; EN 1SO 10077-1:2000)

HRN EN ISO 10077-2:2004 Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona — Proracun koeficijenta prolaska topline — 2.
dio: Numericka metoda za okvire (ISO 10077-2:2003; EN ISO 10077-2:2003)

PODOPOLAGACKI RADOVI

Pod podopolagackim radovima spadaju radovi koji prema propisu o hrvatskim o normama HRNU.F2.017 spadaju u
podopolagacki (polaganje podnih obloga od linoleuma, gume, plasti¢nih masa i drugih materijala). Ove podne obloge
spadaju u tople i polutople podloge i namijenjene su za oblaganjepodnih povrsina u gradevinama visokogradnje.
Radove izvesti u skladu s pravilima struke i uputama proizvodaca materijala.

SOBOSLIKARSKI I LICILACKI RADOVI

Ovi uvjeti odnose se na slijedece radove :

- soboslikarski radovi (soboslikarska obrada vanjskih i unutarnjih povrsina zidova i stropova sa posnim, silikatnim
emulzionom, disperzivnim i plasti¢nim premazima)

- li¢ilacke radove (licenje gradevinskih elemenata uljenim, alkidnim, sintetskim i lazurnim premazima)

Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema Pravilniku o tehnickim mjerama i
uvjetima za zavrSne radove u zgradarstvu i Tehnickim uvjeti za izvodenje soboslikarskih i li¢ilackih radova (HRN
U.F2.012 i HRN U.F2.013%*).

Upotrebljeni materijal mora u pogledu kvalitete odgovarati vaze¢im propisima. Ako u opisu radova nije izri¢ito
propisan odredeni materijal, izvodac treba na vlastitu odgovornost odabrati odgovarajuc¢i materijal, ovisno o vrsti
podloge, zahtjevima izvodenja i namjeni.

Prije pocetka radova treba provjeriti ispravnost podloga i o eventualnim nedostacima pismeno obavjestiti narucitelja
radova.

Gotovi oliceni ili obojeni gradevinski elementi moraju imati ujednacenu povrsinu, bez tragova Cetke ili valjka. Materijal
mora odgovarati zahtjevima HRN, kojima se utvrduje njihova kvaliteta. Prije preuzimanja radova izvodac treba
provijeriti kvalitetu prethodnih radova, a tokom radova provjeravati kakvocu obrade. Sve podloge moraju biti ocis¢ene
od prasine i drugih prljavstina (mort, smola, hrda). Sve stare premaze koji nisu dobri kao podloga, potrebno je skinuti
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odgovarajuéim postupkom ili sredstvom. Bojati je dozvoljeno samo suhu i pripremljenu podlogu bez nedostataka. Boja
mora biti ujednacenog intenziteta. Pokrovni premazi moraju potpuno prekrivati podlogu. Za sve radove potrebno je
izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i odobrenje. Bojanje stolarije i bravarije izvoditi u skladu s tehnickim
uvjetima za izvodenije li¢ilackih radova. Sve boje i lakovi moraju odgovarati HRN, a upotrebljavaju se prema tehnickim
uputama proizvodaca. Osnovni premazi za drvo ne smiju Stetno djelovati na slijedeci premaz.

KERAMICARSKI RADOVI

Pod keramicarskim radovima podrazumijeva se oblaganje keramickim plo¢icama (svih vrsta) zidova i podova u
unutrasnjosti objekta i van njega. Za izvodenje ovih radova upotrijebiti materijal koji u pogledu kvalitete mora
odgovarati odredbama propisanim vazec¢im standardima. Sav vezni materijal, ljepila i brtveni materijal mora biti u
skladu sa vazec¢im propisima. lzvodenje keramicarskih radova mora biti u skladu sa odredbama propisanim u HRN
U.F2.011.

Prije nego se pristupi polaganju keramicarskih plocica, potrebno je utvrditi ¢vrsto¢u podloge na koju se polazu, da li su
ocis¢ene od prasine i drugih prljavstina, suhe i pripremljene za rad. Ukoliko se provjerom ustanovi da je podloga losa
i da kao takva ne osigurava solidan rad i kvalitet keramicarskih radova, ne smije se zapoceti sa izvodenjem radova dok
se otklone nedostaci.

Ugradnja keramickih ploc¢ica moze se vrsiti na dva nacina :

- u cementnom mortu

- ljepljenjem

Ukoliko projektom nije izri¢ito odreden nacin ugradbe keramicarskih plocica, odreduje se na osnovu vrste i kvalitete
podloge.

Izbor vrste i boje plocice vrsi narucitelj uz konzultaciju sa projektantom. Povrsine (podovi, zidovi) oplocene keramickim
plo¢icama moraju biti potpuno ravne, vertikalne (zidovi), bez ispupcenja ili udubljenja s jednoli¢nim spojnicama.
Obracun izvedenih radova vrsi se prema postoje¢im normama za izvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu.

OSTALO

1. Izvrsiti eventualno i ostala ispitivanja i dostaviti ateste i protokole, ukoliko ¢e to zahtjevati nadzorni inZenjeri.

2. Ispitati sva oruda za rad i dostaviti ateste.

3. Ispitati sve strojeve i opremu u zgradi i dostaviti ateste.

4. Obveza je nadzornog inZenjera (kojeg treba odrediti investitor) za tehnicki pregled zgrade i prije izdavanja dozvole
za koristenje zgrade, da prikupi svu potrebnu dokumentaciju i da svoje misljenje na kvalitetu izvedenih radova, te
ugradenih proizvoda i opreme u zgradi.

5. Za svaki ugradeni materijal ili opreme mora se dostaviti atest.
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNIJE
Izvodac radova duzan je ugradivati samo gradevne proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost u skladu sa
vaze¢im zakonom i pravilinicima.

Izvodac radova je duZan pridrZavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova, a posebno je
duZan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni projektom, kao i drzati se troSkovnickih opisa i pravila struke
kod izvodenja radova.

Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenog materijala i izvrSenih radova ne odgovara trazenim uvjetima, investitor,
odnosno projektant moZe zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u opéim uvjetima. Ako se
ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi troskovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.

GRADEVNI OTPAD

Za potrebe izvodenja radova i skladistenja materijala i opreme izvoda¢ mora formirati odgovarajuce deponije na
lokaciji gradevine. Uredenje okoliSa odnosi se na uredenje gradiliSta nakon samog gradenja. U pogledu uredenja
okolisa, nakon izvedene gradnje treba izvrsiti radove ¢iS¢enja gradiliSta, odnosno dovodenja gradilista u stanje
uporabivosti.

Tako je uredenjem okolisa, u smislu uredenja gradiliSta po zavrSetku gradenja, predvideno:

— ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilista,

— odvesti viSak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora,

— ocistiti deponij od smeca i otpadaka,

— demontirati privremene elektri¢ne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilistu,

— ocistiti gradiliste i trasu pristupnog puta od smeca i svih otpadaka, te zaostalog gradevinskog materijala,

— humuzirati i zatravniti povrsine ako je predvideno projektom,

— sva eventualno iskréena stabla moraju biti uredno sloZena na gradiliStu odnosno uz trasu

— okolisno zemljiste (travnate povrsine i raslinje) oste¢eno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem,

— sve ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. ostecene tijekom izgradnje popraviti.

Sav otpadni materijal koji se eventualno nalazi na parceli i u gradevini treba odmah u pocetku gradnje odvesti na
gradski deponij. Materijal potreban za radove deponirat ¢e se u krugu gradiliSta - unutar ograde, kako bi okolne kolne,
pjesacke i zelene povrsine bile slobodne i sigurne, a nakon dovrsenja radova okolis ¢e se ocistiti od ostataka deponije
materijala.

Paralelno sa zavrsetkom svih radova potrebno je izvesti uredenje okolisa, a prema priloZzenoj projektnoj dokumentaciji.

Isto obuhvaca pjesacke, kolne i parkirne povrsine, te uredenje zelenih povrsina na parceli.
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJEZINO ODRZAVANJE

Gradevinska konstrukcija odrzava se na nacin da se tijekom trajanja gradevine o€uvaju njezina tehnicka svojstva i
ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i vazeéim propisom, te drugi temeljni zahtjevi koje gradevina mora
ispunjavati u skladu s posebnim propisima.

Gradevinska konstrukcija koja je izvedena u skladu s ranije vaze¢im propisima odrzava se na nacin da se tijekom
trajanja gradevine ocuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisima
u skladu s kojima je gradevinska konstrukcija izvedena.

Uz odredbe dane Propisom, odrzavanje gradevinskih konstrukcija mora se provoditi i sukladno odredbama posebnog
propisa koji ureduje odrzavanje gradevina.

Za odrzavanje gradevinskih konstrukcija primjenjuju se pravila dana u hrvatskim normama iz Priloga Il. vazeéeg
Propisa, odnosno posebnim pravilima za pojedine vrste konstrukcija ili jednakovrijedna.

Jednakovrijednim se smatra tehnicka specifikacija koja postavlja jednake ili stroze zahtjeve od onih danim normom na
koju upucuje vazedi propis.

U projektu gradevinske konstrukcije moraju biti navedene primijenjene datirane vazece norme.

Pregledi gradevinskih konstrukcija

U okviru redovitog odrZzavanja gradevinske konstrukcije provode se redoviti pregledi, koji se obzirom na vremenske
intervale provodenja pregleda i obim radnji provode kao:

1. osnovni pregledi koji obuhvadaju minimalno radnje iz ¢lanka 23. stavka 1. Tehnickog propisa za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17,75/20)

2. glavni pregledi koji obuhvacaju minimalno radnje iz ¢lanka 23. stavka 2. Tehnickog propisa za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17,75/20)

3. dopunski pregledi koji se provode za pojedine gradevinske konstrukcije sukladno posebnim pravilima propisanim
ovim Propisom za pojedine vrste konstrukcija.

Izvanredno odrZavanje gradevinske konstrukcije provodi se poslije izvanrednih dogadaja, sukladno odredbama
posebnog propisa koji ureduje odrzavanje gradevina.

Osim za gradevine koje se obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama Zakona o gradniji
svrstavaju u gradevine 1., 2. i 3. skupine, vlasnik je duzan i za gradevine sa sloZenim gradevinskim konstrukcijama iz
¢lanka 19. stavka 3. Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17,75/20), izraditi plan i program
odrzavanja koji odreduje koje ée se radnje redovitog odrzavanja provoditi u razdoblju od pet godina, uzimajuéi u obzir
pripadne specifi¢nosti gradevine.

Za gradevine sa slozenim gradevinskim konstrukcijama, vlasnik gradevine mora voditi i ¢uvati dokumentaciju o
odrZavanju u kontinuitetu rednih brojeva i datuma provedenih radnji, koja sadrZi sve podatke o izvrSenim pregledima
i provedenim radovima, podatke o svojstvima gradevnih proizvoda koji su ugradeni u konstrukciju tijekom odrzavanja,
radovima na ugradnji, izvjeS¢ima o ispitivanjima koja su provedena tijekom odrzavanja, osobama koje su provodile
odrZavanje, projektima koji su izradeni u svrhu odrZavanja gradevine te ostaloj dokumentaciji kojom je tijekom
odrzavanja gradevinske konstrukcije bilo potrebno dokazati uporabljivost konstrukcije.

Ucestalost pregleda gradevinskih konstrukcija

Vremenski razmak izmedu pojedinih redovitih pregleda gradevinske konstrukcije ne smije biti duzi od:

1. osnovni pregledi — 1 godina (odnosno krace prema pravilima danim posebnim dijelovima Tehnickog propisa za
gradevinske konstrukcije (NN 17/17,75/20) za pojedine vrste konstrukcija)

2. glavni pregledi — 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge inZenjerske gradevine

3. dopunski pregledi — prema posebnim pravilima propisanim Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (NN
17/17,75/20) za pojedine vrste konstrukcija.

Sadrzaj pregleda gradevinskih konstrukcija

Osnovni pregledi gradevinskih konstrukcija iz ¢lanka 21. stavka 1. podstavka 1. Tehnickog propisa za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17,75/20), kojima je svrha utvrdivanje opéeg stanja konstrukcije, moraju obuhvatiti uvid u
raspolozivu dokumentaciju i vizualni pregled stanja glavnih elemenata konstrukcije koji su Osnovni pregledi
gradevinskih konstrukcija iz ¢lanka 21. stavka 1. podstavka 1. Tehni¢kog propisa za gradevinske konstrukcije (NN
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17/17,75/20), kojima je svrha utvrdivanje opceg stanja konstrukcije, moraju obuhvatiti uvid u raspolozivu
dokumentaciju i vizualni pregled stanja glavnih elemenata konstrukcije koji su bitni za nosivost i otpornost na pozar
konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni elementi,
glavni nosadi, zatege, i sl.), a Cijim otkazivanjem moZe biti ugroZena sigurnost korisnika gradevine i/ili prouzroéena
znacajna materijalna Steta.

Glavni pregledi gradevinskih konstrukcija iz ¢lanka 21. stavka 1. podstavka 2. Tehni¢kog propisa za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17,75/20), kojima je svrha utvrdivanje stanja konstrukcije i materijala, obavezno moraju
obuhvatiti kontrolu:

—temelja

— pregled stanja dostupnih dijelova temelja, a za temelje u vodi i podvodni pregled te posrednu kontrolu putem
provjere ispravnosti geometrije ostalih dijelova gradevine

— stanja elemenata nosive konstrukcije

— detaljan pregled obavezan je za elemente konstrukcije koji su bitni za nosivost konstrukcije u cjelini te za pravilno
funkcioniranje gradevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosaci, zatege, i sl.), a Cijim
otkazivanjem moze biti ugrozena sigurnost korisnika gradevine i/ili prouzro€ena znacajna materijalna Steta
—geometrije konstrukcije, koja je obavezna za sve one dijelove Cija bi promjena oblika ili dimenzija u odnosu naizvorno
izvedeno stanje mogla utjecati na sigurnost ili funkcionalnost gradevine

— stanja leZajeva i oslonaca

— pravilnost poloZaja, pritegnutost, Cistoca, oStecenja i funkcionalnost

— stanja zastite od korozije

— stanja otpornosti na poZar (premazi, zastitne obloge, zastitni slojevi, i sl.)

— stanja sustava za odvodnju i drenazu

— stanja priklju¢aka instalacija i opreme na elemente konstrukcije

— brtvljenja odnosno provjetravanja kod sanducastih elemenata

— stanja elemenata za osiguranje konstrukcije i ljudi, kao Sto su ograde, penjalice, lednici, vodilice i

—ugradene opreme za opaZanje i mjerenje ponasanja gradevinske konstrukcije (monitoring).

Kod provedbe osnovnih pregleda iz stavka 1. ovoga clanka, ukoliko se utvrde nedostaci koji mogu imati utjecaja na
ispunjavanje zahtjeva mehanicke otpornostii stabilnosti te otpornosti na pozar, potrebno je provesti dodatne kontrole
i ispitivanja.

Kod provedbe glavnih pregleda konstrukcije, utvrdivanje Cinjenica provodi se vizualnim pregledom, mjerenjima,
ispitivanjima te uvidom u dokumentaciju gradevine, uredaja i opreme (projektna dokumentacija, gradevinski dnevnik,
izjave, potvrde, izvjesca, fotodokumentacija, nalozi, zapisnici, otpremnice, i sl.) te na drugi prikladan nacin.

Ako se pregledom utvrde nedostaci u tehni¢kim svojstvima gradevinske konstrukcije, mora se provesti naknadno
dokazivanje da gradevinska konstrukcija u zate¢enom stanju ispunjava minimalno zahtjeve propisa i pravila u skladu s
kojima je projektirana i izvedena.

U slucaju da se pokaze da zatecena tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije ne zadovoljavaju zahtjeve propisa i
pravila u skladu s kojima je konstrukcija projektirana i izvedena, potrebno je provesti zahvate (popravci, sanacija,
adaptacija, rekonstrukcija) kojima se tehnic¢ka svojstva gradevinske konstrukcije dovode na razinu koja zadovoljava
minimalno zahtjeve tih propisa i pravila, ili je ukloniti.

Projektirani vijek gradevine je: 100 godina

Radnje u okviru odrZavanja nosive konstrukcije treba provoditi prema odredbama Tehnickog propisa za gradevinske
konstrukcije (NN.br. 17/17 i 75/20), te u skladu s normama na koje upuduje navedeni propisi, te odgovaraju¢om
primjenom odredaba vazecih ostalih propisa.
Bitni dijelovi konstrukcije su:
¢ AB konstrukcija i zidana konstrukcija
¢ Drvena konstrukcija
a.) Odrzavanje AB i zidane konstrukcije
Redoviti pregledi u svrhu odrzavanja betonske konstrukcije provode se ne rjede od 10 godina.
Pregled ukljucuje najmanje:
¢ vizualni pregled, u kojeg je ukljuceno utvrdivanje polozaja i veliCine napuklina i pukotina, te drugih ostecenja
bitnih za ocuvanje mehanicke otpornostii stabilnosti gradevine,
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e utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature,
e utvrdivanje veli¢ine progiba glavnih nosivih elemenata ako se vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje
bitnog zahtijeva mehanicke otpornosti i stabilnosti,

U slucaju da su pukotine veée da narusavaju trajnost AB i zidane konstrukcije potrebno ih je sanirati prema provjerenim
tehnickim sustavima koji su u skladu s TPGK.
b.) Odrzavanje drvene konstrukcije
Redoviti pregledi u svrhu odrzavanja drvene konstrukcije provode se ne rjede od 10 godina. U slu¢aju postojanja
oSteéenja spojevaili degradacije drveta potrebno je osteéene dijelove sanirati prema provjerenim tehni¢kim sustavima
koji su u skladu s TPGK.
c.) Odrzavanje celicne konstrukcije
Redoviti pregledi u svrhu odrzavanja Celicne konstrukcije provode se ne rjede od 10 godina. U slucaju postojanja
korozije, oStecenja spojeva i zastitnih premaza potrebno je ostecene dijelove sanirati prema provjerenim tehnickim
sustavima koji su u skladu s TPGK.
d.) Cuvanje dokumentacije odrzavanja
Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o odrzavanju konstrukcije duzan je trajno ¢uvati vlasnik gradevine. Pregled
konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlastene osobe i ako se uoce da su bitna svojstva gradevine narusena
potrebno je konstrukciju sanirati.

Projektant:
Dina Bali¢, mag.ing.arch
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PROJEKTNI URED: DINATRONIC d.o.o0. Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 10

GRADEVINA: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE
NAMIJENE (VJERSKA USTANOVA) - CRKVA SV. MAJKE BOZJE
LAURETANSKE

ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA

GRADENJA
Z.0.p.: D-030/22
T.D.: 030/22-A

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.
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REKAPITULACIA

Zajednicki iskaz procijenjenih troSkova obnove

br. Grupa radova kn

1. Izgradnja sakristije i ostali radovi 763.000,00
2. Obnova konstrukcije zgrade 800.000,00
3. Sanacija temeljne konstrukcije i pojacanje temeljnog tla 1.100.000,00

UKUPNO 2.663.000,00
PDV 25% 665.750,00
SVEUKUPNO 3.328.750,00

Projektant:
Dina Bali¢, mag.ing.arch

Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)
- CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
Lokacija: POGANCEC, k.&.br. 1202, k.o. Hruskovica
Projektant: DINA BALIC, mag.ing.arch. Vrbovec, 11.2022.
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Legenda:

postojeca gradevina: Crkva Sv. Majke Bozje

Lauretanske
r ______ _; sakristija koja se uklonila prema Projektu uklanjanja
| | dijela gradevine izradenom od projektanta Nenad
e = Turéi¢, dipl.ing.grad., T.D. 2021-18-02, od prosinca
2021.g.
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Detaljni prikaz sanacije postojecih temelja i pojacanje
temeljnog tla predmet su MAPE lll.: Projekt sanacije
temeljne konstrukcije i pojacanje temeljnog tla ovog

projekta.
Mijesta i detalji ojacanja posmicne nosivosti zidova

ugradnjom FRP i FRCM sustava i injektiranja pukotina

prikazani su u MAPI Il.: Projekt obnove konstrukcije
zgrade, ovog projekta.

NOVO STANIJE
TLOCRT PRIZEMUA
MJ 1:100

PRIZEMUE
ZATVORENI | NATKRIVENI PROSTORI: ‘ [m?]
1 SAKRISTIJA ker.plocice 150,44
2 CRKVA betonske ploce 18,91
UKUPNO PRIZEMLIE NETTO (PK) 169,35
UKUPNO PRIZEMUE BRUTTO (PG) 172,06
TLOCRTNA PROJEKCIJA 202,77

+0,00 = 175,15 mnv (pod sakristije)

Prije izvodenja radova, na licu mjesta utvrditi tocan poloZaj kote gotovog poda +0,00
te po potrebi uskladiti kotu 175,15 mnv sa stvarnim stanjem na terenu.
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NOVO STANIJE
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Detaljan prikaz sanacije postojeceg krovista
prikazan je u MAPI II.: Projekt obnove konstrukcije
zgrade, ovog projekta.

MJ 1:100

Rupa u postojec¢em zidu pripremljena

A
b

kao leZaj za drvenu gredu. Dno poravnati
sa sitnozrnim betonom, a ostalo ispuniti
mortom i komadima opeke. Drvo zastiti

od vlage.

Rubna greda za pricvrséenje obloge
8/18 cm, C24, usidrena u zid vijcima M-16
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TLOCRT KROVNIH

NOVO STANIJE

TLOCRT KROVNIH PLOHA
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PRESJEKA - A
MJ 1:100

PodroZnica 14/14 cm

vzl

1. vapneno cementna Zzbuka, d=2,0 cm
2. opeka NF, d=25,0 cm

3. vapneno cementna Zzbuka, d=2,0 cm

pl

1. postojece bet. oplocenje, d=3,0 cm
2. cementni estrih, d=4 cm

3. PE folija

4. elastificirani polistiren, d=2 cm

5. bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=1 cm
6. armirano betonska ploca, d=14 cm

7. pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac), d=40 cm
sl

1. gornja drvena oplata 2,0 cm

2. mineralna vuna 18 cm

3. parna brana

4. donja drvena oplata 1,8 cm

5. Zbuka2,0cm

k1

1. biber crijep

2. letva3/5cm

3. kontraletva 3/5cm

4. paropropusna vodonepropusna folija
5. daska 2,0 cm

6. rog12/14cm

Sidra od rebrastog armaturnog
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Klije$ta 2x4,5/14 cm 31i
PodrozZnica 14/14 cm ©
~
Rog 12/14 cm S
P “ »
Drveni stup 14/14 cm )
./ © /14 cm
2 S %stimicno ukidren u zid
S |F
Podroznica 14/14 cm 7 J7+3’93 s1 ‘+3,_7g
N 3+ e 1 Y
N4 7 T ol ______
,71
Horizontalni serklaz |75 8‘_
] 8%
Drveni grednik 16/18 cm Oi,"/
N
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AB ‘memeljna

/
7[AB naglavne grede 60 x 150 cm

Spone od rebrastog armatu

rog

greda sakristije
|

postojece grede ispuniti

|

|

! Meduprostor ispod
|

} betonom C25/30

|
mlazno jnjektirani stupovi

promjera!d=60 cm, L=6,0 m
na osnim} razmacima 1,5m
i1.65m

|
|
|
|
}
1 /
1
|
|
!
|

eljeza P20mm, 8x1.8m
ugraditi svakih 1.5muzduz
i povezati sa-armaturom gr

lede
Sanacija temeljne konstrulkcije

0]

gred

predmet je MAPE 111,

mlazno injektirani stupovi
proinjera d=60cm, L=6,0 m
na bshim razmacima 1,5 m
u centar stupa ugraditi
aramturno Zeljezo #32mm
kdje je potrebno povezati
$a armaturom AB grede

i pojacanje temeljnog tla

r———————————

Zeljeza @20mm, 3x1.8m
-ugraditi svakih 1.5m uzdzuz grede
i povezati sa armaturom grede

AB naglavna greda
60x125 cm

mlazno injektirani stupovi
promjera d=60 cm, L=6,0 m
na osnim razmacima 1,5 m
-u centar stupa ugraditi
aramturno Zeljezo @32mm
koje je potrebno povezati
sa armaturom AB grede

NOVO STANIJE
PRESIEKA - A
MJ 1:100
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Povecanje posmicne nosivosti zida

ZAPADNO PROCELIJE
MJ 1:100
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Kljudevi starih zatega,
van funkcije

van funkcije
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' Injektiranje pukotine
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——
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Klju€evi starih za
van funkcije

Injektiranje pukotina
Tojaganje FRCM sustayom

4

4

NOVA|ZATEGA

¥
e

Injektiranje pukotina
ilojaanje FRCM sustavom

Il

NOVO STANIJE

ZAPADNO PROCELJE
MJ 1:100

dogradnja sakristije na
mjestu uklonjene sakristije

Sanacija temelja i temeljnog tla i obnova
konstrukcije postojece crkve predmet su
Mape II. i Mape Ill. ovog projekta

(@)}
AN
o0
\\
LEGENDA:
( ””””” ’J]]”’j Injektiranje pukotina i
Y S | ojacanje FRCM sustavom ili FRP sustavom

4+ nove zatege
4+ postojece zatege
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ISTOCNO PROCELJE
MJ 1:100

NOVO STANIJE

ISTOCNO PROCELJE
MJ 1:100

Postojeca zatega

NOVE ZATEGE
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Injektiranje horizontalnih Jsustéiom
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FRCM sustavom

FRCM sustavom | |
|

P PN 4+ 7160
rostojeCazatega 210

|

T

|

|

|

|

|

S . e - Ojacanje nadvoja
a_, | Ojatanje nadvoja _

I FRCM sustavom

pukotina u zidu

Injektiranje horizontalnih
pukotina u zidu

Injektiranje pukatina
i ojatanje FRCM suﬂavom

Sanacija temelja i temeljnog tla i obnova
konstrukcije postojece crkve predmet su
Mape Il. i Mape lll. ovog projekta

+*

+

LEGENDA:

R 1 Injektiranje pukotinai

o~ ﬂﬁﬁj ojacanje FRCM sustavom ili FRP sustavom
4 hove zatege

+ postojece zatege

/\ Vrsta PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE
D|NATRON |C d.o.o projekta: |- ARHITEKTONSKI PROJEKT
VRBOVEC,Trg P Zrinskog 10, tel 01/27-93-025 || \vestitor: | B/ELOVARSKO KRIZEVACKA BISKUPLIA, ZUPA SV. PETRA APOSTOLA
e-mail: dinatronic@dinatronic.hr; web: www.dinatronic.hr nvestitor: PRESEKA 2, PRESEKA, 10346 PRESEKA, (OIB: 86040853900)
PROJEKTANT: DINA BALIC, mag.ing.arch. Gradevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE
c (VJERSKA USTANOVA) - CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE
e=—===3 DINA BALI
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SJEVERNO PROCELIE JUZNO PROCELIE
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NOVO STANJE
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JUZNO PROCELJE
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\ 3 M
Povecanje posmicne nosivostli zida
ugradnjom FRCM sustav
jekti
[} Sivanj
g 2
Injektiranje pukotin
P //
Sanacija temelja i temeljnog tla i obnova dogradnja sakristije na \
konstrukcue.postOJece crkve prgdkmet su mjestuku.klg.njene dogradnja sakristije na Sanacija temelja i temeljnog tla i obnova
N Mape Il. i Mape lll. ovog projekta N sakristije + mjestu uklonjene konstrukcije postojece crkve predmet su
sakristije Mape II. i Mape Ill. ovog projekta
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4 hove zatege
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— 4 postojece zatege
Sadrzaj:  |NOVO STANJE: SJEVERNO | JUZNO PROCELJE
Suradnici: Jelena Bali¢, ing.grad. TD Z.0.P. Revizija RO Mjerilo List
Uradniet: " tarko Martinjak, bacc.ing.aedif. | 030/22-A | D-030/22 |Datum 11/22| 1:200 | 18




NOVO STANJE: PROCELIA
(ugradnja kipova)
MJ 1:200

ZAPADNO PROCELJE
MJ 1:200

SJEVERNO PROCELJE JUZNO PROCELIE
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ISTOCNO PROCELJE L
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LEGENDA:

Obnova postojecih kipova i njihova ugradnja na za
to predvidena mjesta prema uputama nadzornog
konzervatorskog odjela

Vrsta PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE
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o Dl NATRON IC d.o.o. projekta: |- ARHITEKTONSKI PROJEKT

/
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e-mail: dinatronic@dinatronic.hr; web: www.dinatronic.hr | PRESEKA 2, PRESEKA, 10346 PRESEKA, (OIB: 86040853900)
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KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE
(VJERSKA USTANOVA) - CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE

PROJEKTANT: DINA BALIC, mag.ing.arch. Gradevina:

DINA BALIC

meg ing.arch. n Lokacija: k.€.br. 1202; k.o. Hruskovica, Pogancec

/
RAITECTICA .
_Ar Sadrzaj: NOVO STANJE: PROCELJA (ugradnja kipova)

Jelena Bali¢, ing.grad. TD Z2.0.P. Revizija RO Mijerilo List
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ZAPADNO PROCEUJE

SJEVERNO PROCEUIE
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Dio predmetne gradevine koji se uklonio prema Projektu

uklanjanja dijela gradevine izradenom od projektanta Nenad
Turci¢, dipl.ing.grad., T.D. 2021-18-02, od prosinca 2021.g.

Predmetni dio gradevine koji se uklonio u prosincu 2021.g. bila je
u naravi sakristija koja je bila izvedena prema projektu iz 2000
godine, izradenom od poduzeca Conex d.o.o. prema gradevinskoj
dozvoli izdanoj u Vrbovcu, 17. svibnja 2002.g., klasa:
UP/1-361-03/02-03/37, ur.broj: 238-04/7-02-2.

NACRTI

UKLONJENE SAKRISTIJE

JUZNO PROCELIE MJ 1:200
MJ 1:200
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ODVODNJA
OBORINSKIH VODA
MJ 1:150
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ODVODNJA OBORINSKIH VODA
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DINATRONIC d.o.o. |oroieke

PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE
- ARHITEKTONSKI PROJEKT

VRBOVEC, Trg P.Zrinskog 10, tel 01/27-93-025

e-mail: dinatronic@dinatronic.hr; web: www.dinatronic.hr Investitor:

BJELOVARSKO KRIZEVACKA BISKUPIJA, ZUPA SV. PETRA APOSTOLA
PRESEKA 2, PRESEKA, 10346 PRESEKA, (OIB: 86040853900)

PROJEKTANT: DINA BALIC, mag.ing.arch. Gradevina:

KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE
(VJERSKA USTANOVA) - CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE

meg.ing.arch. Lokacija:

/

k.¢.br. 1202; k.o. Hruskovica, Pogancec

(ARHITECTICA
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NOVO STANIJE
SITUACLJA:

ZASTITA OD POZARA
MJ 1:250
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Legenda:

predmetna gradevina: Crkva Sv. Majke BoZje
Lauretanske

B ze|u

dogradnja sakristije

POVRSINA ZA OPERATIVNI RAD

VATROGASNIH VOZILA NOSIVOSTI
100 kN/osovina DIMENZIJA 5,5 x 11 m

U ISTOJ RAVNINI

Vrsta PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE
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DINATRONIC d.0.0. IO

VRBOVEC,Trg P. Zrinskog 10, tel 01/27-93-025

AUSTRIA

e-mail: dinatronic@dinatronic_hr; web: www.dinatronic.hr

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACUA:

TD:
Z0P:

PROJEKTNI URED:

PROJEKTANT:

PREDRACUNSKA
VRIJEDNOST:

BJELOVARSKO KRIZEVACKA BISKUPIIA;
ZUPA SV. PETRA APOSTOLA;

PRESEKA 2, PRESEKA, 10346 PRESEKA
(OIB: 86040853900)

KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (VJERSKA
USTANOVA) - CRKVA SV. MAJKE BOZJE LAURETANSKE

POGANCEC, k.¢.br. 1202, k.o. Hruskovica
030/22-A
D-030/22
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A. PRIPREMNI RADOVI | RADOVI RUSENJA

OPCI UVJETI: u jediniénu cijenu svake stavke obvezno ukljuciti sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih gradevina
za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premjestanja postojecih instalacija i dovodenje istih u
prvobitno stanje po zavrSetku radova, sve transporte materijala preostalog od rusenja, deponiranje na gradiliSnoj deponiji,
sve nabave, transporte do gradilista, horizontalne i vertikalne transporte na gradilistu, sav potreban rad, osnovni i pomoc¢ni
materijal i pomocne radnje, razne pripomodi - instalaterima i sl.; izradu radionicke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu
atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, izradu dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka; sva ¢is¢enja u tijeku i
nakon zavrSetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troskovnika u cjelini, geodetski
snimak i ucrtavanje polozaja svih izvedenih podzemnih instalacija (vodovod, kanalizacija, hidrant, plin, dtk instalacije i dr).
Urediti, odrzavati gradiliSte i ponovno dovesti okolis u prijasnje stanje s radovima koji moraju biti uracunati u pausalnu
cijenu. Gradiliste mora biti uredeno sukladno odredbama Zakona o zastiti na radu sukladno elaboratu uredenja gradilista.
Montirati plo¢u s podacima o gradevini, investitoru, odobrenju za gradenje, projektantu, nadzoru i izvoditeljima radova.
Uklanjanje ploce po dovrsetku radova uklju¢eno u cijenu.

1. Dobava i montaZa zastitne i radne skele (cjevaste) za
izvodenje radova na proceljima. Skela mora biti postavljena
prema pravilima struke. Potrebno je izvesti Zeljezne ili
drvene ljestve-penjalice za vertikalnu komunikaciju. Skela
mora biti opremljena zastithnom mrezom.

m? 600,00 0,00 0,00

2. Dobava i montazZa zastitne i radne skele (cjevaste) za
izvodenje radova u unutrasnjosti crkve. Skela mora biti
postavljena prema pravilima struke. Potrebno je izvesti
Zeljezne ili drvene ljestve-penjalice za vertikalnu
komunikaciju.

m? 451,00 0,00 0,00

3. Pazljivo obijanje postojece zbuke sa zidova i svodova crkve.
Obracun se vrsi po m2 uklonjene Zbuke. Postojeca zbuka
uklanja se na mjestima injektiranja pukotina, ojacanja zidova
FRCM sustavom. U cijeni i odvoz obijene zbuke na gradsku
planirku.

m? 350,00 0,00 0,00
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4, Rucno obijanje cementnih dijelova - sokla sa zapadne strane
crkve. Ruc¢no obijanje svih intervencija i popravaka od
cementne Zbuke debljine cca 6cm, u podnoZju crkve do
postojeéeg zdravog grubog sloja zida. Obracun je po m2
uklonjenog sokla U cijeni i odvoz na gradsku planirku.

m? 10,00 0,00 0,00

5. Cis¢enje vanjske povréine zida zapadnog procelja. Stavka
obuhvaca ru¢no obijanje trosne i vlagom ostecene zbuke sa
zapadnog procelja crkve. Zbuka se otucava ru¢no do zdravih
dijelova, a odbija se kompletno do nosive osnove zida. Zbuka
se obija kompletno do nosivog sloja opeke. Ukljucivo i
mehanicko cis¢enje reski do dubine od min 3,5 cm, te
fugiranje lica zida izvana. Ocis¢ene reske zapunjavaju se
vapnenom zbukom Mape-Antique Allettamento ili sl.
Obracun po m2 uredene povrsine, komplet ¢iséenje i
fugiranje. U cijenu stavke je uklju¢en sav materijal, rad i
potrebna sredstva i pribor.

Tocne koli¢ine radova i nacin obijanja obracunat ¢e se prema
gradevinskoj knjizi i u svemu prema zate¢enom stanju i
nalogu projektanta i prema ovjeri nadzornog inZenjera.

m? 170,00 0,00 0,00

6. Cis¢enje gradilista nakon svih radova. Stavka obuhvaca
¢is¢enje zelenih i kolnih povrsina od otpada i zaostalog
gradevinskog materijala, pranje kolnih povrsina, utovar na
kamion, odvoz i zbrinjavanje nastalog otpada na ovlastenom
odlagalistu. U cijenu uklju¢ena naknada za odlaganje
gradevnog otpada. Prosje¢na udaljenost deponija do 25 km.

kom 1,00 0,00 0,00
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7. Uredenje gradiliSta. Urediti, odrzavati za dogovoren rok
trajanja radova kao i uredivati gradiliste i ponovno urediti
teren. Odrediti mjesto za skladistenje materijala. Rasvjeta
gradilista, potrebne instalacije. Sanitarni prostor, ograda
gradnje, dnevni boravak. Natpisna ploca sa podacima o
gradevini, investitoru, odobrenju za gradenje, projektantu,
nadzoru i izvodacu radova.

kom 1,00 0,00 0,00

8. Iskol¢enje objekta, ¢cime su obuhvacena sva geodetska
mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren te
izrada elaborata iskolcenja od ovlastene osobe.

kom 1,00 0,00 0,00

9. Geodetsko pracenje gradnje. Stavka ukljucuje osiguranje
karakteristi¢nih to¢aka, obnavljanje i odrzavanje iskol¢enih
tocCaka za vrijeme gradenja te pracenje gradenja od strane
geodeta.

kom 1,00 0,00 0,00

10.  Pailjivo uklanjanje postojeceg oplocenja od betonskih ploca.
Stavka ukljucuje pazljivo skidanje postojecih betonskih ploca
sa poda crkve. PloCe su postavljene u sloju pijeska. U stavku
ukljuciti paZljivo skidanje, ¢iséenje i odvoz na mjesto
privremenog skladiStenja, radi ponovne ugradnje u pod
crkve. Obracun je po m2 uklonjenog poda.

m? 150,00 0,00 0,00

11.  Pailjivo uklanjanje (razgradivanje) postojeceg sporednog
oltara sa zapadne strane crkve radi ugradivanja pilota i
izvedbe naglavne grede. Stavka ukljucuje dokumentiranje
postojecéeg stanja oltara (radi ponovne ugradnje), pazljivu
razgradnju i skladistenje koristenog materijala za ponovnu
ugradnju. Obracun je po kompletu izvedenih radova na
razgradnji postojeceg oltara

kpl 1,00 0,00 0,00
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12.  Demontaza postojeéih vertikalnih plasti¢nih olu¢nih cijevi,
radi ugradnje novih bakrenih cijevi.

m’ 25,00 0,00 0,00
13.  Pailjivo demontiranje postojecih dvokrilnih drvenih vrata
sakristije, i njihovo privremeno odlaganje na za to
predvideno mjesto.
kom 1,00 0,00 0,00

Vrbovec, listopad 2022.
14.  Pailjivo demontiranje postojecih ulaznih dvokrilnih drvenih
vrata sakristije, i njihovo privremeno odlaganje na za to
predvideno mjesto.

kom 1,00 0,00 0,00
15.  Pazljivo rusenje postojecih stepenica i njihovo odlaganje na
za to predviden deponij. Prije rusenja dokumetira se stanje
postojecih stepenica Obracun je po kompletu izvedenih
radova.
kpl 1,00 0,00 0,00
A. PRIPREMNI RADOVI | RADOVI RUSENJA UKUPNO: 0,00
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B. ZEMLIANI RADOVI

OPCI UVIETI: Prije pocetka radova geodetski snimiti teren i u prisutnosti nadzornog inzenjera odrediti relativnu visinsku
kotu 0,00, iskolciti zgradu te provjeriti da li trase postojecih instalacijskih vodova na gradilistu i u blizini kolidiraju s
iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije.

Prije poCetka zemljanih radova, teren treba ocistiti od Siblja i korova ili stabala do 10 cm promjera (ukoliko to smeta
postavljanju objekta ili organizaciji gradilista).

Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena i obiljezavanja zgrade uracunati su u jedini¢ne cijene. Duznost je izvodaca
da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od geotehnickog elaborata i/ili projekta
konstrukcije, obavijesti projektanta i nadzornog inZenjera.

Planiranje dna Sirokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa to¢noséu od 3 cm, sto je uklju¢eno u jedini¢nu cijenu. Primanje
iskopa vrsi se u prisustvu nadzornog inzZenjera. Iskop na odredenu dubinu treba zavrsiti neposredno prije pocetka izvedbe
temelja, da se lezajna ploha temelja ne bi raskvasila.

Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja. Eventualno
potrebni dodatni iskopi platiti ¢e se prema stvarnim kolicinama. Ukoliko izvodac prilikom iskopa zemlje naide na bilo kakve
predmete, objekte ili instalacije, duzan je na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog
inZenjera.

Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa da ne dode do zarusavanja. Podupiranja,
razupiranja i zastita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama i izvedbom povrsinske odvodnje kanalima i
muljnim crpkama, obuhvacena su jedini¢nim cijenama. Potrebna grada za podupiranje mora biti pripremljena na gradilistu
prije pocetka iskopa.

Ako se iskopane jame oStete, odrone ili zatrpaju nepaznjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvodac ih dovodi u
ispravno stanje bez posebne naknade. Ukoliko je izvodac otkopao tlo ispod projektom predvidene temeljne ravnine
obavezan je bez naknade popuniti tako nastale Supljine betonom C 8/10, do projektirane kote.

Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom $ljunka. Koli¢ine iskopa, transporta i nasipa zemlje obracunavaju se prema
sraslom stanju tla. Ukoliko troSkovnickom stavkom nije drugacije navedeno odvoz zemlje ukljucuje transport na gradsku
planirku.

1. Strojni iskop za tamponski sloj nasipa ispod podne ploce
sakristije u tlu "C" kategorije. Iskop izvesti do donje kote
nasipnog sloja. A sve prema visinskim kotama iz projekta.
Obracun po m3 iskopa u sraslom stanju.

m?3 3,50 0,00 0,00
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2. Nasipavanje i planiranje tamponskog sloja separiranim
Sljunkom (pijesak, sljunak, tucanik) zbijene debljine 40 cm
ispod podne ploce do projektirane visine nabijanjem vibro
nabijaCima na potrebnu zbijenost prema statickom racunu.
Obradun u zbijenom stanju. Obradun po m3.

m?3 6,00 0,00 0,00
3. Strojni i rucni iskop mijesanog zemljanog i kamenog

materijala unutar crkve debljine cca 50 cm, za postavljanje
novog tamponskog sloja kamena za postavljanje poda.

m?3 75,00 0,00 0,00

4, Prijevoz na stalno odlagaliste iskopanog i utovarenog
materijala s utovarom i prijevozom na mjesto oporabe ili
zbrinjavanja. Koli¢ina prevezenog materijala mjeri se u
kubi¢nim metrima iskopanog materijala i stvarno prevezenog
na odredenu udaljenost.

m?3 78,50 0,00 0,00

B. ZEMLIANI RADOVI UKUPNO: 0,00
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C. ARMIRANO BETONSKI RADOVI:

OPCI UVIJETI: u jedini¢ne cijene stavki obavezno ukljuciti sve nabave, transporte i ugradnje materijala (strojne i/ili ru¢ne,
vibriranja), sav potreban rad, osnovni i pomo¢ni materijal i pomoc¢ne radnje kao Sto su: montaza, demontaza, sortiranje,
¢is¢enje i premazivanje oplate; paljena Zica, pomocna skela i slicno, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine
stavke, ukljucivo Cis¢enje nakon dovrsetka i u tijeku izvodenja radova - ako opisom stavke nije drugacije odredeno. Sva
podupiranja, razupiranja i svi elementi oplate u jedini¢noj su cijeni stavke.

1. Dobava betona i betoniranje ab nadtemeljnih zidova, $= 25,
visine cca 37,5 cm betonom C 30/37, razreda izloZenosti XC2.
Ukljuciti svu potrebnu oplatu. Armatura je obracunata u
posebnoj stavci.

a) AB nadtemeljni zidovi m3 1,00 0,00 0,00
b) Dvostrana oplata, glatka m? 10,00 0,00 0,00
2. Dobava betona i betoniranje AB podne ploce, betonom C

30/37, razreda izloZenosti XC2 Ukljuditi svu potrebnu oplatu.
Armatura je obracunata u posebnoj stavci.

a) Betoniranje AB podne ploce, d=14.00 cm m3 3,50 0,00 0,00

3. Dobava i doprema materijala, te strojno betoniranje
armirano betonskih vertikalnih serklaZza u zidovima od NF
opeke d=25.00 cm, betonom klase C 25/30. Betoniranje se
izvodi u viSestranoj glatkoj oplati za vidljivi beton. Visina
podupiranja do 4.0 m. Uklju¢ena ugradnja umetaka za
otvore, Sliceve, oplata i sl. Armatura B500B obracunata u
armirac¢kim radovima. Obradun po m3 ugradenog betona.
Izvedba i njega betonskih konstrukcija prema zahtjevima iz
norme HRN ENV 13670:2010 "ili jednakovrijedna".
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Vertikalni serklazi pojedine etaze betoniraju se nakon
izvedbe zida, pri ¢emu se mora osigurati veza zid - serklaz
istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za polovicu
Sirine opeke. Spoj novog zida sakristije s postojec¢im zidom
c%(ve izvodi se preko vertikalnog serklaza uszidrenog u zid
crkye. Sidrenje se izvodi ugradnjom rebraste armature

2 12mm/80 cm, uz prethodno busenje rupe u zidu promjera
20 mmiiinjektiranje mortom za sidrenje npr. Stabilcem od
Mapei-a ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvodaca.

a) Vertikalni serklaZi m3 1,50 0,00 0,00
b) Visestrana oplata, glatka m? 12,50 0,00 0,00
4, Dobava i doprema materijala, te strojno betoniranje

horizontalnih serklaza iznad zidanih zidova dimenzija
presjeka prema proracunu, betonom C 25/30, razreda
izloZzenosti XC1. Betoniranje se izvodi u jednostranoj i
viSestranoj glatkoj oplati za vidljivi beton. U stavku ukljuciti
izvedbu oplate. Visina podupiranja do 4.0 m. Ukljucena
ugradnja umetaka za otvore, Sliceve i sl. Armatura B500B
obradunata u armirackim radovima. Obracun po m3
ugradenog betona, m? oplate. Izvedba i njega betonskih
konstrukcija prema zahtjevima iz norme HRN ENV
13670:2010 "ili jednakovrijedna".

a) horizontalni serklaZi iznad zidanih zidova m?3 1,50 0,00 0,00

b) Visestrana oplata, glatka m? 7,50 0,00 0,00
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5. Dobava i doprema materijala, te strojno betoniranje kosih
serklaza iznad zidanih zidova dimenzija presjeka prema
proracunu, betonom C 25/30, razreda izloZzenosti XC1.
Betoniranje se izvodi u jednostranoj i viSestranoj glatkoj
oplati za vidljivi beton. U stavku ukljuciti izvedbu oplate.
Visina podupiranja do 3.0 m. Uklju¢ena ugradnja umetaka za
otvore, Sliceve i sl. Armatura B500B obracunata u armirackim
radovima. Obracun po m3 ugradenog betona, m? oplate.
Izvedba i njega betonskih konstrukcija prema zahtjevima iz
norme HRN ENV 13670:2010 "ili jednakovrijedna".

a) kosi serklazi iznad zidanih zidova m3 1,00 0,00 0,00
b) Visestrana oplata, glatka m? 5,50 0,00 0,00
6. Armiranje AB gradevinskih elemenata. Dobava i ugradnja
gradevinskog Zeljeza B500B prema statickom proracunu. cca
100 kg/m3
kg 850,00 0,00 0,00
C. ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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D. ZIDARSKI RADOVI:

OPCI UVJETI: u jedini¢ne cijene stavki obavezno ukljuciti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad,
osnovni i pomoc¢ni materijal i pomocéne radnje, pokretnu skelu; razne pripomoci instalaterima, stolarima i sl., a sve do
potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, ukljucivo c¢is¢enje nakon dovrsetka i u tijeku radova - ako opisom stavke
nije drugacije odredeno. Zatvaranje utora za instalacije, povrsine presjeka do 10 cm2 ne obracunavaju se posebno, vec je
uklju¢eno u jedini¢nu cijenu Zbukanja po m2. Zidarski radovi izvode se isklju¢ivo prema opisima stavaka troskovnika, kao
i prema vazec¢im propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta upotrijebljenog materijala mora odgovarati propisima i vaze¢im
normama, $to izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. Izvoditelj je duZan osigurati i zastiti sve dijelove gradevine na
kojima se ne izvode radovi, radi sprjeCavanja osteéenja tijekom izvedbe. Pojavu oSteéenja na dijelovima na kojima se ne
izvode radovi ili koji su nastupili nepaznjom izvoditelja isti je duZan otkloniti o vlastitom trogku. Zbukanje se izvodi na dobro
ocCis¢enoj, oprasenoj povrsini. Prije pristupanja zbukanju povrsinu zida potrebno je dobro navlaziti. Kvalitetu zZbuke izvoditelj
je duzan dokazati pribavljenim stru¢nim nalazom i misljenjem Gradevinskog instituta u Zagrebu. Spojeve stare i nove zbuke
izvesti kvalitetno, tako da se nakon zavrsne obrade ne primjecuje razlika izmedu ploha ozbukanim starom i ploha ozbukanih
novom zbukom, veé da se nakon zavrsnog sloja dobije jednoliki izgled povrsine. Obracun svih radova vrsit ¢e se kako je
naznaceno u opisu stavaka.

1. Zidanje vanjskih zidova punom opekom NF, debljine 25 cm u
pc mortu MO15. U cijenu ukljucen sav rad i materijal.
Obracun po m3 izvedenog zida. Zidovi se zidaju kod izgradnje
nove sakristije.

m?3 15,00 0,00 0,00

2. Zbukanje novih zidova unutar sakristije produznom
vapnenom zbukom 1:3:9. Debljina Zbuke do 2.5 cm, u dva
sloja. Zbuka mora pratiti liniju zida. Izvoditi prema pravilima
struke za ovu vrstu radova. Uklju¢eno potrebna skela i
njegovanje zbuke, kao i sav rad i materijal. Obracun po m2
ozbukane povrsine.

m? 47,00 0,00 0,00
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3. Zbukanje i popravak zbuke ravnih i profiliranih povriina
procelja crkve industrijskim vapnenim mortom u grubom i
finom sloju promjenjive debljine. Odabir vrste Zbuke prema
uputama konzervatora, projektanta i nadzornog inzenjera.
Zbukanje se izvodi na dobro o¢ié¢enoj, oprasenoj i vodom
ispranoj povrsini. Prije pristupanja zbukanju povrsinu zida
potrebno je dobro navlaziti. U cijeni i zidarsko krpanje,
popravljanje zbuke, rezanje ostataka cjevcica od injektiranja.
Obracun po kvadratnom metru ozbukane povrsine. Zavrsni
sloj fino zagladiti. Za kvalitetu zbuke izvoditelj je duzan
pribaviti stru¢ni nalaz i misljenje ovlastene ustanove za
ispitivanje kvalitete Zbuke, $to je obuhvacéeno jedinicnom
cijenom ove stavke. Zbukanje izvoditi prema uputama
konzervatora. Zbukanje procelja izvodi se na mjestima
ojacCanja zidova (zavrsni sloj Zbuke), injektiranja pukotina i na
povrsini zapadnog procelja gdje nije bilo nove zbuke.

m? 360,00 0,00 0,00
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4, Zbukanje i popravak zbuke u unutrasnjosti crkve (na
zidovima, svodovima i profiliranim dijelovima) industrijskim
vapnenim mortom u grubom i finom sloju promjenjive
debljine. Odabir vrste Zbuke prema uputama konzervatora,
projektanta i nadzornog inZenjera. Zbukanje se izvodi na
dobro ociséenoj, oprasenoj povrsini. Prije pristupanja
Zbukanju povrsinu zida potrebno je dobro navlaZiti. U cijeni i
zidarsko krpanje, popravljanje zZbuke, rezanje ostataka
cjevcica od injektiranja. Obracun po kvadratnom metru
ozbukane povrsine. Zavrsni sloj fino zagladiti. Za kvalitetu
Zbuke izvoditelj je duzan pribaviti stru¢ni nalaz i misljenje
ovlastene ustanove za ispitivanje kvalitete zbuke, Sto je
obuhvaéeno jediniénom cijenom ove stavke. Zbukanje
izvoditi prema uputama konzervatora. Zbukanje se izvodi na
mjestima ojacanja zidova, injektiranja pukotina (zavrsni sloj
Zbuke).

m? 160,00 0,00 0,00

5. Zbukanje profiliranih dijelova procelja (vijenac) industrijskim
vapnenim mortom u grubom i finom sloju ukupne debljine
do 2 cm.Odabir vrste Zbuke prema uputama konzervatora,
projektanta i nadzornog inzenjera. Zbukanje se izvodi na
dobro ocisé¢enoj, oprasenoj i vodom ispranoj povrsini. Prije
pristupanja zbukanju profil je potrebno dobro navlaziti. U
cijeni i zidarsko krpanje, popravljanje Zbuke. Obracun pom
duzine profila. Zavrsni sloj fino zagladiti. Za kvalitetu Zbuke
izvoditelj je duzan pribaviti stru¢ni nalaz i misljenje ovlastene
ustanove za ispitivanje kvalitete zbuke, Sto je obuhvaceno
jediniénom cijenom ove stavke. Obracun se vrsi po m1. Sve
profilacije izvoditi Sablonama koje je prethodno pregledao i
odobrio konzervator. Sablone upotrebljavati uz obveznu
postavu vodilica. Zbukanje izvoditi prema uputama
konzervatora.

ml 14,00 0,00 0,00

6. Dobava i ugradnja cementnog estriha za izvedbu "plivajué¢eg
poda", armiranog laganom mreZom (armatura za glazure).
Obrada gornje povrsine zaribavanjem, sve pripremljeno za
zavrsnu podnu oblogu. Cementni estrih izvodi se debljine 4
cm. HRN EN 13813:2003 "ili jednakovrijedno"-materijal za in
situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) - Svojstva i
zahtjevi. Obraéun po m2.

m? 19,00 0,00 0,00
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7. Dobava i postava PE folije (1000 kg/m3), debljine 0.2 mm u
slojevima poda ispod cementnog estriha. Folija se polaze s

preklopima min. 10 cm.

U cijenu ukljucen sav potreban rad i materijal.

Obradun po m? poloZene folije

PE folija d=0.2 mm

8. Razne pripomodi kod izrade radova u vidu prijenosa
materijala, ugradbi raznih elemenata, te razna Stemanja i
probijanja. Stvarni utroSak rada i materijala pravdati putem
gradevinskog dnevnika. Kompletan rad i materijal.

a) NKV rad
b) KV rad

sat
sat

9. Cis¢enje objekta u toku gradnje, te zavr$no &iééenje i pranje
prije primopredaje. Obracun po tlocrtnoj bruto povrsini
etaZa gradevine. U ovoj stavci treba ponuditi kompletne
troskove rada, transporta | materijala za cis¢enje koje

obuhvada slijedece:

a) Grubo zidarsko ¢is¢enje objekta u svim fazama gradenja s
odvozom Sute i otpadaka na gradsku deponiju, udaljenost do
20 km, predvideno Cis¢enje 3x.

b) Fino c¢iS¢enje i pranje svih podova, svih stakala, prozora,

vrata i slicno.

10.  Zbukanje podgleda stropa sakristije. Zbukanje se izvodi
prikladnom Zbukom za 7bukanje drvenih povréina. Zbuka se
podgled stropne konstrukcije sakristije, a u stavku ukljuciti i
izvedbu drvene/metalne resetke za uévrséivanje zbuke.

Obracun je po m2 ozbukane povrsine.

11.  Popravak ostecéenih dijelova zida i istaka nastalih
tokom izvodenja radova. Obracun po m2 saniranog zida, a

prema prethodnom pregledu i upisu

nadzornog inZinjera u gradevinski dnevnik.

Obracun po m2

D. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

Vrbovec, studeni 2022.
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E. IZOLATERSKI RADOVI

OPCI UVIETI: u jedini¢ne cijene stavki obavezno ukljuciti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad,
osnovni i pomoc¢ni materijal i pomocéne radnje, pokretnu skelu; razne pripomodi instalaterima, stolarima i sl., a sve do
potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, ukljucivo c¢is¢enje nakon dovrsetka i u tijeku radova - ako opisom stavke
nije drugacije odredeno. Sve radove izvoditi prema uputama proizvodaca i u dogovoru s nadzornim inZzenjerom.

1. Dobava materijala te izrada horizontalne hidroizolacije.
Hidroizolacije moraju biti izvedene potpuno
vodonepropusne, te moraju biti neprekinute sa nastavcima
izvedenim bez rizika za prodor vode. Hidroizolacije izvesti sa
obaveznim stavljanjem preklopa kod izolacionih traka u Sirini
od 10 do 15 cm, te izradom holkera uz vertikalne
konstrukcije objekta u minimalnoj visini poda. Izvodac je
duZan za ugradeni sustav hidroizolacije dati garanciju na
izvedene radove u skladu s uvjetima i smjernicama
proizvodaca za ugradnju proizvoda. Ukoliko se ugraduje
materijal za koji ne postoji vazeci propis, izvodac je duZan
pribaviti ateste od ovlastene institucije. Svi izolaterski radovi
moraju se izvesti kvalitetno i stru¢no drzedi se projektne
dokumentacije i propisa. Bitumenska sendvic traka u skladu
s HRN EN 13969:2005 "ili jednakovrijedno" i HRN U.M3231.
HRN U.M3.300 "ili jednakovrijedno"

Hidroizolacija se sastoji iz slijedecih slojeva:

- Hladni bitumenski temeljni premaz koji se sastoji od
oplemenjenog bitumena | brzo susivog organskog otapala.
Prije nanosenja treba podlogu dobro odistiti od nevezanih
Cestica, ulja | masti. Prednamaz se mora u potpunosti osusiti
prije nanosSenja ostalih slojeva. Namaz se nanosi Spricom,
cetkom ili valjkom.

- Polimer bitumenske trake za zavarivanje s uloskom od
staklene tkanine, ukupne debljine minimalno 4 mm, u dva
sloja (2x4 mm).

Stavka obuhvada izradu svih vrsta opsava | spojeva
hidroizolacije te izvedbu prodora kroz hidroizolaciju, sve do
potpune funkcionalnosti. Obraéun po m? horizontalne
povrsine izolacije.

a) Hidroizolacija poda na tlu i ispod zidanih zidova m? 22,50 0,00 0,00
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2. Dobava i postavljanje toplinsko izolacijskih plo¢a od
ekstrudiranog polistirena XPS ili EPS 150 i EPS-T za toplinsku
i zvuénu izolaciju podova s preklopom. HRN EN 13164:2015
"ili jednakovrijedno", klasa negorivosti - tesko zapaljiv (E).
Ploce se slobodno polazu na PE foliju. Termoizolacijski slojevi
moraju biti propisno zalijepljeni ili mehanicki fiksirani.

U stavci ukljuditi postavu rubna traka d=1 cm uz zid od
elastificiranog polistirena EPS - T.

EPS-T - elastificirani materijal dinamicke krutosti (SD <
20MN/m3), HRN EN 13163:2016 "ili jednakovrijedno", klasa
negorivosti - tesko zapaljiv, moraju u pogledu reakcije na
vatru zadovoljiti Eurorazred E prema HRN EN 13501-1:2019
"ili jednakovrijedno".

U cijenu ukljucen sav potreban materijal i rad. Obracun po
m? tlocrtne povrsine.

EPS T, d=2 cm, ukljucivo rubne trake debljine d=1 cm od
elastificiranog polistirena.

Q
~

m? 19,00 0,00 0,00

3. Dobava i postava toplinsko izolacijskih plo¢a od mineralne
vune debljine d=18 cm za toplinsku izolaciju stropne
konstrukcije nove sakristije. Toplinsko izolacijske ploce
postavljaju se izmedu drvenih greda na postavljenu das¢anu
oplatu. Prilikom postavljanja obratiti paznju na spojeve
izolacije. U stavku ukljuciti sav potreban rad i materijal.
Obracun po m? postavljene toplinske izolacije stropne
konstrukcije

Mineralna vuna d=18 cm m? 20,00 0,00 0,00

E. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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F. TESARSKI | KROVOPOKRIVACKI RADOVI

U jedini¢ne cijene stavki obavezno ukljuditi sve nabave i transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, osnovni i
pomocni materijal i pomocne radnje, sve preklope i holkere prema opisu u stavci troskovnika, a sve do potpune
funkcionalne gotovosti pojedine stavke, ukljucivo ¢iséenje nakon dovrSetka i u tijeku radova, ako opisom stavke nije
drugacije odredeno. Tesarski radovi obuhvacaju drvene konstrukcije krovova kao i stropova izvedene od standardne rezane
grade tj. platica i greda. Materijal za izvedbu tesarskih konstrukcija je drvo Cetinara (jela, smreka, bor), Il klase, a izuzetno,
ako je tako propisano troskovnickom stavkom, drvo tvrdih liS¢ara (hrast). Tesarske konstrukcije izvoditi od suhe rezane
grade (do 30% tehnicke vlage). Dimenzije presjeka odredene su projektom konstrukcije i trebaju odgovarati standardnim
presjecima rezane grade, tj. za grede od dimenzija 10 x 10 cm sa prirastom od 2 cm do maksimalne dimenzije 24 cm; za
konstrukcije od platica maksimalna visina presjeka je 26 cm.

Spojeve konstruktivnih elemenata izvoditi prema projektu i pravilima dobrog zanata za svaki tip opisane konstrukcije
(tesarski spojevi, ¢avlani spojevi, ¢vorni limovi). Tesarski radovi se obracunavaju po m2 tlocrtne povrsine konstrukcije i to
obavezno na osnovu opisa i nacrta, osim kod konstrukcija sa reSetkastim nosacima gdje se obracunava po m1 nosaca, tj.
prema zbroju vertikalnih projekcija nosac¢a na ukupnoj povrsini krovista. Izvodac je duzan sam iz nacrta i opisa izraunati
potrebnu koli¢inu grade i spojnih sredstava, rada i transporta koji svi ulaze u jedini¢nu cijenu. Grada se isporucuje
nezasti¢ena ukoliko nije opisom pojedine stavke predviden antiinsekticidni premaz ili dubinska penetracija grade. Grada se
isporucuje strojno rezana osim ako se posebno u pojedinoj stavci na zahtijeva da bude i blanjana. Oplate od dasaka,
ukocenih ploca i iverica kao i oplate streha zabata i sl. izvoditi od grade propisane vlaznosti te povezivati nehrdaju¢im
galvanski zasticenim spojnim sredstvima. Podne oplate od ukocenih ploca, iverica ili dasaka lijepiti na grede, odnosno
platice ako je tako zahtijevano projektom konstrukcije.

1. Dobava materijala, izrada i montaza klasi¢nog drvenog
jednostresnog krovista od crnogoricne piljene grade klase C
24 uz primjenu klasic¢nih tesarskih spojeva, a sve prema
Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije, nagiba
krovnih ploha 39°. Grada zasti¢ena fungicidnom
impregnacijom za drvo protiv nametnika, gljivica i plijesni.
Ukljucivo sva potreba spojna sredstva za izradu krovista i
prijenos opterec¢enja na AB nadozid.

Krovne podrozZnice i nazidnice sidriti u arm. bet. elem.
gradevine. Dimenzija grade prema statickom proracunu.
Krovne plohe izvesti u nagibu u svemu prema projektu. U
stavku uracunati svi potrebni premazi i zavrsno licenje.
Obracun po m2 povrsine krovista.

Kvaliteta proizvoda prema normi HRN EN 338:2016 "ili
jednakovrijedno"; Konstrukcijsko drvo - Razredi ¢vrstoée
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Kvaliteta proizvoda prema normi HRN EN 300:2008 "ili
jednakovrijedno"; Plo¢e s usmjerenim iverjem - Definicije,
razredba i specifikacije

Kontrola kvalitete prema Tehnickom propisu.

Dobava, dostava svega potrebnog materijala te letvanje
krovista za pokrov BIBER crijepom letvama 3/5 cm. Razmak
letvi prema uputama proizvodaca crijepa. U cijenu ukljucena
i kontra letva. Gradu zastititi premazom protiv crvotocine. U
stavku uracunati svi potrebni premazi. Obracun prema m?
letvane krovne plohe.

Dobava i postava paropropusne, vodonepropusne folije po
drvenoj podkonstrukciji krova. Stavka ukljucuje sav rad i
materijal do potpune gotovosti.

Pokrivanje krova BIBER crijepom. Sve prema uputama
proizvodaca. Ugraditi sve potrebne fazonske komade,
odzraénike, i sl. Obraéun prema m? krovne plohe.

a) biber crijep

Dobava, dostava i postava das¢ane oplate na krovu u nagibu
krovne plohe prema projektu. Daske debljine 24 mm
postaviti preko drvene krovne konstrukcije-rogova za
postavljanje paropropusne, vodonepropusne folije. Gradu
zastititi premazom protiv crvotocine. U stavku uracunati svi
potrebni premazi i zavrsno licenje. Obracun izvrsiti po m2
izvedene oplate.
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6. Nabava, doprema, krojenje i izvedba drvenih greda za drveni
grednik kao stropnu konstrukciju sakristije. Sidrenje drvenih
greda vrsi se pomocu limenog kutnika i sidrenih vijaka u
horizontalni serklazZ s jedne strane, dok se s druge strane
drvene grede oslanjaju u zid crkve na vec pripremljene
lezajeve. Obracun je po m2 izvedene nosive stropne
konstrukcije drvenog grednika. Drveni grednik sastoji se od 4
kom drvenih greda 16/18 cm duZine 9,30 m, 1 grede
16/18cm duzine 7,30 m i 3 rubne grede 8/18 cm duZine 2,10
m, 6,15 m i 8,50 m. Obracun je po m2 izvedene nosive
konstrukcije

m? 19,00 0,00 0,00

7. Izvedba podgleda stropne konstrukcije sakristije. Podgled
se izvodi od donje oplate-daske debljine 1,8 cm. Obracun
je po m? izvedenog podgleda.

m? 19,00 0,00 0,00

8. Izvedba gornje drvene oplate stropne konstrukcije
sakristije. Oplata se izvodi od drvenih dasaka debljine 2,0
cm. Obracun je po m? izvedene gornje oplate.

m? 19,00 0,00 0,00

9. Dobava i postavljanje parne brane od Pe-Al folije 100gr/m?
koja se postavlja na ocis¢enu konstrukciju. Na svim
prodorima i zavrSecima, potrebno ju je zabrtviti
samoljepljivom trakom. Obracun po m? razvijene povrsine
parne brane.

m? 19,00 0,00 0,00

10. Zamjena postojeceg dotrajalog pokrova crkve i pokrivanje
krova BIBER crijepom. Sve prema uputama proizvodaca.
Ugraditi sve potrebne fazonske komade, odzracnike, i sl.
Obracun prema m? krovne plohe.

. " - o
a) biber crijep za obnovu postojeéeg krova cca 15% m? 70,00 0,00 0,00

F. TESARSKI | KROVOPOKRIVACKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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G. LIMARSKI RADOVI

U jedini¢ne cijene stavki obavezno ukljuditi sve nabave i transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, osnovni i
pomocni materijal i pomocne radnje, sve preklope i holkere prema opisu u stavci troskovnika, a sve do potpune
funkcionalne gotovosti pojedine stavke, ukljucivo ¢iséenje nakon dovrSetka i u tijeku radova, ako opisom stavke nije
drugacije odredeno. Limarski radovi obuhvacaju sve vrste pokrivanja i opSivanja limom, kao i izradu i montazu Zljebova,
vertikalnih odvodnih cijevi i ventilacijskih cijevi.

Dijele se prema vrstama lima:

- pocin¢ani lim 0,50 - 1 mm,

- cincani lim 0,50 - 2 mm,

- cinkotit ( cink titanij ) 0,5- 0,8 mm

- cink kositar 0,50 - 1 mm,

- bakreni lim 0,50 - 2 mm,

- olovni lim 0,50 - 3 mm,

- aluminijski lim 0,50 - 1,5 mm, eloksiran ili plastificiran,

- polietilenski tipski elementi za Zljebove i vertikalne odvodne cijevi

Izvodac je duzan prije poCetka radova:

-provjeriti sve gradevinske elemente na koje se pri€vricuje limarija

- pismeno dostaviti narucitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka, narocito u slucaju:

neodgovarajuceg izbora projektiranog materijala i loSe rijeSenog nacina vezivanja limarije za gradevinske radova.

Dijelovi razli¢itog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo do¢i do korozije. Elementi od Celika za
pri¢vrséivanje cin¢anog ili pocinéanog lima moraju se pocincati, ako u opisu radova nije predvidena neka druga zastita
(postavljanje podmetaca od olova ili plastike otpornih na kiseline ili luzine). Za bakreni lim treba primjeniti ucvrséivanje od
bakra ili bakrenog celika.

Za ucvrscivanje (kuke, zakovice, jahaci, ¢avli, vijci i sl) treba primjeniti:

- za Celi¢ni lim - ¢eli¢cna spojna sredstva,

- za pocincani,cinkotit,cink kositar i olovni lim - dobro pocin¢ana spojna sredstva,

- za bakreni lim - bakrena spojna sredstva,

- za alu lim - alu ili galvanizirana Cn spojna sredstva.

Sastav i uévrs¢enja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri
tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od ostecenja koje moZe izazvati vjetar i sl.Ispod lima koji se postavlja na beton,
drvo ili Zbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, ¢ija su dobava i postava ukljucene u jedini¢nu cijenu.

Pokrivacki radovi limom Stojeci spojevi izvedeni po priklonici moraju biti dvostruki tj. sa dva prijevoja visine minimalno 25
mm. Spojevi paralelni sa strehom moraju biti dvostruko savijeni i polozeni.

Kod ravnih pocincanih limova (nagib krova ispod 15°) moraju se lemiti 25 mm Siroki preklopi.Kod bakrenih limova nije
dozvoljeno lemljenje. Kod pokrivanja krova pocinc¢anim limom u trakama lim se mora savijati pod pravim kutom. Poprecni
spojevi moraju se izvesti kao poloZeni minimalno 20 mm Sirine.Valoviti lim za pokrivanje moZe se izradivati od cincanog,
pocincanog ili alu lima minimalne debljine 0,7 mm. Preklop mora biti minimalno 50 mm.Vece krovne uvale moraju se
pokrivati kao krovovi.Kod duzina preko 4 m, moraju se izvesti 100 mm Siroki preklopi.Probijanja u metalnom pokrivacu
(ucvrséivanje dimnjaka, cijevi kupola itd.) moraju biti posebno paZljivo izvedena kod pocincanog lima pomocu lemljenja, a
kod bakrenog pomocu dvostruko poloZenog ruba vezanog vodonepropusno sa pokrovom.

Obracun po povrsini ili duZini uz iskaz razvijene Sirine, te komadu za dimnjacke kape, sloZzene opsave i sl.
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Dobava, izrada i ugradnja visecih horizontalnih okruglih
oluka, izradenih od bakrenog lima debljine 0.55mm,
2r=16cm, sve prema detalju izvedbe, kuka od bakrenog
plosnog profila 25/4mm, s uévrsnim perima, izvedbu
odvodnih grla za cijevi 120, sve spoj lotanjem. Stavka
uklju€uje sav potreban rad, transport i materijal do potpune
gotovosti. Obracun po m1.

horizontalni oluk m’ 5,20

Dobava, izrada i ugradnja vertikalnih olu¢nih cijevi @120mm,
izradenih od bakrenog lima debljine 0.55mm, sve prema
detalju izvedbe, bakrenih obujmica od bakrenog presjeka
30/2mm, na medurazmaku 150cm, tiplanim u zid od opeke,
svi spojevi lotani. Stavka ukljucuje sav potreban rad,
transport i materijal do potpune gotovosti.

vertikalna oluc¢na cijev m’ 4,00

Izrada opSava spoja krova sakristije sa zidom crkve od
bakrenog lima d=0,55mm, razvijene Sirine cca 60 cm. U
stavku ukljuciti sav potreban rad i materijal sve do potpune
gotovosti stavke. Obracun po m1.

m’ 5,80
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Izrada i ugradnja limenog ruba krova (veterlajsne). Stavka
ukljucuje izradu opsivanje zabatnog ruba na krovu od
bakrenog lima. Obracun po m1.

m’ 12,50

Izrada i postava krovnog rukavca u formi "labudeg vrata" za
spoj zljeba i vertikalnih odvodnih cijevi, duzine cca. 1 m,
kruznog presjeka @ 125 mm. lzvodi se iz bakrenog lima,
debljine 0,55 mm. U stavku ukljuciti sav potreban rad i
materijal sve do potpune gotovosti stavke. Obracun po kom.

kom 1,00

Dobava, izrada i ugradnja vertikalnih olu¢nih cijevi na crkvi,
na mjestu uklonjenih olucnih plasti¢nih cijevi izradenih od
bakrenog lima debljine 0.55mm, sve prema detalju izvedbe,
bakrenih obujmica od bakrenog presjeka 30/2mm, na
medurazmaku 150cm, tiplanim u zid od opeke, svi spojevi
lotani. Stavka ukljucuje sav potreban rad, transport i
materijal do potpune gotovosti.

vertikalna oluc¢na cijev m’ 25,00

G: LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
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H. STOLARSKI RADOVI

OPCI UVIETI: u cijeni stavke obuhvadena je dobava i ugradnja- osnovnog i pomoénog materijala, sve pripreme i medu faze
rada potrebne za korektno dovrsenje stavke prema pravilima struke i vaze¢im propisima. Sve mjere provijeriti u naravi.

1. Ponovno postavljanje uklonjenih unutarnjih vrata sakristije.
Prije postavljanja vrata se obnavljaju prema uvjetima
konzervatora. U stavku ukljuciti sav potreban rad i materijal
na ponovnom postavljanju obnovljenih vrata sakristije.

kom 1,00 0,00 0,00

2. Ponovno postavljanje uklonjenih ulaznih vrata. Prije

postavljanja vrata se obnavljaju prema uvjetima

konzervatora. U stavku ukljuciti sav potreban rad i materijal

na ponovnom postavljanju obnovljenih ulaznih vrata.

kom 1,00 0,00 0,00

3. Postava ulaznih vrata sakristije. Vrata su postojeca i ona su

se nalazila na uklonjenoj sakristiji. Uklju¢en set okova, kvake

i sl. zajedno sa zavr$nim elementima, brtvljenjem i sl.

Postojeca vrata se prije ponovne ugradnje obnavljaju prema

uputama konzervatora i prema potrebi prilagodavaju

novoizvedenom gradevinskom otvoru. Mjere provijeriti na

licu mjesta. Obracun je po komadu izvedenih vrata.

Vanjska ulazna vrata kom 1,00 0,00 0,00
4, Postava prozora sakristije. Prozor je postojeci i on se nalazio

na uklonjenoj sakristiji. Uklju¢en set okova i sl. zajedno sa

zavrsnim elementima, brtvljenjem. Postojeci prozor se prije

ponovne ugradnje obnavlja prema uputama konzervatora i

prema potrebi prilagodava novoizvedenom gradevinskom

otvoru. Mjere provjeriti na licu mjesta. Obracun je po

komadu izvedenog prozora.

Prozor kom 1,00 0,00 0,00

H: STOLARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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1. SOBOSLIKARSKI RADOVI
1. Bojanje zidova, stropova i svodova unutrasnjosti u dva sloja.
Bojaju se povrsine nove ozbukane sakristije i povrsine nove
Zbuke u unutrasnjosti crkve. Prvi sloj gustim vapnom, a drugi
bojom nasli¢nijoj boji starog vapna. Sve prema uputama
konzervatora. Obracun po kvadratnom metru m2.
m? 250,00 0,00 0,00
2. Bojanje procelja, obnovljenog kompletno novom zbukom
silikatnom bojom. Bojanje izvesti u skladu sa zahtjevima
proizvodaca. jedinicnom cijenom obuhvatitit:
-dubinsku impregnaciju
-bojanje u dva sloja i tri tona, boju i ton odreduje
konzervator.
Obracun po m2 povrsine procelja.
m? 360,00 0,00 0,00
I: SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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J. IZVEDBA PODOVA:

1. Izrada tamponskog sloja od kamena, debljine cca50cm s

nabijanjem do Ms=40 MN/m?, mjereno kruznom plo¢om

@30 cm. Obradun po m’ ugradenog materijala u sabijenom

stanju.

m3

2. Postavljanje postojeéih betonskih ploc¢a na podlogu od
kamena ili na cem.estrih u novoj sakristiji. Podloga od
kamena je granulacije 0 -3 pomijeSana s vapnom u omjeru
1:7. Podloga debljine 10 cm. Plocice moraju biti posloZzene na
isti nacin kako su posloZzene i sada.

3. Dobava novih betonskih plocica kvalitete i veli¢ine kao
postojece u crkvi po izboru konzervatora, cca 30 % .

4, Dobava i postava stepenica u crkvi debljine 5 cm, od
mramora Tranventino sa svim potrebnim predradnjama (
betoniranje i armiranje podloge za stepenice i pragove ). U
cijeni i postava kamena na podgled stepenice.

5. Dobava i postavljanje geotekstila ispod tamponskog sloja od

kamena. Obracun po m?

J: IZVEDBA PODOVA UKUPNO:
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K. ZASTITA INVENTARA:

1. Zastita svih postojecih otvora na procelju crkve odmah
nakon postave skele pomocu OSB ploca debljine 1,8 cm kako
ne bi doslo do njihovog ostecenja. Otvori se Stite s unutarnje
i vanjske strane. Otvore drzati zasticenima sve do
cjelokupnog zavrsetka radova.

m? 50,00 0,00 0,00

2. Pazljivo iznoSenje iz prostora crkve cjelokupnog pokretnog
inventara i namjestaja, te deponiranje u susjednoj zgradi na
za to predvideno mjesto. Pokretni inventar sastoji se od
glavnog oltara, sporednih oltara na isto¢noj i zapadnoj strani,
24 komada drvenih klupa, stol ispred glavnog oltara, jedne
velike drvene klupe, kamenih elemenata i kipova, vrata i
prozora sakristije. Pokretni inventar se prema potrebi
rastavlja na dijelove, a sve prema uputama konzervatora i
nadzornog inZenjera. Obracun po satu rada na iznoSenju
postojeceg inventara.

h 24,00 0,00 0,00

3. Zastita svih postojecih otvora susjedne zgrade (Skole) ¢iji je
prostor predviden za smjestaj pokretnog inventara crkve.
Otvori se Stite s unutarnje strane. Otvore drZati zasticenima
sve do cjelokupnog zavrsetka radova i ponovnog vracanja
inventara u prostor crkve. U cijenu je ukljucena tkanina za
zastitu objekta od suncevog zracenja sa 100 % nepropusnosti
i njezino postavljanje na postojece otvore (prozori i vrata)
zgrade. Obracun je po m2 postavljene tkanine.

m? 35,00 0,00 0,00

4, Popravak postojecih ulaznih vrata Skole. Stavkom
obuhvadeni radovi i materijal za popravak postojecih vrata,
radi sprjeCavanja od Stetnih vanjskih utjecaja (popravak
stakla i sl.). Obracun po kompletu izvedenih vrata.

kpl. 1,00 0,00 0,00
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5. Dobava i postava metalne police za skladistenje pokretnog
inventara crkve. Polica se postavlja u prostoru skole.
Metalna polica predvidena je Sirine 1,10 m, duzine 3 m, sa tri
razine. Polica je predvidena za teske terete tipa kao
Eurokraftpro-polica za regale za teske terete ili sl. Obracun
po komadu postavljene police.

kom.

6. Dobava zastitne folije sa zra¢nim mjehuri¢ima za zastitu
postojeceg pokretnog inventara crkve koji se skladisti u
prostoru skole. Pokretni inventar - kipovi, kameni elementi,
velika drvena klupa, oltar stite se folijom prije zastite
geotekstilom. Obracun po kvadratnom metru folije sa

zracnim mjehuric¢ima.

7. Dobava geotekstila za zastitu postojeceg pokretnog
inventara crkve koji se skladisti u prostoru skole. Pokretni
inventar - kipovi, kameni elementi, velika drvena klupa, oltar
Stite se geotekstilom nakon zastite folijom sa zracnim
mjehuri¢ima. Obracun po kvadratnom metru geotekstila.

8. Stavka ukljuéuje izradu privremene zastite postojeceg
nepokretnog inventara u svemu prema dogovoru sa
nadleznom konzervatorskom sluzbom. Svi reprezentativni
elementi interijera Stite se odgovarajucim zastitnim
konstrukcijama - predvidena izrada privremene drvene
podkonstrukcije preko kojih se pristupa obijanju - izvedbi
zastite od OSB ploca 22 mm sa svih strana. Zavrsno se
zastitna konstrukcija oblaci slojem geotekstila. Obracun je po
m2 sticenog elementa (predvideno je da se Stite orgulje,
propovjedaonica i oltari.)
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9. Pazljivo unosenje iz prostora Skole cjelokupnog pokretnog
inventara i namjestaja, te ponovno sastavljanje u crkvi na za
to predvideno mjesto. Pokretni inventar sastoji se od
glavnog oltara, sporednih oltara na isto€noj i zapadnoj strani,
24 komada drvenih klupa, stol ispred glavnog oltara, jedne
velike drvene klupe. Pokretni inventar se sastavlja i ugraduje
prema uputama konzervatora i nadzornog inzenjera.
Obracun po satu rada na iznosenju postojeéeg inventara.

h 115,00 0,00 0,00
10.  Pailjiva obnova i ugradnja postojecih kamenih elemenata i
kipova na procelje crkve. Kameni elementi i kipovi obnavljaju
se i ugraduju prema uputama konzervatora i nadzornog
inZenjera. Obracun po kompletu izvedenih radova na
ponovnoj ugradnji postojeéih kamenih elemenata i kipova.
kpl 1,00 0,00 0,00
K: ZASTITA INVENTARA UKUPNO: 0,00
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PRESEKA 2, PRESEKA, 10346 PRESEKA

(O1B: 86040853900)

Red. Jed. Jedinic
€ Opis stavke e_ Kolicina € ./.n/cna Ukupno
br. Mijera cijena

OPCA NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta! Obavezan pregled lokacije prije davanje ponude!

L. ELEKTROINSTALACIHJE:

Planira se samo zamjena postojeéih elektri¢nih instalacija prema potrebi tokom izvodenja radova. Nuzni radovi na
elektri¢nim instalacijama izvode se prema Glavnom projektu — elektroprojektu, oznake TD: 56/00, izradenom od Dinatronic
d.o.o., od srpnja 2000.g., a koji je sastavni dio Gradevne dozvole od RH, Ureda drZavne uprave u zagrebackoj Zupaniji,
Ureda za prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zastitu okolisa, Ispostava Vrbovec; KLASA: UP/I-
361-03/02-03/37; URBROJ: 238-04/7-02-3 od 17. svibnja 2002.g., kojom se dozvoljava sanacija i dogradnja crkve. Prilikom
izgradnje temelja izvest ée se instalacije uzemljenja.

1. Izrada NN prikljucka i opremanje mjernog mjesta prema
uvjetima lokalnog distributera ;
obracun prema kompletu izvedenih radova, izvodi lokalni

distibuter

kpl 1,00 0,00 0,00

2. Dobava, montaza i spajanje razvodnog ormara RO . Ormar je
izveden kao podzbukni ormar klase izolacije Il,veli¢ine cca
48TE, mehanicke zastite IP44, sa ugradenom slijedecom
opremom:
automatski osigura¢ B 16 kom 4,00 0,00 0,00
automatski osigura¢ B 10 kom 10,00 0,00 0,00
automatski osigura¢ C25 kom 1,00 0,00 0,00
daljinski isklopnik 230 V kom 1,00 0,00 0,00
FID 25/0,3/2p kom 1,00 0,00 0,00
0SO 16 A kom 1,00 0,00 0,00
sitni potroSni materijal ( stezaljke,oznake,vodici,...)
neophodan za kompletnost razvodnog ormara. Stavka
podrazumijeva sav potreban rad i materijal .
3. Dobava,montaZa i spajanje rasvjetnih tijela :

rasvjetna armatura 30011602 ( mesing, DEKOR Zabok, 200W  kom 10,00 0,00 0,00
rasvjetna armatura EP 145 095216-01 Thorn kom 2,00 0,00 0,00
rasvjetna armatura 25010810 DEKOR kom 1,00 0,00 0,00
Panik svjetiljka 8 W, 1sat kom 2,00 0,00 0,00
plafonjera 2x28 W kom 1,00 0,00 0,00

stavka podrazumijeva sav rad i materijal potreban za
konaénu funkcionalnost svjetiljki ( Zarulje,nosadi,...)
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izradio: Trogkovnik Investitor: BIELOVARSKO KRIZEVACKA
Dinatronic d.o.o., Vrbovec za gradevinske i obrtnicke radove BISKUPIJA; ZUPA SV. PETRA APOSTOLA;
PRESEKA 2, PRESEKA, 10346 PRESEKA

(O1B: 86040853900)

Red. Jed. Jedinic
€ Opis stavke e_ Kolicina € ./.n/cna Ukupno
br. Mijera cijena

OPCA NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta! Obavezan pregled lokacije prije davanje ponude!

4. Dobava, montaZa i spajanje elemenata instalacije:
prekidacl P/Z, obi¢ni kom 7,00 0,00 0,00
prekida¢ P/Z izmjeni¢ni kom 2,00 0,00 0,00
uti¢nica P/Z ,16 A kom 4,00 0,00 0,00
tipkalo JpR kom 1,00 0,00 0,00

stavka podrazumijeva sav rad i materijal potreban za
konacénu funkcionalnost opreme kao i neophodne kutije za
ugradnju elemenata

5. DOBAVA | POLAGANIJE CIJEVI. Cijevi se polaZzu u zidove

podzbukno.

TC 25 mm m 300,00 0,00 0,00

TC 40 mm m 3,00 0,00 0,00

TC32 mm m 20,00 0,00 0,00

metalna SAPA cijev m 100,00 0,00 0,00

Stavka podrazumijeva sav potreban rad i materijal

(izrada sliceva,gips,raz. kutije,obujmice,....)
6. Dobava,polaganje i spajanje kabela . Kabeli se uvlace u ERC

cijevi i polaZzu u pocincane kabelske kanale te dijelom na

obujmice:

vodi¢ P/F10mm?2 m 8,00 0,00 0,00

PP -y 3x2,5 mm2 m 200,00 0,00 0,00

PP -y 3x1,5 mm2 m 200,00 0,00 0,00

vodic¢ P/F 6 mm2 m 20,00 0,00 0,00
7. Pustanje u rad instalacije, ispitivanje i izdavanje

odgovarajudih ispitnih protokola. Obracun po kompletu

izvedeneih radova

kpl 1,00 0,00 0,00

8. Izvedba uzemljivaca: Traku uzemljivaca postaviti tako da

bude u betonu naglavne grede . pozicionirati je 5 cm iznad

donjeg nivoa grede te 10 cm od vanjskog ruba grede. lzvode

pozicionirati na pozicuji postojecih spusteva i olucnih cijevi.

Predvidjeti duZinu izvoda tako da se na visini cca 1,5 m od

nivoa okolnog terena spoji u P/Z kutiji sa postojeé¢im

spustevima.

m 100,00 0,00 0,00
L: ELEKTROINSTALACIE UKUPNO: 0,00
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Red. Jed. Jedinic
€ Opis stavke e_ Kolicina € ./.n/cna Ukupno
br. Mijera cijena

OPCA NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta! Obavezan pregled lokacije prije davanje ponude!

M. OSTALI RADOVI:

1. Dobava i montaza betonskih plitkih kanalica za linijsku
odvodnju. Kanalice su dimenzija 400x500x10 mm. Kanalice
se polazu u kontinuiranom padu. Kanalice se izvode
polaganjem na betonsku podlogu marke C 16/20. Gornji rub
kanalice izvodi se u ravnini okolne povrsine. Sve s priborom
za montazu do potpune funkcionalnosti.

ml 35,00 0,00 0,00
2. Radovi koji se ne mogu predvidjeti, a mogu se pojaviti u toku

izvodenja. Obracun po satu i upisu u gradevinski dnevnik
odobreno od nadzornog inZenjera, projektanta i investitora.

h 200,00 0,00 0,00

3. Vizuelni pregled krovista postojece crkve od strane
nadzornog inZenjera, te po potrebi sanacija pokrova krovista.
Sanacija se odnosi na preslagivanje ili zamjenu postojeceg
biber crijepa Sto je sadrzano u drugoj stavci.

kom 1,00 0,00 0,00
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izradio:
Dinatronic d.o.o., Vrbovec

Troskovnik

za gradevinske i obrtnicke radove

Investitor: BJELOVARSKO KRIZEVACKA
BISKUPIJA; ZUPA SV. PETRA APOSTOLA;
PRESEKA 2, PRESEKA, 10346 PRESEKA
(OIB: 86040853900)

Red.
br.

Opis stavke

Jed.
Mjera

Kolicina

Jedini¢na
cijena

Ukupno

OPCA NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta! Obavezan pregled lokacije prije davanje ponude!

4, Ponovna izgradnja oltara. Stavka uklju€uje ponovno zidanje
sporednog oltara sa zapadne strane crkve koji je bio uklonjen
radi potrebe sanacije temelja. Oltar se izvodi u svemu prema
dokumentiranom stanju postojeceg oltara. U stavku ukljuciti
sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti
obnovljenog oltara. Obracun je po kompletu izvedenih

radova.

kpl

5. Projektantski nadzor konstrukcijske obnove gradevine javne i
drustvene namjene (vjerska ustanova) - CRKVA SV. MAJKE

BOZJE LAURETANSKE

kpl

6. Konzervatorski nadzor konstrukcijske obnove gradevine
javne i drustvene namjene (vjerska ustanova) - CRKVA SV.
MAJKE BOZJE LAURETANSKE

kpl

7. Uredenje okolisa crkve, nakon sanacije temelja i izgradnje
sakristije. U stavku ukljuciti sav potreban rad i materijal.
Uredenje okoliSa podrazumijeva cis¢enje okolisa crkve od
ostataka gradevnog materijala, Sute i sl. Poravnanje terena
okolo crkve Cistim zemljanim materijalom i priprema zemlje
za sjetvu trave. Okoli$ crkve mora se vratiti u prvobitno
stanje kakvo je bilo prije pocetka izvodenja radova. Obracun
je po kompletu izvedenih radova.

M: OSTALI RADOVI UKUPNO:
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izradio: Troskovnik

Investitor: BIELOVARSKO KRIZEVACKA

Dinatronic d.o.o., Vrbovec za gradevinske i obrtnicke radove BISKUPIJA; ZUPA SV. PETRA APOSTOLA;
PRESEKA 2, PRESEKA, 10346 PRESEKA
(O1B: 86040853900)

REKAPITULACIJA
Red.br. Radovi: Cijena:
A: PRIPREMNI RADOVI 0,00
B: ZEMUANI RADOVI 0,00
C: ARMIRANO BETONSKI RADOVI 0,00
D: ZIDARSKI RADOVI 0,00
E: IZOLATERSKI RADOVI 0,00
F: TESARSKI | KROVOPOKRIVACKI RADOVI 0,00
G: LIMARSKI RADOVI 0,00
H: STOLARSKI RADOVI 0,00
K SOBOSLIKARSKI RADOVI 0,00
J: 1ZVEDBA PODOVA 0,00
K: ZASTITA INVENTARA 0,00
L: ELEKTROINSTALACUE 0,00
M: OSTALI RADOVI 0,00
UKUPNO: 0,00
PDV: 0,00
UKUPNO S PDV - om 0,00
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