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Temeljem članka 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se slijedeća 
 
 
 

IZJAVA PROJEKTANTA 
 
 
 
kojom potvrđujem da je Arhitektonski projekt – MAPA 1, oznake T.D. 030/22-A kao sastavni dio Projekta obnove 
zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, oznake Z.O.P. D-030/22, izrađen od Dinatronic d.o.o., Vrbovec, za zahvat u 
prostoru: 
 

NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: Konstrukcijska obnova građevine javne i društvene namjene 
(vjerska ustanova) - Crkva Sv. Majke Božje Lauretanske 

LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU k.č.br. 1202, k.o. Hruškovica  
Pogančec 

 
usklađen sa sljedećim prostornim planom/planovima: 

1. Prostorni plan Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije broj 3/02, 6/02 (ispravak), 8/05, 8/07, 4/10, 
10/11, 14/12 (pročišćeni tekst), 27/15, 31/15 (pročišćeni tekst), 43/20 i 46/20 (ispravak Odluke) i 2/21 
(pročišćeni tekst) 

2. Prostorni plan uređenja Općine Preseka (Službeni glasnik Zagrebačke županije broj 12/05) 
 
usklađen sa posebnim zakonima i propisima: 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
3. Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, 

Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" 
broj 102/20, 10/21, 117/21);  

4. Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, 
Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 17/21) 

5. Pravilniku o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade 
i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“ 127/20) 

6. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
7. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 

25/12, 136/12,157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) 
 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_102_1915.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_10_191.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_117_2004.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_17_314.html
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usklađen sa slijedećim posebnim uvjetima: 
 

1. RH, Ministarstvo kulture i medija; Uprava za zaštitu kulturne baštine; 
Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju;  
Konzervatorski odjel u Zagrebu 

 KLASA: 612-08/22-23/4412, URBROJ: 532-05-02-01/1-22-2 od 17.10.2022. godine 
 
 
i drugim tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona te pravilima struke 
 
Ovu izjavu daje ovlaštena arhitektica Dina Balić koja je upisana u imenik ovlaštenih arhitekata u stručni smjer ovlašteni 
arhitekt pod rednim brojem 4058, s danom upisa 15.09.2014. te je dobila rješenje Klasa: UP/I-350-01/14-01/75,  
Urbroj: 505-09-14-2, od 17. rujna 2014.  

                    
Projektant: DINA BALIĆ, mag.ing.arch. - ovlaštena  arhitektica 
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PROJEKTNI URED: DINATRONIC d.o.o., Vrbovec 

BROJ IZJAVE IGP-02-030/22 

DATUM studeni, 2022. 

INVESTITOR: BJELOVARSKO KRIŽEVAČKA BISKUPIJA; ŽUPA SV. PETRA APOSTOLA; PRESEKA 
2, PRESEKA, 10346 PRESEKA 
(OIB: 86040853900) 

 
 

Temeljem članka 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se slijedeća 
 
 
 

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
 
 
kojom potvrđujem da je Arhitektonski projekt – MAPA 1, oznake T.D. 030/22-A kao sastavni dio Projekta obnove 
zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, oznake Z.O.P. D-030/22, izrađen od Dinatronic d.o.o., Vrbovec, za zahvat u 
prostoru: 
 

NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: Konstrukcijska obnova građevine javne i društvene namjene 
(vjerska ustanova) - Crkva Sv. Majke Božje Lauretanske 

LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU k.č.br. 1202, k.o. Hruškovica  
Pogančec 

 
usklađen sa sljedećim prostornim planom/planovima: 

1. Prostorni plan Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije broj 3/02, 6/02 (ispravak), 8/05, 8/07, 4/10, 
10/11, 14/12 (pročišćeni tekst), 27/15, 31/15 (pročišćeni tekst), 43/20 i 46/20 (ispravak Odluke) i 2/21 
(pročišćeni tekst) 

2. Prostorni plan uređenja Općine Preseka (Službeni glasnik Zagrebačke županije broj 12/05) 
 
usklađen sa posebnim zakonima i propisima: 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
3. Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, 

Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" 
broj 102/20, 10/21, 117/21);  

4. Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, 
Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 17/21) 

5. Pravilniku o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade 
i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“ 127/20) 

6. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
7. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 

25/12, 136/12,157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) 
 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_102_1915.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_10_191.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_117_2004.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_17_314.html
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usklađen sa slijedećim posebnim uvjetima: 
 

1. RH, Ministarstvo kulture i medija; Uprava za zaštitu kulturne baštine; 
Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju;  
Konzervatorski odjel u Zagrebu 

 KLASA: 612-08/22-23/4412, URBROJ: 532-05-02-01/1-22-2 od 17.10.2022. godine 
 
 
i drugim tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona te pravilima struke 
 
Ovu izjavu daje ovlaštena arhitektica Dina Balić koja je upisana u imenik ovlaštenih arhitekata u stručni smjer ovlašteni 
arhitekt pod rednim brojem 4058, s danom upisa 15.09.2014. te je dobila rješenje Klasa: UP/I-350-01/14-01/75,  
Urbroj: 505-09-14-2, od 17. rujna 2014.  

                    
Projektant: DINA BALIĆ, mag.ing.arch. - ovlaštena  arhitektica 
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PROJEKTNI URED: DINATRONIC d.o.o. Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 10 
  
GRAĐEVINA: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE 

NAMJENE (VJERSKA USTANOVA) - CRKVA SV. MAJKE BOŽJE 
LAURETANSKE  

  
  TEHNIČKI DIO 
  
Z.O.P.: D-030/22 
  
T.D.: 030/22-A 
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1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

1.1. Uvod 
 
Na parceli u Pogančecu, na k.č.br. 1202 (zk.ul.1723) k.o. Hruškovica nalazi se postojeća građevina javne i društvene 
namjene - Crkva Sv. Majke Božje Lauretanske. Zaštićena je kao spomenik kulture rješenjem Konzervatorskog zavoda u 
Zagrebu broj: 01-198/4-1962. od 19.XI.1962. godine i upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog 
zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu pod registarskim brojem 465, ima svojstvo kulturnog dobra. 
 
Za predmetnu građevinu izdana je Građevna dozvola od RH, Ureda državne uprave u zagrebačkoj županiji, Ureda za 
prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Vrbovec; KLASA: UP/I-361-
03/02-03/37; URBROJ: 238-04/7-02-3 od 17. svibnja 2002.g., kojom se dozvoljava sanacija i dogradnja crkve. 
 
Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade postojeće građevine javne i društvene namjene - Crkve Sv. Majke 
Božje Lauretanske izrađen je prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, 
Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne 
novine" broj 102/20, 10/21, 117/21); Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, 
Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne 
novine" broj 17/21) i Pravilniku o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za 
uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, 
Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“ 127/20): 
 
Prema članku 16., stavak 6. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" 
broj 102/20, 10/21, 117/21): Oštećene zgrade javne namjene obnavljaju se cjelovitom obnovom zgrade. 
 
Prema programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, 
Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ 17/2021) točka 1.3., 
stavak 1.: obnova oštećenih zgrada obavlja se odjednom ili u fazama, s tim da je novčana pomoć za obnovu zgrade za 
faznu obnovu dopuštena u slučaju da se u prvoj fazi provodi obnova do pojačanja konstrukcije, dok se u drugoj fazi 
obnove provodi cjelovita obnova zgrade.   
 
Slijedom navedenog, ovaj Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, zajedničke oznake projekta: D-030-22, 
od studenog 2022., a koji se sastoji od: 
 
- MAPE 1: ARHITEKTONSKOG PROJEKTA, Izrađenog od: DINATRONIC d.o.o., Vrbovec, TD 030/22-A, studeni 2022. 
PROJEKTANT: DINA BALIĆ, mag.ing.arch. ovlaštena arhitektica A 4058;  
- MAPE 2: GRAĐEVINSKOG PROJEKTA – PROJEKTA OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE Izrađenog od: SVEUČILIŠTE U 
ZAGREBU, ARHITEKTONSKI FAKULTET, ZAVOD ZA ZGRADARSTVO I FIZIKU ZGRADE, Zagreb, 30-22-17, studeni 2022. 
PROJEKTANT: NENAD TURČIĆ, dipl.ing.građ., ovl. ing. građ. G 3684; 
- MAPE 3: GRAĐEVINSKOG PROJEKTA – PROJEKT SANACIJE TEMELJNIH KONSTRUKCIJA I POJAČANJE TEMELJNOG TLA 
Izrađenog od: PREMUR d.o.o., Varaždin, TD 161/22, listopad 2022. PROJEKTANT: MIRO MIKEC, dipl.ing.geoteh. i građ., 
ovl.ing.građ. G 5257, 
 
odnosi se na konstrukcijsku obnovu zgrade, odnosno na dogradnju nove sakristije na mjestu uklanjanja postojeće 
sakristije, sanaciju temeljne konstrukcije i pojačanje temeljnog tla i na sanaciju konstrukcije zgrade Crkve Sv. Majke 
Božje Lauretanske. 
 
 
 
 
 
 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_102_1915.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_10_191.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_117_2004.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_17_314.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_102_1915.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_10_191.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_117_2004.html


 

 
          PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE              list 23 

MAPA1: ARHITEKTONSKI PROJEKT  T.D. 030/22-A 

 

 
Građevina: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE (VJERSKA USTANOVA)                                                                            

- CRKVA SV. MAJKE BOŽJE LAURETANSKE 
Lokacija: POGANČEC, k.č.br. 1202, k.o. Hruškovica                                                                                                                                                         
Projektant: DINA BALIĆ, mag.ing.arch.                                                                                                                                    Vrbovec, 11.2022. 

1.2. Zatečeno stanje 
 
1.2.1. Podatci iz geotehničkog elaborata izrađenog od PREMUR d.o.o., Varaždin,  
           T.D.:129/21 od rujna 2021. projektanta Miro Mikec dipl.ing.građ.: 
 
Sažeti opis iz geotehničkog elaborata, izrađenog od PREMUR d.o.o., Varaždin, T.D.: 129/21 od rujna 2021. 
projektanta Miro Mikec dipl.ing.građ.: 
 
Istražni radovi načinjeni su u svrhu određivanja čimbenika koji su doveli do pukotina u zidovima građevine, razine 
podzemne vode, karakteristika temeljnog tla odnosno nosivosti i slijeganja građevine za potrebe sanacije temeljne 
konstrukcije. 
 
Terenski istražni radovi sastojali su se od: 

- strojnog bušenja pet (5) geotehničkih istražnih bušotina do dubine 7,5 m; 
- strojnog bušenja jedne (1) geotehničke istražne bušotine do dubine 9,5 m; 
- tri (3) raskopa s vanjske strane crkve za potrebe utvrđivanja vrste, dimenzija i stanja temeljne konstrukcije 

Opis bušotina i raskopa dan je u geotehničkom elaboratu. 
 
Laboratorijska ispitivanja 
Na lokaciji buduće građevine nalazimo slojeve koherentnog tla. Uzeta su tri (3) neporemećena uzorka i šest (6) 
poremećenih uzoraka tla za laboratorijska ispitivanja. Na neporemećenim uzorcima su određeni moduli stišljivosti 
edometarskim pokusom, parametri čvrstoće: kohezija i kut unutrašnjeg trenja u aparatu s izravnim posmikom, 
Atterbergove granice plastičnosti laboratorijskim statičkim penetrometrom, zapreminska težina i gustoća tla. 
Na poremećenim uzorcima su određene Atterbergove granice plastičnosti laboratorijskim statičkim penetrometrom. 
 
Geotehničkim elaboratom dane su geotehničke karakteristike tla, seizmičke karakteristike obuhvaćenog područja, 
analiza nosivosti i slijeganja. 
 
Zaključak geotehničkog elaborata izrađenog od PREMUR d.o.o., Varaždin, T.D.:129/21 od rujna 2021. projektanta 
Miro Mikec dipl.ing.građ.: 
 
Na osnovu provedenih terenskih i laboratorijskih ispitivanja tla, proračuna nosivosti i slijeganja utvrđeno je da je 
ispitivana lokacija pogodna za sanaciju predmetne građevine uz uvjete navedene u ovom elaboratu. 
 
Prema seizmološkoj karti potresa u RH - za povratne periode od 95, 225 i 475 godina, ispitivana lokacija se nalazi u  
VIII-oj. seizmičkoj zoni, proračunsko ubrzanje tla Tp (95 g), agR=0,08*g (m/s),Tp (225 g) agR=0,11*g (m/s),Tp (475 g) 
agR=0,16*g (m/s). Razred tla za ovakvo proračunsko ubrzanje je razred D. 
 
Kapela je podignuta na povišenom terenu iznad križanja glavnih prometnica. Generalno teren se sastoji se od 
slijedećih slojeva: 
- Nasip; 
- Prah srednje plastičnosti, kruto plastične konzistencije (MI); 
- Glina visoke plastičnosti, polukrute konzistencije (CH); 
- Glina srednje plastičnosti, srednje do kruto plastične konzistencije (CI). 
 
Dopuštena opterećenja temeljnog tla i slijeganje 
Nosivost tla 
 
- temeljne trake, širina cca. B =0,70 do 1,50 m, za minimalnu dubinu temeljenja: Df= -1,20 m (raskop uz temelj- 
sonde R-1 i R-2); 
- temeljne stope, dimenzija cca. BxL =0,60x0,60 
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Slijeganje tla 
Slijeganje temeljnih konstrukcija ovdje nije posebno proračunato zbog starosti građevine, odnosno smatra se da je 
slijeganje od dodatnog opterećenja građevine (kapele) kao takvo završeno. 
Nije poznato da li će se prilikom obnove građevine tlo dodatno opterećivati (promjenom težine ugrađivanih materijala, 
dodavanjem određenih tereta i sl.), stoga slijeganje kao takvo nije moguće proračunati (nema ulaznih podataka o 
dodatnim opterećenjima). 
Međutim iz gornjih proračuna nosivosti tla može se očitati slijeganje koje je već obavljeno (zbog starosti kapele), za 
temeljne trake slijeganje je u granicama 2,0 – 4,0 cm, uz koeficijent reakcije tla koji se za predmetnu širinu temelja 
kreće u granicama cca. ks= 4,1–7,1 MN/m3. 
Za temeljne stope dimenzija BxL=0,6x0,6 do 1,0x1,0 m, dubine temeljenja Df=1,20 m, slijeganje je u granicama 1,0 – 
2,0 cm, uz koeficijent reakcije tla koji se za predmetnu širinu temelja kreće u granicama cca. ks= 11,5–18,4 MN/m3. 
 
Uzroci oštećenja kapele 
S obzirom na saznanja o tlu do oštećenja (pucanje kapele) nastupilo je najvjerojatnije iz više razloga među kojima su 
najvažniji: 
- Klizanje tla uz kapelu prema istoku (zasjek uz prometnicu). Djelomično su izvršeni radovi sanacije sa djelomičnim 
obuhvaćanjem temelja od opeke, ab konstrukcijom na pilotima Ø150 cm na razmaku 50 cm, međutim smatramo da 
betonski dio koji obuhvaća temelj od opeke nije obuhvatio cijeli temelj te je temelj u mogućnosti rotacije 
i slijeganja, a zbog moguće reologije tla; 
- Nakon raznih deformacija u prošlosti, potrebno je provjeriti stanje krovišta (da ne stvara pritisak na zidove) i 
djelovanja krovnih elemenata na zidove crkve kao i stanje te dostatnost zatega; 
- Prilikom vibracija od prometa, potresa ili sl. temeljno tlo, odnosno najviše prah i prašinasti slojevi podložni su 
smanjenju parametara tla (ovisno o vlažnosti i vodi u tlu godišnjem dobu). 
 
Prijedlog sanacije/obnove 
Predlažu se slijedeće mjere za potrebe sanacije oštećenja i obnove kapele: 
Osim konstrukcijskog dijela predlaže se i sanacija temeljnog dijela. Kako je temelj sastavljen od opeke predlaže se 
izvođenje mlazno injektiranih stupnjaka ispod cijelog dijela temelja čitave kapele. Na istočnoj strani potrebno je 
napraviti mlazno injektirane stupnjake u gušćem rasporedu dok na zapadnoj strani u rjeđem rasporedu. Najbolji 
rezultati se postižu ukoliko bi se mogli stupnaci raditi sa obje strane temeljne konstrukcije (izvana i unutar crkve). 
Dubina izvođenja mlazno injektiranih stupnjaka je minimalno 5 m ispod temelja crkve, projektirani promjer stupnjaka 
unutar 0,8 – 1,0 m. Razmak stupnjaka predviđa se na 1,0 – 1,5 m;  
Prije i nakon provedbe sanacije predlaže se geodetsko praćenje repera koje je prethodno potrebno postaviti prije 
sanacije (minimalno 4 repera). Predlaže se mjerenje vršiti minimalno 4 puta nakon izvedene sanacije i nultog mjerenja 
unutar 12 mjeseci. 
 
Podzemna voda, oborinska i procjedna voda 
Prilikom bušenja nije zabilježena pojava podzemne vode do dubine istražnih radova. 
 
1.2.2. Podatci iz Elaborata o provedenim istražnim radovima izrađenog od PREMUR d.o.o., Varaždin,  
           T.D.:132/21 od rujna 2021. projektanta Miro Mikec dipl.ing.građ.: 
 
Za potrebe izrade elaborata provedeni su istražni radovi na: 
- temeljima građevine; 
- zidovima (posmična čvrstoća tla). 
 
Napravljena su 3 raskopa sa vanjske strane kapele te georadarsko snimanje uz same zidove za potrebe određivanja 
dubine temeljenja tornja i stupišta (stupovi u crkvi). Provedeni su istražni radovi u svrhu ispitivanja sastava i 
posmične čvrstoće ziđa crkve. 
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1.2.3. Podatci iz Dodatka istražnim radovima – prilog Elaboratu o provedenim istražnim radovima izrađenog od  
PREMUR d.o.o., Varaždin, T.D.:132/21 od rujna 2021. projektanta Miro Mikec dipl.ing.građ.: 

 
Dodatno provedeni istražni radovi na konstrukciji napravljeni su u cilju dodatnih saznanja o konstrukciji sanacije koja 
je provedena na temelju Idejnog Rješenja sanacije od strane tvrtke Conex, Zagreb-Split-Mostar iz 1997. godine. U 
dodatnom Elaboratu provedeno je ispitivanje temeljnog dijela uz zidove apside i stupova, mjerenje visine poda unutar 
crkve (radi provjera deformacija) te utvrđivanje pozicija i stanja zatega u podu. 
 
Napravljena su dodatna 2 raskopa sa vanjske strane kapele (DR-1, DR-2). Treći raskop DR-3 napravljen je unutar crkve 
kod stupa (zapadna strana lađe crkve). Provjeravano je stanje zatega i pozicija zatega u podu. Provedeno je mjerenje 
poda odnosno visina poda u crkvi, a koje je provedeno sa nivelirom uz vezivanje na vanjske apsolutne točke terena 
(točke ulaza). Samo mjerenje provedeno je dalje sa relativnim koordinatama, a koje su povezane sa apsolutnim kotama 
terena te možemo dobiti stvarno stanje visinskog položaja poda crkve. 
 
Postojeće stanje građevinske konstrukcije dano je u nastavku sažetim opisom iz Elaborata postojećeg stanja 
građevinske konstrukcije o utvrđenom zatečenom stvarnom stanju.  
 
1.2.4. Podatci iz elaborata postojećeg stanja građevinske konstrukcije                                                                                                                                                       
o utvrđenom zatečenom stvarnom stanju postojeće zgrade 
 
Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije izrađen je od Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva 
Nenada Turčića, dipl.ing.građ. G3684, Broj: 2021-18-01, od prosinca 2021., Sv. Ivan Zelina. 
 
Zaključak o stanju konstrukcije: 
  
Nakon pregleda oštećenja na crkvi Sv. Majke Božje Lauretanske u Pogančecu, nastalih nakon potresa 22. ožujka u 
Zagrebu i 29. prosinca 2020. u Petrinji, zaključuje se kako slijedi: 
Konstrukcija crkve oštećena je potresom, no njena stabilnost trenutno nije ugrožena. Iz prikazanih oštećenja evidentno 
je kako dolazi do slijeganja, horizontalnog pomaka i rotacije temelja ispod zapadnog zida lađe, što uzrokuje oštećenja 
po čitavoj crkvi. Uz to je vjerojatno došlo do otkazivanja zatega ugrađenih kroz pod crkve. Sve navedeno je u nastavku 
potvrđeno analizom prostornog modela crkve. Kako je glavni uzrok oštećenja propadanje temelja i puzanje tla, 
oštećenja će s vremenom postajati sve značajnija i dovesti do nestabilnosti građevine. Stoga je potrebno što prije 
pristupiti sanaciji. 
 
S druge strane, sakristija je neuporabiva zbog oštećenja. Na zidovima sakristije, a osobito na mjestu spoja sakristije sa 
zidom crkve, nastale su ogromne pukotine zbog kojih je sakristija nestabilna. Pukotine su raširene po cijelom 
sjevernom i južnom zidu sakristije, te je došlo do potpunog odvajanja zidova sakristije od zida crkve. Na spoju s crkvom 
očito nije izveden zidarski vez u skladu s pravilima struke, te je došlo do potpunog razdvajanja novog i starog zida. 
Oblik i raspored pukotina jasno ukazuju kako je došlo do značajnog slijeganja temelja sakristije, uslijed čega je došlo 
do translacije i rotacije čitave sakristije. Unutar sakristije vidljivo je značajno odvajanje zidova sakristije od crkve, te je 
došlo do izvlačenja drvenih greda iz ležajeva u zidu crkve. Odvajanje sakristije od crkve vidljivo je i na podu, gdje je 
došlo do značajnog slijeganja poda i odvajanja od crkve. Kako se radi o recentno izvedenom dijelu građevine, koja nije 
u potpunosti izvedena prema izvornim nacrtima, sanacija nema smisla, već je potrebno uklanjanje oštećene sakristije. 
Nakon sanacije oštećenja na crkvi potrebno je izvesti novu sakristiju, istovjetnu postojećoj, ili ako je moguće prema 
starim nacrtima izvesti repliku izvorne sakristije. Naravno, prilikom projektiranja i izvedbe nove sakristije potrebno je 
otkloniti nedostatke koji su uzrokovali propadanje postojeće sakristije. 
 
Zaključno se može reći kako je glavnina oštećenja uzrokovana slijeganjem i puzanjem tla, što je do neke mjere 
zaustavljeno izvedenim pilotima, no očito nedovoljno. Iz geotehničkog profila vidljivo je kako su granice slojeva 
postavljene pod nagibom, te su utvrđeni „prašinasti slojevi“. Također, zasjek ceste u blizini nepovoljno utječe na 
stabilnost terena. 
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Podjela koja se najčešće navodi i često upotrebljava kao osnova za kategorizaciju oštećenja i uporabivost građevine 
temelji se na EMS-98 ljestvici pomoću koje se uobičajeno određuje i intenzitet potresnog djelovanja.  
 
Temeljem provedenog pregleda crkva Sv. Majke Božje Lauretanske je prema zatečenim oštećenjima svrstana u 
kategoriju II prema EMS-98 klasifikaciji: 
- Blago konstruktivno oštećenje (pukotine na ziđu, nosivost konstrukcije nije ugrožena), 
 
Temeljem provedenog pregleda sakristija crkva Sv. Majke Božje Lauretanske je prema zatečenim oštećenjima 
svrstana u kategoriju IV prema EMS-98 klasifikaciji: 
- Teško konstruktivno oštećenje (značajno otkazivanje zidova) 
 
Ocjena prikladnosti zgrade za obnovu: 
 
Kasnobarokna crkva sv. Majke Božje Lauretanske upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao 
nepokretno pojedinačno kulturno dobro, registarski broj Z-3991. Crkva je tijekom vremena više puta obnavljana i 
sanirana, no i nakon zadnje provedene konstruktivne sanacije (izvedene pred nešto više od 20 godina) ponovo su 
nastala oštećenja koja je potrebno sanirati. Kako je uzrok oštećenja prvenstveno neadekvatno temeljenje zapadnog 
dijela crkve, za očekivati je da će oštećenja s vremenom biti sve veća, pa je potrebno što prije izraditi projekt sanacije 
i po njemu izvesti radove. Iznimka je sakristija (nanovo izvedena pred 20 godina), koja je u stanju koje iziskuje njeno 
hitno uklanjanje. Nakon sanacije oštećenja na crkvi potrebno je izvesti novu sakristiju, po mogućnosti repliku izvorne 
sakristije za koju postoje stari nacrti. Naravno, prilikom projektiranja i izvedbe nove sakristije potrebno je otkloniti 
nedostatke koji su uzrokovali propadanje postojeće sakristije. Prema provedenim istražnim radovima i izračunima, 
seizmička otpornost nadzemnog dijela crkve malo je ispod razine 3: poredbena vrijednost premašaja od 20% u 50 
godina (povratni period 225 god.), pa se zgrada smatra prikladnom za obnovu. 
 
Hitni radovi nakon potresa: 
 
S obzirom na uočena oštećenja zaključuje se kako je hitno potrebno izvesti radove: 
1) Hitno uklanjanje oštećene sakristije. 
2) Saniranje vertikala i odvodnja oborinskih voda dalje od objekta. 
 
Razina obnove konstrukcije: 
 
Analizom mehaničke otpornosti i stabilnosti nadzemnog dijela konstrukcije utvrđena je seizmička otpornost crkve 
malo ispod razine 3: mehanička otpornost i stabilnost zgrade u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu 
vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.). Navedeno vrijedi ako zanemarimo postojeća 
oštećenja temelja i nadzemnog dijela konstrukcije. 
Prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN.br. 17/17 i 75/20) za zgrade čija je potresna otpornost 
važna s obzirom na posljedice vezane s rušenjem (razred važnosti zgrade III prema nizu HRN EN 1998) potrebno je 
provesti poboljšanje (rekonstrukciju) s ciljem dovođenja građevinske konstrukcije u stanje poboljšane razine nosivosti. 
Pri tome je potrebno zadovoljiti propisane uvjete mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade u odnosu na potresno 
djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje 
oštećenja. Navedeno je moguće ispuniti nakon sanacije temelja i nadzemnog dijela konstrukcije crkve, uz provedbu 
poboljšanja s ciljem dovođenja građevinske konstrukcije u stanje poboljšane razine nosivosti. 
 
1.3. Lokacija zgrade   
Postojeća građevina javne i društvene namjene (vjerska ustanova) nalazi se u naselju Pogančec,  
Općina Preseka, na k.č.br. 1202, k.o. Hruškovica. 
 
1.4. Oblik i veličina građevinske čestice  
Građevinska čestica k.č.br. 1202, k.o. Hruškovica je formirana, nepravilnog oblika i veličine cca 782 m2. 
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1.5. Opis namjene građevine 
Zgrada javne i društvene namjene (vjerska ustanova) – Crkva Sv. Majke Božje Lauretanske. 
 
1.6. Opis oblika i veličine te smještaj građevine na građevnoj čestici  
Predmetna građevina javne i društvene namjene - Crkva Sv. Majke Božje Lauretanske sastoji se od prizemlja sa 
galerijom (pjevalište), i zvonika. 
Sakristija se dograđuje sa zapadne strane crkve, na mjestu uklonjene sakristije. Sakristija se dograđuje u obuhvatu od 
4,58 m x 5,20 m, a ukupne dimenzije crkve sa dograđenom sakristijom biti će u obuhvatu 14,32 m x 23,52 m. 
 
1.7. Opis načina priključenja na prometnu površinu 
Prilaz na parcelu je neposredno s javne prometne površine. Sa jugoistočne strane predmetne građevne čestice, 
česticom k.č.br. 1391/5, k.o. Hruškovica prolazi nerazvrstana cesta, a sa jugozapadne strane predmetna građevna 
čestica graniči sa česticom k.č.br. 1389, k.o. Hruškovica kojom prolazi županijska cesta ŽC 3019. 
 
1.8. Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu 
 
Vodovodna instalacija 
Predmetna građevina nije priključena na sustav vodoopskrbe i ne planira se izvoditi priključak. 
 
Odvodnja otpadnih voda 
Predmetna građevina nije priključena na sustav odvodnje 
Oborinske vode sa krova će se ispuštati u travnate površine parcele, dalje od same građevine. 
 
Elektroopskrba 
Planira se samo zamjena postojećih električnih instalacija prema potrebi tokom izvođenja radova. Nužni radovi na 
električnim instalacijama izvode se prema Glavnom projektu – elektroprojektu, oznake TD: 56/00, izrađenom od 
Dinatronic d.o.o., od srpnja 2000.g., a koji je sastavni dio Građevne dozvole od RH, Ureda državne uprave u zagrebačkoj 
županiji, Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava 
Vrbovec; KLASA: UP/I-361-03/02-03/37; URBROJ: 238-04/7-02-3 od 17. svibnja 2002.g., kojom se dozvoljava sanacija 
i dogradnja crkve. Prilikom izgradnje temelja izvest će se instalacije uzemljenja. 
 
Grijanje 
Ne planira se izvedba instalacija grijanja. 
 
1.9. ZAŠTITA OD POŽARA 
VATROGASNI PRISTUP 
Pristup do predmetne građevine i manipulativna površina za rad vatrogasnih vozila bit će osiguran s postojeće 
asfaltirane javne nerazvrstane strane. Obzirom na visinu građevine, operativne površine za rad vatrogasnih vozila 
mogu biti na maksimalnoj udaljenosti 16 m od vanjskog zida građevine. Površine za rad vatrogasnih vozila moraju imati 
potrebnu osovinsku nosivost od 100 kN/osovini. Širina površine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila treba 
biti najmanje 5,5 m, a dužina 11 m. 
Za eventualnu vatrogasnu intervenciju na predmetnoj građevini zadužen je DVD Preseka. 
 
1.10. Mogućnost i uvjeti uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine ako se isto planira 
Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade odnosi se na izvođenje radova konstrukcijske obnove zgrade, 
odnosno na dogradnju nove sakristije na mjestu uklanjanja postojeće sakristije, sanaciju temeljne konstrukcije i 
pojačanje temeljnog tla i na sanaciju konstrukcije zgrade Crkve Sv. Majke Božje Lauretanske. Nakon izvedbe navedenih 
radova, te vraćanje dijelova građevine u prvobitno stanje građevina će se moći koristiti.  
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1.11. TEHNIČKI OPIS PROJEKTNIH RJEŠENJA KONSTRUKCIJSKE OBNOVE GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE 
NAMJENE – CRKVE SV. MAJKE BOŽJE LAURETANSKE 
 
1.11.1 TEHNIČKI OPIS SANACIJE TEMELJNE KONSTRUKCIJE I POJAČANJA TEMELJNOG TLA 
(preuzeto iz Projekta sanacije temeljne konstrukcije i pojačanje temeljnog tla, oznake projekta: 161/22, 
izrađenom od Premur d.o.o., Varaždin, projektanta Miro Mikec, dipl.ing.građ. G 5257, od listopada 2022.) 
 
UVOD 
 
Na zahtjev Investitora pristupilo se izradi projektne dokumentacije za sanaciju crkve Sv. Majke Božje Lauretanske u 
Pogančecu. 
„Kasnobarokna crkva sagrađena između 1780. i 1795. godine specifična je po prostornoj organizaciji. Dva para stupova 
postavljena su unutar pravokutnog broda, no s obzirom na njihov smještaj u blizini bočnih zidova ne pripada tipu 
trobrodnih građevina, već se radi o jedinstvenom prostornom rješenju. Stupovi nose kupolu s lanternom nad 
središnjim travejem lađe, dok je ostatak crkve svođen češkim kapama Glavno pročelje raščlanjeno je polustupovima i 
bogato dekorirano, uz dodatak kamenih skulptura.“ Preuzeto s web stranice Ministarstva kulture i medija, Registar 
kulturnih dobara RH.  
 
Tlocrtne dimenzije crkve iznose 23x10,3 m, sa sakristijom dimenzija 5,2x4,5 m prigrađenom sa zapadne strane. 
Konstrukcija je zidana od opeke u vapnenom mortu, a krovište je drveno, konstruktivnog sistema dvostruka visulja. 
Toranj se oslanja na zid pročelja s južne strane i zidani luk u potkrovlju sa sjeverne strane. 
Konstruktivna obnova crkve izvedena je prema projektima iz 1997. i 1998. godine, a izgradnja nove sakristije prema 
projektu iz 2000. godine. Obnova pročelja je još u tijeku. Visina zvonika sa križem iznosi cca. H=28 m, dok je lađa visine 
cca. H=16 m a apside H= 14 m. 
 
Temeljenje je uglavnom obavljeno na dubini -1,20 do -2,30 m od površine terena. Temelj je zidani sa punom opekom 
dimenzija 15x7 cm, a rijetko se u temeljnom dijelu nalazi manji međuprostori kamenog temelja. Polovica crkve (niži 
dio prema zasjeku ceste, zapadna strana) napravljen je obuhvat sa mikropilotima promjera 100 – 150 mm, različitih 
duljina. Na pilote je uz temelj od opeke napravljena AB greda koja je promjenjivih dimenzija cca. 25-30 cm x 80-90 cm. 
Također uz temeljni dio napravljen je drenažni sustav (drenažni materijal omotan geotekstilom sa drenažnom cijevi 
promjera Ø100 mm) na dubini cca. 0,6 – 1,0 m (ovisno o terenu). 
 
Predmet ovog projekta je sanacija temeljnih konstrukcija kako bi se spriječilo daljnje slijeganje i klizanje tla te rotacija 
konstrukcije temelja. U svrhu iznalaženja tehničkog rješenja sanacije temeljnih konstrukcija za predmetnu lokaciju 
provedeni su geotehnički istražni radovi koji su rezultirali izradom geotehničkog elaborata izrađenog od tvrtke Premur 
d.o.o. Već se predmetnim Elaboratom predložilo ojačanje temeljne konstrukcije izvesti sa mlazno injektiranim 
stupnjacima sa vanjske i unutarnje strane zidova u gustom rasporedu (polovica crkve - zapadnog dijela) te samo 
vanjske strane zidova (druga polovica crkve –istočni dio), uz naknadnu izvedbu ab temeljne grede koja će obuhvatiti 
cijeli temelj po visini i obodu. 
 
OSVRT NA GEOTEHNIČKE ISTRAŽNE RADOVE 
 
Tijekom rujna 2021. godine na predmetnoj lokaciji obavljeni su geotehnički istražni radovi i laboratorijska ispitivanja 
koji su se sastojali od strojnog bušenja pet (5) geotehničke istražne bušotine do dubine 7,5 m, jedne (1) bušotine 
dubine 9,5 m te tri (3) raskopa za potrebe provjere temelja, odnosno provjere temelja georadarskim profiliranjem (na 
dvije pozicije). Bušenje je izvedeno mobilnom rotacijskom bušilicom Geostroj MVS-R s kontinuiranim jezgrovanjem. 
Početni promjer bušenja iznosio je 146 mm, a završni 116 mm. Jezgrovanje je izvođeno jednostrukim jezgrenim 
aparatom i spiralom. Cijevljenje bušotina nije bilo potrebno. Tijekom terenskih istražnih radova obavljana je terenska 
AC klasifikacija tla, uzimani su neporemećeni i poremećeni uzorci tla, provedena su “in situ” ispitivanja zbijenosti tla 
standardnim penetracijskim pokusima (SPP) te su praćene pojava i razina podzemne vode prilikom bušenja. 
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Za laboratorijska ispitivanja uzeta su tri (3) neporemećena i šest (6) poremećenih uzorka tla. Na neporemećenim 
uzorcima određeni su moduli stišljivosti edometarskim pokusom, parametri čvrstoće: kohezija i kut unutrašnjeg trenja 
u aparatu s izravnim posmikom, Atterbergove granice plastičnosti laboratorijskim statičkim penetrometrom, 
zapreminska težina i gustoća tla. Na poremećenim uzorcima određene su Atterbergove granice plastičnosti 
laboratorijskim statičkim penetrometrom i vlažnost. 
 
Generalno teren se sastoji od sljedećih slojeva, dok je detaljniji sastav tla prikazan u geotehničkom elaboratu: 
- Nasip, 
- Prah srednje plastičnosti, kruto plastične konzistencije (MI), 
- Glina visoke plastičnosti, polukrute konzistencije (CH), 
- Glina srednje plastičnosti, srednje do kruto plastične konzistencije (CI). 
 
Prilikom bušenja nije zabilježena pojava podzemne vode kao ni razine podzemne vode na dan istražnih radova do 
završne dubine bušenja. 
 
ZAKLJUČAK: Proračunima nosivosti temeljnog tla vidljivo je da nosivost temeljnog tla za pretpostavljene temeljne 
konstrukcije granično zadovoljava opterećenja koja su preuzeta od statičara konstrukcije u Elaboratu ocjene stanja 
konstrukcije. Kako je građevina veoma stara, može se pretpostaviti da je ukupno slijeganje uslijed primarne 
konsolidacije završeno. Zbog puzanja tla (od istoka prema zapadu) a nepotpunih prethodnih provedenih sanacija 
temeljne konstrukcije, temeljna konstrukcija rotira. Očekuje se potreba ojačanja svih temeljnih konstrukcija kao 
mlazno injektirane stupnjake sa vanjske i unutarnje strane zidova u gustom rasporedu (polovica crkve –zapadna 
strana), te na vanjskim zidovima (istočna strana) sa ab konstrukcijom koja će obuhvatiti cjelokupnu temeljnu 
konstrukciju. 
 
KONCEPCIJA RJEŠENJA I OPIS POSTUPKA 
 
Za potrebe ojačanja i sanacije temeljnih konstrukcija crkve, biti će potrebno izvršiti ojačanje temelja izvedbom mlazno 
injektiranih stupnjaka sa vanjske i unutarnje strane zidova u gustom rasporedu (zapadna strana polovice crkve) te 
samo s vanjske strane (istočna strana polovice crkve). U mlazno injektirane stupnjake ugrađuje se armaturna šipka 
Ø32 mm.  
 
Nakon provede mlazno injektiranih stupnjaka provest će se kampadna izvedba ab temeljne grede u punoj visini 
temeljne konstrukcije (visina temeljne konstrukcije je promjenjiva – 125 – 230 cm) a širine 60 cm. Armatura naglavne 
grede i armaturna šipka Ø32 mm iz mlazno injektiranih stupnjaka će se povezati u cjelinu. Imamo vanjsku ab gredu 1, 
koja će imati kampade duljine 3,0 m uglavnom, odnosno 2,96 m i ostatak zadnje kampade od 1,30 m. 
 
Vanjska ab greda 2 imati će kampade 2,51 – 4,95 m. Unutarnja greda ima kampade 2,45 – 2,99 m. Kampade je 
potrebno izvoditi prema nacrtima iz Priloga gdje su dane stacionaže i kote ab greda. Ukoliko je prilikom iskopa različito 
zatečeno stanje od predviđenog u Projektu potrebno je da se kontaktira Projektant ovog Projekta kako bi uskladili 
zatečeno stanje sa Projektnim parametrima. 
 
Radove na sanaciji i ojačanju temeljnih konstrukcija potrebno je izvoditi nakon predviđenih demontaža i rušenja, 
odnosno nakon rasterećenja konstrukcije i čišćenja ruševnih dijelova crkve. Radove rušenja i uklanjanja potrebno je 
izvoditi prema projektu konstrukcije. 
 
Mlazno injektirane stupnjake biti će potrebno izvoditi sa unaprijed uređenih radnih platoa koji se izvode sa unutarnje 
i vanjske strane crkve. S obzirom na neravan teren izvan crkve, projektom se predviđa uređenje radnog platoa 
minimalne širine 3,5 m sa kojeg će se izvoditi mlazno injektirani stupnjaci. Radni plato potrebno je urediti na način da 
se najprije iskopa postojeći teren do projektiranih kota te se zatim materijal iz iskopa iskoristi za potrebno nasipavanje 
kako bi se dobila potrebna širina platoa od cca. 4,0 m. Kao završno uređenje platoa predviđa se izvedba nasipa debljine 
30 cm od krupnozrnatog tamponskog kamenog materijala frakcije 0-63 mm. Traženi modul stišljivosti mjeren kružnom 
pločom promjera Ø300 mm mora biti Ms ≥ 40 MN/m2. Nakon završetka radova potrebno je devastirani teren vratiti 
u prvobitno stanje. Dimenzije, visinske kote i nagibi radnih platoa vidljivi su u grafičkim prilozima projekta. 
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U unutrašnjosti crkve nije potrebno izvoditi radni plato već samo kanal za isplaku. Nakon završetka radova na izvedbi 
stupnjaka izvodi se iskop do razine za izvedbu projektiranih slojeva poda koji nisu predmet ove mape projekta. 
Dimenzije i visinske kote radnih platoa vidljivi su u grafičkim prilozima projekta. 
Redoslijed radova na izvedbi sanacije i ojačanja temeljnih konstrukcija je sljedeći: 
- Pripremni radovi (čišćenje terena, geodetski radovi, uklanjanje instalacija i sl.) 
- izvedba radnih platoa sa unutarnje i vanjske crkve; 
- izvedba mlaznog injektiranja prema pozicijama u grafičkim prilozima projekta; 
- izvedba ab grede u kampadama s povezivanjem armatura grede-stupnjak; 
- usporedno izvedba novog drenažnog sustava oko crkve; 
- završni radovi. 
 
IZVEDBA MLAZNO INJEKTIRANIH STUPNJAKA 
 
Za ojačanje i sanaciju temeljnih konstrukcija crkve, biti će potrebno izvršiti ojačanje temelja izvedbom mlazno 
injektiranih stupnjaka sa vanjske i unutarnje strane zidova u gustom rasporedu. Injektirani stupovi i okolno tlo tvore 
kruti blok i opterećenja sa gornje konstrukcije prenose u dublje nosive slojeve tla te na zapadnom dijelu crkve gdje su 
stupnjaci s unutarnje i vanjske strane zida sprečavaju rotaciju temeljne konstrukcije, sprečavaju puzanje tla, reologiju 
i sl.. 
 
Mlazno injektirane stupnjake biti će potrebno izvoditi s prethodno izvedenih radnih platoa. Izvode se minimalnog 
promjera od 60 cm u naizmjeničnom rasporedu gdje je osni razmak 89 - 165 cm (uglavnom 150 cm) ovisno o rasporedu 
i geometriji postojećih temelja i postojećih mikropilota (moguća su manji ili veći razmaci ukoliko se naiđe na prethodne 
mikropilote). Točne pozicije sa koordinatama iskolčenja stupnjaka dane su u grafičkim prilozima projekta. 
 
Stupnjaci se izvode pod kutom u odnosu na vertikalu od 10°-15° ovisno o širini postojećeg temelja i potrebnoj dubini 
stupnjaka. Kod novih temeljnih konstrukcija sakristije izvode se vertikalni stupnjaci. Duljina svih stupnjaka iznosi 6 
metara mjereno od donje kote nove ab temelje grede (naglavna greda), dok će vrh stupnjaka biti potrebno izvesti 
minimalno 20 cm iznad dna budućeg temelja kako bi se osiguralo kvalitetno poduhvaćanje temelja. 
Izvedbom mlazno injektiranih stupnjaka potrebno je osigurati poduhvaćanje postojećeg i novog temelja u njegovoj 
punoj širini. 
 
Prilikom izvedbe stupnjaka biti će potrebno izvoditi kontrolne iskope radi utvrđivanja stvarne dubine temeljenja 
postojeće konstrukcije i usporedbe sa dubinama predviđenim projektom. Točnu lokaciju, raspored i broj kontrolnih 
iskopa odrediti će nadzorni inženjer u dogovoru s projektantom i izvođačem. 
 
Mlazno injektiranje (Jet Grouting), je metoda poboljšanja tla kojom se određeni volumen tla pretvara u zemljani mort 
pri čemu se razbija struktura tla pomoću visoko energetskog mlaza tekućine. Istovremeno se čestice tla miješaju s 
cementnom suspenzijom i zapunjuju zahvaćeni prostor. Višak nastale mješavine izlazi uz stjenke bušotine na površinu 
ili u kanalu (ovisno o Izvođaču). Promjer razarajućeg djelovanja mlaza u tlu iznosi i do 5,0 m u ovisnosti o vrsti tla, 
načinu izvođenja i primijenjenoj suspenziji (međutim kod našeg temeljnog tla pretpostavlja se utjecaj djelovanja mlaza 
do ≈1,2 m). 
 
Primjenu mlaznog injektiranja može se svrstati u tri glavne kategorije: podupiranje i zaštita iskopa, privremena ili trajna 
stabilizacija mekih tala, te kontrola podzemne vode i onečišćenja. Mlazno injektiranje se uspješno primjenjuje u svim 
vrstama tla, uključujući i glinu te organske slojeve. Također se može koristiti i u stjenovitom tlu, kao na primjer u 
mekanim pješčenjacima.  
 
Postoje četiri sustava mlaznog injektiranja. Odabir najpogodnijeg ovisi o tipu tla, vrsti primjene, te fizičkim 
karakteristikama JG tijela koje je potrebno za određenu primjenu. Kod jednofluidnog postupka injekcijska smjesa se 
pod velikim brzinama (oko 200 m/s) upumpava u okolno tlo. Na taj način nastaju stupovi promjera 0,6 - 1,2 m. 
Postupak se može uspješno primijeniti u šljuncima, pijescima i prahovima, dok je u glinama manje efikasan. 
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Dvofluidnim postupkom istovremeno se injektira i injekcijska smjesa i zrak koji povećava efikasnost injektiranja. Mogu 
se postići promjeri do 1 m u zbijenim tlima i do 1,8 m u rahlim. Ima veću efikasnost u kohezivnim tlima od jednofluidnog 
postupka. 
 
Kod trofluidnog postupka injekcijska smjesa, zrak i voda se istovremeno pumpaju u tlo. Na ovaj način mogu se postići 
kvalitetniji stupovi većeg promjera (0,9 – 1,5 m). Trofluidno injektiranje je najefikasniji sustav za koherentna tla. 
 
Super injektiranjem se slično kao i kod dvofluidnog postupka istovremeno pumpaju injekcijska smjesa i zrak. Kako alat 
rotira vrlo sporo, postižu se stupovi promjera 3 – 5 m. Postupak izvođenja mlaznog injektiranja provodi se kroz 4 glavne 
faze: bušenje, rezanje, injektiranje i proširenje. Bušenje tla vrši se bušaćim šipkama s nosačem mlaznica i bušaćom 
krunom. U pravilu mlaz injekcijske smjese podupire sam postupka i održava stjenke bušotine oko šipki radi lakšeg 
povrata suspenzije za bušenje. Za bušenje kroz zidove i beton koriste se specijalne bušaće krune. 
 
Razaranje strukture tla započinje na najdubljem dijelu predviđenog stupa pod kutom od 90° u odnosu na bušaću os, 
pomoću visoko energetskog tekućeg mlaza. Višak smjese, tj. zemljanog morta (voda – tlo - cement) teče uz prstenasti 
otvor bušotine na površinu. 
 
Unaprijed određeni parametri rada stalno se kontroliraju. Kod svih vrsta postupaka, istovremeno sa razaranjem tla 
dodaje se cementna suspenzija pod pritiskom koja se u području rada (in-situ) optimalno miješa, uslijed turbulencija 
stvorenih samim postupkom. Tako izvedena tijela dostižu gustoću od 1.400 do 1.900 kg/m3 te svojom visokom 
gustoćom podupiru zapunjeni prostor do vlastitog učvršćenja. 
 
Nakon stvrdnjavanja injektirajućeg morta dolazi do ojačanja temeljnog tla koje ima statički povoljna svojstva, a vršna 
čvrstoća injektiranog tijela iznosi od 0,5 do 30 MPa što ovisi o vrsti tla, količini cementnog dijela u masi ojačanog tla te 
o tipu mlaznog injektiranja. Osiguranje vodonepropusnosti upotrebom injektiranja često se postiže dodavanjem 
odgovarajućih suspenzija te prema potrebi i bentonita. Na ovaj način može se smanjiti propusnost prvobitnog tla do 
nekoliko desetaka potencija, u ovisnosti o vrsti tla. S obzirom na upotrebu mineralnih veziva postupka mlaznog 
injektiranja nije štetan za okoliš, te je od nadležnih ustanova dozvoljena njegova uporaba i u podzemnoj vodi. 
 
IZVEDBA AB NAGLAVNE GREDE 
 
U sklopu sanacije crkve Sv. Majke Božje Lauretanske biti će potrebno izvesti ab naglavnu (temeljnu) gredu koja će 
dimenzijski obuhvatiti sav postojeći temeljni sklop, odnosno obuhvatiti zidani temelj te betonsku gredu i mikro pilote. 
Greda će se izvoditi kampadno, duljine kampade 89 do 165 cm a sve prema grafičkim prilozima. Spoj armature 
naglavne grede i armature stupnjaka napraviti prema detaljima iz grafičkih priloga. 
 
Za statički proračun i dimenzioniranje AB naglavnih greda uzeto je najveće mjerodavno vertikalno naprezanje u bazi 
zidova za potresno djelovanje (povratni period 225 god.) prema Elaboratu ocjene postojećeg stanja građevinske 
konstrukcije, br.projekta: 2021-18-01, Projektant: Nenad Turčić, dipl.ing.građ., prosinac 2021., „Crkva sv. Majke Božje 
Lauretanske“. Naprezanje je pomnoženo sa prosječnom širinom postojećeg temelja zajedno sa dodanim naglavnim 
gredama kako bi se dobilo mjerodavno linijsko opterećenja za proračun greda. 
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1.11.2. TEHNIČKI OPIS OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE 
(preuzeto iz Projekta obnove konstrukcije zgrade, oznake projekta: 30-22-17, izrađenom od Sveučilišta u Zagrebu, 
Arhitektonskog fakulteta, Zavoda za zgradarstvo i fiziku zgrada, Sv. Ivan Zelina, projektanta Nenada Turčića, 
dipl.ing.građ. G 3684, od studenog 2022.) 
 
OBNOVA KONSTRUKCIJE 

Sanacija temelja i temeljnog tla 

Kako je već ranije navedeno, glavnina oštećenja uzrokovana je slijeganjem i puzanjem tla, što postojeći piloti nisu 
uspjeli adekvatno spriječiti. Navedeno je detaljno objašnjeno u Elaboratu ocjene postojećeg stanja konstrukcije. Stoga 
se predlaže sanacija temeljne konstrukcije izvedbom mlazno injektiranih stupnjaka ispod svih temelja s vanjske strane, 
te s unutarnje strane na zapadnom dijelu crkve. Ujedno se mlazno injektirani stupnjaci izvode i ispod nove sakristije. 
Povrh stupnjaka izvodi se naglavna greda koja se sidri u postojeće temelje crkve, a ispod sakristije ona preuzima ulogu 
trakastog temelja. Svi radovi na sanaciji temelja i temeljnog tla detaljno su prikazani u mapi 3; Projekt sanacije temeljne 
konstrukcije i pojačanja temeljnog tla. 

Ugradnja zatega 

Ojačanje u nivou poda crkve 

Kako bi se temelji povezali u nivou poda crkve, potrebno je ugraditi nove zatege ZN1 – ZN8 kroz pod crkve, te ih usidriti 
u nove naglavne grede. U tu svrhu potrebno je na pozicijama novih zatega iskopati kanale kroz pod crkve i izbušiti rupe 
kroz postojeće temelje. Prilikom izvedbe naglavnih greda potrebno je izvesti prekid u betoniraju u vidu utora za 
ugradnju sidrenog sklopa, te ugraditi cijev (bužir) kroz koju će prolaziti nove zatege. Nakon što beton naglavnih greda 
dosegne dovoljnu čvrstoću, provodi se prednapinjanje novih zatega silom od 30 kN, te se postavlja zaštitna čahura na 
sidrenu glavu. Na kraju se injektira šupljina u temelju oko ugrađene zatege i betonira utor na naglavnoj gredi, čime 
ona dobiva konačni projektirani oblik. 

Ojačanje u nivou pjevališta 

Ranijom projektnom dokumentacijom, prema kojoj je provedena sanacija konstrukcije crkve, predviđena je zatega Z8 
u nivou granice zidova i svodova crkve. Navedena zatega tada nije izvedena, vjerojatno iz razloga što bi smetala u 
prostoru i bila pozicionirana točno ispred prozora pjevališta. Kako bi se izbjegao navedeni problem, izvodi se nova 
zatega na tlocrtno sličnoj poziciji, no u nivou poda pjevališta. Prije ugradnje potrebno je ukloniti dio opločenja uz zid, 
izbušiti rupe kroz vanjske zidove i prema potrebi izvesti utor na zidu pročelja dubine cca. 5 cm kako bi zatega što manje 
smetala na području stubišta, Po dovršetku pripremnih radova ugrađuje se nova zatega i prednapinje silom od 30 kN. 
Po završetku radova izvodi se injektiranje šupljine u zidu, zaštita čeličnih dijelova uz montažu zaštitne čahure na 
sidrenoj glavi, zatvara se otvor na zidu i vraća ranije uklonjeno opločenje na podu pjevališta. 

Ojačanje u nivou potkrovlja 

Prema provedenoj analizi najopterećenija kovana zatega ugrađena kroz lučni zidani nosač zvonika je ona ugrađena 
kroz petu luka, odnosno pri vrhu zida gdje se lučni nosač oslanja na njega. Prema izračunu navedena zatega nema 
dostatnu otpornost, pa je potrebna ugradnja nove zatege na tom mjestu. Zbog jednostavnosti izvedbe odabrano je 
rješenje kojim se ugrađuju dvije nove zatege ZN1k i ZN2k obostrano pored lučnog zidanog nosača zvonika. Zatege je 
potrebno prednapeti silom od 50 kN po svakoj zatezi, odnosno ukupnom silom od 100 kN (obje zatege zajedno). Zatege 
je potrebno postupno prednapinjati, naizmjence jednu pa drugu, uz kontinuirano praćenje pomake konstrukcije i 
postojeće zatege. U slučaju pomaka konstrukcije ili otpuštanja postojeće zatege prije dostizanja projektirane sile, 
potrebno je momentalno obustaviti prednapinjanje i kontaktirati projektanta konstrukcije. Nakon dovršetka 
prednapinjanja novih zatega može se pristupiti uklanjanju stare zatege, s time da nije nužno uklanjanje zatege iz zida, 
samo na dijelu gdje slobodno prolazi kroz prostor. Po završetku radova izvodi se injektiranje šupljine u zidu oko 
ugrađene zatege, zaštita čeličnih dijelova uz montažu zaštitne čahure na sidrenoj glavi, te se zatvara otvor na zidu s 
vanjske strane. 
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Sanacije pukotina i ostalih oštećenja na zidovima i svodovima 

Prošivanje pukotina 

Na južnom zidu pročelja došlo je do otvaranja pukotine koja na pojedinim mjestima iznosi preko 3 mm i proteže se 
kroz čitavi zid. Kako bi se zid na mjestu navedene pukotine adekvatno povezao potrebno je (osim injektiranja pukotine) 
ugraditi štapna sidra koja će premostiti pukotinu i spriječiti daljnje razdvajanje zidova. U tu svrhu potrebno je ugraditi 
štapna sidra od rebraste armature kvalitete B500B, promjera Ø16mm. Sidra se ugrađuju u bušotine promjera 
minimalno Ø24mm, dužine 15 cm duže od sidra, injektirane tekućim ekspanzijskim mortom za sidrenje, npr. MapeFill 
ili jednakovrijednom smjesom drugog proizvođača, uz osiguranje njihovog središnjeg položaja u rupi. 

Injektiranje pukotina 

Sanacija postojećih pukotina na zidovima i svodovima izvest će se injektiranjem pukotine. Injektiraju se sve vidljive 
pukotine s unutrašnje i vanjske strane zidova. Injektiranje se vrši gotovim suspenzijama za injektiranje, npr. Mape-
Antique 1 ili injekcionom smjesom spravljenom od prirodnog hidrauličkog vapna NHL 5, bijelog cementa i pijeska 0-2 
mm. Omjera smjese 4:3:3. Radi postizanja efekta bubrenja treba dodati Sikaplast 1a u količini 1% od količine vapna. 
Prije injektiranja potrebno je sve pukotine i otvorene sljubnice između opeke sanirati vapnenim mortom za 
zapunjavanje sljubnica spravljenim od bijelog cementa, prirodnog hidrauličkog vapna NHL 5 i kamenog agregata 
veličine zrna od 0-3 mm. Omjer smjese neka je 1:3:4. Raspored injekcionih bušotina je svakih 40-50 cm. Injektiranje 
mora izvoditi poduzeće referentnog iskustva na istim poslovima. 

Ojačanje FRCM sustavom 

Sve pukotine na zidovima i svodovima, osim potpuno horizontalnih pukotina na zidovima, dodatno se ojačavaju 
ugradnjom armirane žbuke s mrežom od staklenih vlakana (FRCM sustav). 

Prezidavanje 

Na mjestima gdje je došlo do značajnijeg ispiranja ili pucanja morta, potrebno je ukloniti svu nevezanu opeku i nanovo 
je zazidati u propisanom mortu. Isto vrijedi i za sva oštećenja na zidu i zatvaranje većih oštećenja (rupa) na zidovima 
odgovarajućim komadima opeke u propisanom mortu. 

Ostalo 

Pregledom građevine utvrđeno je kako postojeće sidrene ploče, sidrene glave i dio zatega koji izlaze iz njih, nisu 
adekvatno zaštićene od korozije i mehaničkih oštećenja. Navedeno je uočeno na zapadnom pročelju te u potkrovlju 
crkve. Na tim mjestima potrebno je ukloniti postojeću žbuku koja prekriva sidreni sklop i mehaničkim putem 
(pjeskarenjem) ili kemijskim agensom (antikorozinom) ukloniti postojeći sloj korozije. Nakon toga potrebno je čelične 
dijelove premazati antikorozivnim premazom i prekriti mortom za zaštitu, te zatvoriti otvor do lica zida odgovarajućim 
komadima opeke u propisanom mortu. 

Ojačanje zidova 

Kako bi se povećala posmična otpornost zidova u slučaju potresa poprečno na os crkve, potrebno je izvesti ojačanje 
južnog zida pročelja i zida apside. Zbog vanjske geometrije južnog zida pročelja, on se s vanjske strane ojačava 
ugradnjom tkanina od staklenih vlakana širine 30 cm (FRP sustav) usidrenih na krajevima s užetima od staklenih 
vlakana. S unutarnje strane južnog zida pročelja, isto kao i zid apside, ojačanje se izvodi ugradnjom armirane žbuke s 
mrežom od staklenih vlakana (FRCM sustav). S unutarnje strane se mreža na krajevima sidri ugradnjom užeta od 
staklenih vlakana. Kako bi se spriječilo odljepljivanje mreže pod opterećenjem potrebno je mrežu usidriti s unutarnje 
strane apside ugradnjom užeta od staklenih vlakana u zid apside. 

Sanacija krovišta 

Pregledom krovišta uočeno je oštećenje kosnika dvostruke visulje krovišta na tlocrtnoj poziciji iznad lađe, neposredno 
uz lučni zidani nosač zvonika. Oštećenje je nastalo zbog curenja vode, pa je upitna nosivost čitavog čvora visulje, a 
primjećuje se i vertikalna deformacija na donjoj (vlačnoj) gredi. Kako bi se sanirao navedeni čvor potrebno je ugraditi 
ojačanje od čeličnog profila UPN 140, sve kako je prikazano na nacrtu broj 04. 
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NOVA SAKRISTIJA 

Nova sakristija se temelji na naglavnoj gredi 60/100 cm, povrh koje se izvodi nadtemeljni zid za oslanjanje podne ploče 
sakristije. Prostor između temelja ispunjava se kamenom podlogom, na kojoj se izvodi podna armirano-betonska ploča 
debljine 14 cm. Temeljna konstrukcija se izvodi od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 i armira čelikom B500B 
prema statičkom proračunu. Na pozicijama vertikalnih serklaža potrebno je u temeljnu konstrukciju ugraditi sidrenu 
armaturu u dužini koja osigurava minimalnu dužinu preklopa s armaturom vertikalnih serklaža (60xØ ili 80 cm). 

Zidovi sakristije izvode se debljine 25 cm od pune NF opeke, te su omeđeni vertikalnim, horizontalnim i kosim 
serklažima minimalnih dimenzija 25×20 cm. Vertikalni serklaži pojedine etaže betoniraju se nakon izvedbe ziđa, pri 
čemu se mora osigurati veza zid - serklaž istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za polovicu širine opeke. 
Vertikalni serklaži armiraju se s 4Ø14 i vilicama Ø8/20 cm. Spoj novog zida sakristije s postojećim zidom crkve izvodi 
se preko vertikalnog serklaža usidrenog u zid crkve. Sidrenje se izvodi ugradnjom rebraste armature 2∅12mm/80 cm, 
uz prethodno bušenje rupe u zidu promjera 20∅ mm i injektiranje mortom za sidrenje npr. Stabilcem od Mapei-a ili 
jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. Iznad otvora u zidovima izvode se predgotovljeni nadvoji. U nivou 
stropne konstrukcije sakristije izvode se horizontalni serklaži, a povrh zida kosi serklaži, koje je potrebno armirati s 
4Ø12 i vilicama Ø6/20 cm. Sve izvesti prema statičkom proračunu i priloženim nacrtima. 

Konstrukcija krovišta sakristije oslanja se na drveni grednik dimenzija 16/18 cm. Za oslanjanje drvenog grednika stropa 
potrebno je u postojećem zidu pripremiti rupe za oslanjanje (ležaj) greda. Dno rupe poravnati sitnozrnim betonom ili 
mortom za podlijevanje, a preostali prostor između grede i zida ispuniti mortom i komadima opeke. Drvo je potrebno 
zaštiti od vlage iz morta. Drugi kraj drvenog grednika oslanja se na horizontalni serklaž i osigurava limenim kutnicima 
koji su vezani sidrenim vijcima M-12. Na drveni grednik se montiraju drveni stupovi i grede podrožnica dimenzije 14/14 
cm. Stupove uz zid crkve potrebno je mjestimično vezati na zid sidrenim vijcima M-16, a središnje stupove povezati sa 
stupovima uz zid kliještima 2x4,5/14 cm. Rogovi se oslanjaju na grede podrožnice izvedbom zasjeka na rogu dubine 
2,5 cm, uz obavezno osiguranje veze ugradnjom vijaka za drvo. Sve spojeve drvenih elemenata konstrukcije osigurati 
ugradnjom spojnih limova i/ili vijaka za drvo. Na mjestima oslanjana drvene grede direktno na AB konstrukciju 
potrebno je ugraditi čelične papuče ili sidrenim vijcima M-16 učvrstiti drvenu gredu za AB konstrukciju Sidreni vijci 
ugrađuju se tijekom izvođenja AB konstrukcije, a ispod matice za vijak M-16 potrebno je ugraditi pripadajuću podložnu 
pločicu za drvo dimenzija ∅68/6 mm. Na mjestu direktnog kontakta drva i betona potrebno je ugraditi hidroizolaciju, 
kako bi se spriječilo prodor vlage iz betona u drvenu konstrukciju. Sve izvesti prema pravilima struke i u skladu sa 
statičkim proračunom i priloženim nacrtima. Sva upotrijebljena građa mora biti klase C24 (četinari II. klase). 

Sve izvoditi prema statičkom proračunu, priloženim nacrtima i pravilima struke. Izvođenje radova na konstrukciji mora 
pratiti nadzorni inženjer odgovarajuće struke. Sve moguće dileme koje se mogu pojaviti ili potrebna odstupanja od 
projektom predviđenih rješenja, moraju se dogovoriti i riješiti između glavnog projektanta, projektanta konstrukcije, 
nadležnog konzervatora, nadzornog inženjera i izvođača. 
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2. TEHNIČKI OPIS ARHITEKTONSKE STRUKE 
 
Na građevnoj čestici nalazi se Crkva Sv. Majke Božje Lauretanske sagrađena tijekom 18. stoljeća, te je istu potrebno 
konstruktivno obnoviti i dograditi sakristiju na mjestu uklonjene sakristije.  
 
Ocjena usklađenosti građevine s odredbama prostornog plana 
 
Predmetna izgradnja nalazi se unutar obuhvata : 
Prostornog plana Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije broj 3/02, 6/02 (ispravak), 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 
14/12 (pročišćeni tekst), 27/15, 31/15 (pročišćeni tekst), 43/20 i 46/20 (ispravak Odluke) i 2/21 (pročišćeni tekst) i 
Prostornog plana uređenja Općine Preseka (Službeni glasnik Zagrebačke županije broj 12/05). 
 
Lokacijski uvjeti prema prostornom planu uređenja 
 
Predmet projekta je obnova građevine - sanacija temeljne konstrukcije, pojačanje temeljnog tla, obnova konstrukcije 
i dogradnja nove sakristije na mjestu uklonjene sakristije – čime se ne mijenjaju lokacijski uvjeti postojeće građevine. 
Parcela se nalazi unutar granica građevinskog područja stambene i mješovite namjene – izgrađeni dio, vidljivo na 
kartografskom prikazu 4.3. Građevinsko područje naselja Hruškovica, Kamenica i Pogančec. 
 
Smještaj građevine na parceli se ne mijenja, građevinski pravac građevine se ne mijenja i udaljenost građevina od 
međa ostaje ista. Površina unutar koje će se dograditi sakristija unutar je obuhvata postojeće sakristije koja je 
uklonjena u prosincu 2021., a radi oštećenja. 
 
Uvod 
 
Na parceli u Pogančecu, na k.č.br. 1202, k.o. Hruškovica planira se sanacija i dogradnja zgrade javne i društvene 
namjene – (vjerska ustanova) – Crkva Sv. Majke Božje Lauretanske.  
 
Ovaj projekt MAPA 1: Arhitektonski projekt sastavni je dio Projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade.  
Za zgradu je izdana Građevna dozvola od državne uprave u zagrebačkoj županiji, Ureda za prostorno uređenje, 
stambeno – komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Vrbovec; KLASA: UP/I-361-03/02-03/37, 
URBROJ: 238-04/7-02-3, od 17. svibnja 2002., kojom se Općini Preseka dozvoljava sanacija i dogradnja Crkve Sv. Majke 
Božje Lauretanske. 
Projektom obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade planira se sanacija temeljne konstrukcije, pojačanje temeljnog 
tla, sanacija konstrukcije i dogradnja sakristije na mjestu uklonjene sakristije. 
Obnova konstrukcije zgrade predmet je Mape 2., a sanacija temeljne konstrukcije i pojačanje temeljnog tla predmet 
je Mape 3. ovog Projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade. 
 
Lokacija zgrade   
Pogančec, k.č.br. 1202, k.o. Hruškovica 
 
Postojeće stanje 

Crkva Sv. Majke Božje Lauretanske u Pogančecu smještena u središtu naselja sagrađena je između 1780. i 1795. godine 
i stilski pripada kasnom baroku. Kao patroni crkve spominje se obitelj Petričević de Miketinec, odnosno Antun pl. 
Petričević, koji je prema legendi dao sagraditi crkvu kao zavjet povratka iz Sedmogodišnjeg rata (1756.-1763.).  

Građevina longitudinalnog pravokutnog tlocrta s užim zaobljenim svetištem orijentirana je u pravcu sjever-jug. Zidana 
je opekom i djelomično ožbukana te natkrivena dvostrešnim krovom s biber crijepom. Na glavnom južnom pročelju 
smješten je zvonik, a zapadno uz svetište nalazila se dograđena pravokutna sakristija, koja je uklonjena u prosincu 
2021. radi oštećenja. Specifičnost crkve je prostorna organizacija s dva para stupova u brodu, no s obzirom na njihov 
smještaj u blizini bočnih zidova ne pripada tipu trobrodnih građevina, već se radi o jedinstvenom tlocrtnom rješenju. 
Stupovi, čiji su kapiteli dekorirani motivom akantusa i volutama nose kupolu s lanternom nad središnjim travejem 
broda, dok su polja uz svetište i pjevalište svođena češkim svodom. Povišeno svetište nadsvođeno je češkom kapom 
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poduprtom s četiri stuba, a apsida kalotom. Osvjetljenje unutrašnjosti postignuto je visokim, blago zaobljenim 
prozorima raspoređenim na bočnim zidovima broda. Zidovi su raščlanjeni pilastrima, a u središnjem polju smještene 
su plitke niše unutar kojih su na dvije kamene stube postavljeni bočni oltari. U svetištu postoji samo jedan prozorski 
otvor na istočnom zidu. Zidano pjevalište poduprto je s dva stupa povezana lukovima, a ograđeno je punom zidanom 
ogradom vertikalno raščlanjenom na tri konveksno istaknuta dijela odijeljena lezenama. Do pjevališta vodi spiralno 
stepenište, a nastavlja se do etaže krovišta, odnosno tavana. U unutrašnjosti je sačuvan inventar iz vremena gradnje 
crkve - glavni i dva bočna oltara s elementima rokokoa, orgulje, propovjedaonica.  

Glavno pročelje baroknih stilskih karakteristika vertikalno je raščlanjeno na tri polja polustupovima te zaključeno 
zabatom konkavno zakrivljenih bočnih strana. U glavnoj osi smješten je zvonik s limenom lukovicom na vrhu, stranica 
rastvorenih polukružno zaključenim prozorima omeđenim pilastrima. U središnjem širem polju pročelja smješten je 
portal zaobljenog nadvoja i prozor, dok su u bočnim poljima polukružno zaključene niše. Vrijedan dio pročelja su 
rezbarene drvene vratnice s upisanom 1780. godinom. Za razliku od bogato dekoriranog glavnog pročelja, bočna su 
pročelja jednostavnog oblikovanja, bez dekoracije, rastvorena zaobljenim otvorima prozora i zaključena jednostavnim 
vijencem.  

Iz sakristije (koja je uklonjena u prosincu 2021.g.), naknadno prigrađene zapadno uz svetište, stepenište vodi do 
propovjedaonice smještene bočno na spoju broda i svetišta. Crkva Sv. Majke Božje Lauretanske u Pogančecu je primjer 
kasnobarokne arhitekture s izraženim utjecajem klasicizma, a tipološki se izdvaja specifičnim prostornim rješenjem 
čime se svrstava među značajne sakralne građevine kontinentalne Hrvatske iz razdoblja baroka.  
 
Konstrukcija građevine koncipirana je kao zidani sklop od zidova zidanih NF opekom. Krov je drveni, višestrešan, 
pokrov je crijep. Temelji su izrađeni od opeke. Pod je izveden od betonskih pločica. 
 
Posebni uvjeti: RH Ministarstvo kulture i medija; Uprava za zaštitu kulturne baštine, Sektor za konzervatorske 
odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Zagrebu; KLASA: 612-08/22-23/4412; URBROJ: 532-05-02-01/1-22-2, od 
17. listopada 2022.g.: 
 

1. Crkva Majke Božje Lauretanske u Pogančecu, na k.č.br. 1202, k.o. Hruškovica zaštićena je kao kulturno dobro 
rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine (KLASA: UP-Io-612-08/08-06/0551, 
URBROJ: 532-04-01-01/4-08-2 od 22. prosinca 2008.g.), te je upisana u Registar kulturnih dobara RH, listu 
zaštićenih kulturnih dobara pod registarskim brojem Z-3991. Točkom 2. utvrđen je sustav mjera zaštite koji 
određuje kako se zaštitni i drugi radovi na kulturnom dobru i unutar granica (prostornih međa) kulturnog 
dobra mogu poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadležnog tijela. 

  
2. Konzevatorski odjel u Zagrebu utvrdio je 14. svibnja 2021. g. Mjere zaštite kulturnog dobra oštećenog u 

potresu (KLASA: 612-08/21-18/0208, UR.BROJ: 532-05-02-01/5-21-2). Župa sv. Petra apostola u Preseki 
dostavila je na utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite kulturnih dobara Opis i grafički prikaz građevine. TD: 
030/22, izrađen od DINATRONIC d.o.o. iz Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 10, u rujnu 2022.g. Zahvat predviđen 
Opisom i grafičkim prikazom građevine temeljio se na do sada izrađenoj i prihvaćenoj dokumentaciji: 

- Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, broj projekta: 2021-18-01, izrađen od 
„Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Nenad Turčić, dipl.ing.građ.“ iz Biškupca Zelinskog, 
Zelingradska 40 u prosincu 2021.g. 

- Geotehnički elaborat obnova kapele sv. Marije Lauretanske Pogančec, T.D.: 129/21, izrađen od 
PREMUR d.o.o. iz Varaždina, Z.Kunc 49 u rujnu 2021.g. 

- Elaborat o provedenim istražnim radovima na obnovi kapele sv. Marije Lauretanske Pogančec, T.D.: 
132/21, izrađen od Premur d.o.o. iz Varaždina, Z. Kunc 49 u rujnu 2021. godine 

- Snimka postojećeg stanja, T.D.: 019/22, izrađena od DINATRONIC d.o.o. iz Vrbova, Trg Petra 
Zrinskog 10, u travnju 2022.g. 

  
3. Predloženi zahvat sanacije konstrukcije obuhvaća dogradnju nove sakristije na mjestu uklanjanja postojeće 

sakristije, sanaciju nadzemnog dijela konstrukcije, poboljšanje temeljnog tla i sanaciju temeljne konstrukcije. 
Predloženi spektar građevinskih zahvata nužan je u kontekstu osiguranja sigurnosti za javne građevine i 
propisanu razinu obnove. Uz pažljivu i stručnu provedbu umjereno je invazivan te neće u bitnome narušiti 
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graditeljska te kulturno – povijesna svojstva građevine.  
  
4. Ojačanja konstrukcije izvest će se do maksimalnog stupnja predviđenog Tehničkim propisom za građevinske 

konstrukcije tako da nisu ugrožena kulturno povijesna i arhitektonska svojstva građevine. 
  
5. Prilikom cjelovite te konstrukcijske obnove građevine potrebno je koristiti materijale koji su po svojim 

tehničkim svojstvima bliski izvornim materijalima. Materijali za injektiranja i zidarske radove trebaju biti na 
bazi hidrauličkog vapna (NHL-a). 

  
6. Rekonstrukcija odnosno dogradnja sakristije izvest će se oblikovno i dimenzijama poput sakristije koja je bila 

uklonjena, a završna obrada uskladit će se s ostatkom crkve. 
  
7. Postojeće opločenje poda na mjestima izvođenja radova pažljivo će se ukloniti kako ne bi došlo do oštećenja, 

pohraniti i zaštititi na odgovarajućem mjestu te će se ponovo koristiti za opločenje podova nakon radova. 
  
8. Predvidjet će se zaštita inventara prije početka građevinske sanacije, posebice vrijednih oltara i drvenih vrata 

na ulazu u crkvu i sakristiju. Sav inventar će se zaštititi temeljitim oblaganjem geotekstilom i zaštitnim 
folijama, obložiti drvenim sanducima i sl. Inventar će se privremeno pohraniti u odgovarajući prostor u 
kojemu su osigurani zadovoljavajući mikroklimatski i sigurnosni uvjeti. 

  
Opis projektiranog dijela građevine 
Projektirani dio građevine odnosi se na sakristiju koja će biti dograđena na mjestu uklonjene sakristije. Sakristija je 
uklonjena u prosincu 2021. g. prema Projektu uklanjanja dijela građevine br. 2021-18-02 izrađenom od projektanta 
Nenad Turčić, dipl.ing.građ. od prosinca 2021.g. Sakristija je bila izgrađena prema Građevnoj dozvoli Klasa: UP/I-361-
03/02-03/37, Urbroj: 238-04/7-02-3 od 17. svibnja 2002.g. Sanacija temelja i pojačanje temeljnog tla i obnova 
konstrukcije zgrade detaljno su obrađeni u mapi II. I III. Ovog projekta. 
 
Tlocrtna dispozicija i namjena  
Namjena zgrade: javna i društvena namjena – (vjerska ustanova) – Crkva Sv. Majke Božje Lauretanske 
Broj etaža zgrade : prizemlje sa galerijom (pjevalište), i zvonik 
Predmetni zahvat u prostoru izvesti će se unutar površine 14,32 x 23,52 m, sama sakristija unutar površine 4,58 x 5,20 
m. Visina postojeće građevine neće se mijenjati, a visina dograđene sakristije će iznositi 4,08 m mjereno od najniže 
kote uređenog terena do vijenca zgrade, odnosno 8,29 m od kote uređenog terena do višeg vijenca zgrade, odnosno 
spoja krova nove sakristije sa postojećim zidom Crkve. 
 
Položaj zgrade na parceli biti će kako je to prikazano na situaciji, koja se nalazi u prilogu. Sam položaj građevine neće 
se mijenjati, a dograđena sakristija biti će unutar obuhvata zahvata u kojem se nalazila postojeća sakristija. 
 
Konstrukcija sakristije 
 
Nova sakristija se temelji na naglavnoj gredi 60/100 cm, povrh koje se izvodi nadtemeljni zid za oslanjanje podne ploče 
sakristije. Prostor između temelja ispunjava se kamenom podlogom, na kojoj se izvodi podna armirano-betonska ploča 
debljine 14 cm. Temeljna konstrukcija se izvodi od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 i armira čelikom B500B 
prema statičkom proračunu. Na pozicijama vertikalnih serklaža potrebno je u temeljnu konstrukciju ugraditi sidrenu 
armaturu u dužini koja osigurava minimalnu dužinu preklopa s armaturom vertikalnih serklaža (60xØ ili 80 cm). 

Zidovi sakristije izvode se debljine 25 cm od pune NF opeke, te su omeđeni vertikalnim, horizontalnim i kosim 
serklažima minimalnih dimenzija 25×20 cm. Vertikalni serklaži pojedine etaže betoniraju se nakon izvedbe ziđa, pri 
čemu se mora osigurati veza zid - serklaž istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za polovicu širine opeke. 
Vertikalni serklaži armiraju se s 4Ø14 i vilicama Ø8/20 cm. Spoj novog zida sakristije s postojećim zidom crkve izvodi 
se preko vertikalnog serklaža usidrenog u zid crkve. Sidrenje se izvodi ugradnjom rebraste armature 2∅12mm/80 cm, 
uz prethodno bušenje rupe u zidu promjera 20∅ mm i injektiranje mortom za sidrenje npr. Stabilcem od Mapei-a ili 
jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. Iznad otvora u zidovima izvode se predgotovljeni nadvoji. U nivou 
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stropne konstrukcije sakristije izvode se horizontalni serklaži, a povrh zida kosi serklaži, koje je potrebno armirati s 
4Ø12 i vilicama Ø6/20 cm. Sve izvesti prema statičkom proračunu i priloženim nacrtima. 

Konstrukcija krovišta sakristije oslanja se na drveni grednik dimenzija 16/18 cm. Za oslanjanje drvenog grednika stropa 
potrebno je u postojećem zidu pripremiti rupe za oslanjanje (ležaj) greda. Dno rupe poravnati sitnozrnim betonom ili 
mortom za podlijevanje, a preostali prostor između grede i zida ispuniti mortom i komadima opeke. Drvo je potrebno 
zaštiti od vlage iz morta. Drugi kraj drvenog grednika oslanja se na horizontalni serklaž i osigurava limenim kutnicima 
koji su vezani sidrenim vijcima M-12. Na drveni grednik se montiraju drveni stupovi i grede podrožnica dimenzije 14/14 
cm. Stupove uz zid crkve potrebno je mjestimično vezati na zid sidrenim vijcima M-16, a središnje stupove povezati sa 
stupovima uz zid kliještima 2x4,5/14 cm. Rogovi se oslanjaju na grede podrožnice izvedbom zasjeka na rogu dubine 
2,5 cm, uz obavezno osiguranje veze ugradnjom vijaka za drvo. Sve spojeve drvenih elemenata konstrukcije osigurati 
ugradnjom spojnih limova i/ili vijaka za drvo. Na mjestima oslanjana drvene grede direktno na AB konstrukciju 
potrebno je ugraditi čelične papuče ili sidrenim vijcima M-16 učvrstiti drvenu gredu za AB konstrukciju Sidreni vijci 
ugrađuju se tijekom izvođenja AB konstrukcije, a ispod matice za vijak M-16 potrebno je ugraditi pripadajuću podložnu 
pločicu za drvo dimenzija ∅68/6 mm. Na mjestu direktnog kontakta drva i betona potrebno je ugraditi hidroizolaciju, 
kako bi se spriječilo prodor vlage iz betona u drvenu konstrukciju. Sve izvesti prema pravilima struke i u skladu sa 
statičkim proračunom i priloženim nacrtima. Sva upotrijebljena građa mora biti klase C24 (četinari II. klase). 

Sve izvoditi prema statičkom proračunu, priloženim nacrtima i pravilima struke. Izvođenje radova na konstrukciji mora 
pratiti nadzorni inženjer odgovarajuće struke. Sve moguće dileme koje se mogu pojaviti ili potrebna odstupanja od 
projektom predviđenih rješenja, moraju se dogovoriti i riješiti između glavnog projektanta, projektanta konstrukcije, 
nadležnog konzervatora, nadzornog inženjera i izvođača. 

 
MATERIJAL 

BETON: 
- Beton armiranobetonskih elemenata C25/30 i 30/37 

ARMATURA: 
- Rebraste šipke   B500B 
- Rebraste mreže  B500B 

ZIĐE: 
- Puna opeka NF    MO 15 
- Produžni mort zadanog sastava  MM 5 

DRVENA KONSTRUKCIJA: 
- Piljena građa   C24 (četinari II. klase) 
- Ploče i spojni limovi  S 355 

 
Otvori 
 
Na predmetnoj dogradnji sakristije predviđeni su otvori prema uklonjenoj sakristiji. Građevinske otvore na novoj 
sakristiji potrebno je izvesti prema postojećim prozorima i ulaznim vratima sakristije. Prije ugradnje postojeći prozor 
i ulazna vrata potrebno je obnoviti. 
 
Finalna obrada 
 
Nosivi zidovi i stropovi s unutarnje i vanjske strane biti će obrađeni produžnom vapnenom žbukom, bojanje krečnim 
vapnom, te završno bojanje poludisperzivnim bojama. Odabir žbuke prema uputama konzervatora. 
Podovi će biti obrađeni postojećim betonskim pločama. Pokrov kosog krova će biti biber crijep ugrađen prema 
uputama proizvođača.  
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INSTALACIJE 
 
Elektroinstalacije  
Predmet projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade nije izvedba elektroinstalacija. Planira se samo zamjena 
postojećih električnih instalacija prema potrebi tokom izvođenja radova. Nužni radovi na električnim instalacijama 
izvode se prema Glavnom projektu – elektroprojektu, oznake TD: 56/00, izrađenom od Dinatronic d.o.o., od srpnja 
2000.g., a koji je sastavni dio Građevne dozvole od RH, Ureda državne uprave u zagrebačkoj županiji, Ureda za 
prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Vrbovec; KLASA: UP/I-361-
03/02-03/37; URBROJ: 238-04/7-02-3 od 17. svibnja 2002.g., kojom se dozvoljava sanacija i dogradnja crkve. Prilikom 
izgradnje temelja izvest će se instalacije uzemljenja. 
 
Vodovod i odvodnja 
U zgradi neće biti izvedene instalacije vodovoda, 
a oborinske vode ispuštati će se na teren investitora pomoću kanalica. 
 
Grijanje 
U zgradi neće biti izvedene instalacije grijanja. 
 
Projektant: 
Dina Balić, mag.ing.arch 
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3. ISKAZ POVRŠINA  
 

 PRIZEMLJE:   m²  
 ZATVORENI I NATKRIVENI PROSTORI:  

1 SAKRISTIJA ker. pločice 18,91 
2 CRKVA betonske ploče 150,44 

UKUPNO NETTO ( PK ) 169,35 
UKUPNO BRUTTO  ( PG ) 245,81 
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DINATRONIC d.o.o. 
PROJEKTIRANJE,GRAĐENJE,TRGOVINA 
VRBOVEC,Trg  Petra  Zrinskog  10 
Broj: O-02-030/22 
Vrbovec, studeni 2022. 
 
Na temelju Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog  
doprinosa (NN 15/19) utvrđuje se: 
 
 

4. OBUJAM ZGRADE ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 
 
 
Predmet projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade je sanacija temeljne konstrukcije, pojačanje temeljnog 
tla, sanacija konstrukcije zgrade i dogradnja sakristije na mjestu uklonjene sakristije. Predmetnim zahvatom ne 
povećava se obujam postojeće zgrade, a sakristija će se dograditi u obuhvatu kakva je bila prije uklanjanja. 
 
Prema članku 42. Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za 
uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, 
Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 127/20, stupa na snagu 25.11.2020.), točka 4.: 
-  Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa nisu predmet projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu  zgrade 
 
 
Za dogradnju zgrade javne i društvene namjene – Crkve Sv. Majke Božje Lauretanske, na k.č.br. 1202, k.o.  
 
V =0  m³ 
 
 
 
 
Projektant: 
Dina Balić, mag.ing.arch 
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5. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA 
 
PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA: 

1. Prostorni plan Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije broj 3/02, 6/02 (ispravak), 8/05, 8/07, 4/10, 
10/11, 14/12 (pročišćeni tekst), 27/15, 31/15 (pročišćeni tekst), 43/20 i 46/20 (ispravak Odluke) i 2/21 
(pročišćeni tekst) 

2. Prostorni plan uređenja Općine Preseka (Službeni glasnik Zagrebačke županije broj 12/05) 
 
ZAKONI: 
Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke 
županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21) 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/1, 118/18, 110/19) 
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15,114/18,110/19) 
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14,130/17,32/19,118/20) 
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN-  68/18, 110/18,32/20) 
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14,111/18) 
Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14,32/19)  
Zakon o vodama ( NN 66/19) 
Zakon o zaštiti okoliša  (NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18,118/18) 
Zakon o zaštiti prirode ( NN 80/13,15/18,14/19,127/19) 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17,14/19,98/19) 
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18) 
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13,41/16,114/18) 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14,116/18,25/20,32/21,41/21) 
Zakon o elektroničkim komunikacijama ( NN 73/08,90/11,133/12,80/13,71/14,72/17) 
Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07,113/08,43/09,130/17,114/18,47/20,134/20) 
Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13,47/14,114/18) 
Zakon o hrani ( NN 81/13) 
Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13) u vezi s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 29.travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004.) 
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju ( NN 56/13,64/15,104/17,114/18,16/20) 
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda ( NN 45/17,114/18 
 
PRAVILNICI: 
Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta 
za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i 
Zagrebačke županije („Narodne novine“ 127/20) 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19,65/20) 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17,34/18,98/19,31/20,74/22) 
Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 
Pravilnik o osig. pristup. građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti  (NN 78/13) 
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/19) 
Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20) 
Pravilnik o katalogu otpada  (NN 90/15)  
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 
Pravilnik o gospodarenju otpadom  (NN 81/20) 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada  (NN 105/20) 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21)  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_102_1915.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_10_191.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_117_2004.html
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35769
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35765
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_127_2399.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_69_1650.html
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Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12) 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
Pravilnik o otp. na požar i drugim zahtjevima koje građ. moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13,87/15) 
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18,98/19) 
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20) 
Pravilnik o održavanju građevina ( NN 122/14, 98/19) 
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke ( NN 91/07) 
Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, 
zaštitne zone i radijskog koridora (NN 73/13) 
Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)  
Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15,102/15,61/16)  
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)  
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)  
Pravilnik o ispit. radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 114/02 i 131/02, 126/03)  
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)  
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03) 
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/13) 
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku 
potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe ( NN 125/17,39/20) 
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom  
( NN 125/09,31/11) 
Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe ( NN 82/10) 
 
TEHNIČKI PROPISI I NORMATIVI: 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN  17/17, 75/20) 
Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN  53/17) 
Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15,70/18,73/18,86/18, 102/20) 
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 
Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 
Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10)  
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN  61/14 i 3/17) 
Propisi o visini razine zvuka aksijalnih i radijalnih ventilatora (VDI 2081)  
Uredba o ekološkoj mreži ( NN 124/13 i  105/15) 
Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, 
Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 17/21)  
 
Projektant: 
Dina Balić, mag.ing.arch. 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_88_2093.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_122_2343.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_18_421.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_61_1138.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_118.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_17_314.html
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Svaka zgrada ovisno o svojoj namjeni tijekom svog trajanja, mora ispunjavati temeljne zahtjeve za zgradu i  
druge uvjete propisane zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima, lokacijskim uvjetima određenim prema 
posebnom zakonu, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za 
zgradu. 
 
Bitni zahtjevi za zgradu odnose se na mehaničku otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara, higijenu, zdravlje i 
zaštitu okoliša, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, zaštitu od buke, gospodarenje energijom i očuvanje 
topline, te održiva uporaba prirodnih izvora. 
 
Mehanička otpornost i stabilnost 
Kao sastavni dio ovog projekta izrađene su i Mapa 2. – Projekt obnove konstrukcije zgrade i Mapa 3. – Projekt sanacije 
temeljne konstrukcije i pojačanje temeljnog tla, kojim se propisuju mjere kojima se osigurava da tijekom građenja i 
uporabe građevine ne dođe do rušenja građevine ili njezinih dijelova, deformacija nedopuštenog stupnja, oštećenja 
građevinskog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, nerazmjerno velikih oštećenja u odnosu na uzrok 
zbog kojih su nastala.  
 
Sigurnost u slučaju požara 
Zgrada je projektirana i mora biti izgrađene tako da u slučaju izbijanja požara: 
1. nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja 
2. nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 
3. širenje požara na okolne građevine je ograničeno 
4. korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 
5. sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. 
 
Pristup do predmetne građevine i manipulativna površina za rad vatrogasnih vozila bit će osiguran s postojeće 
asfaltirane javne nerazvrstane strane. Obzirom na visinu građevine, operativne površine za rad vatrogasnih vozila 
mogu biti na maksimalnoj udaljenosti 16 m od vanjskog zida građevine. Površine za rad vatrogasnih vozila moraju imati 
potrebnu osovinsku nosivost od 100 kN/osovini. Širina površine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila treba 
biti najmanje 5,5 m, a dužina 11 m. 
Za eventualnu vatrogasnu intervenciju na predmetnoj građevini zadužen je DVD Preseka. 
 
Higijena, zdravlje i okoliš 
Zgrada je projektirana i mora biti izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili 
zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj 
na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje 
navedenog: 
 
1. istjecanja otrovnog plina 
2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i 
otvoreni prostor 
3. emisije opasnog zračenja 
4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 
5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu 
6. pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada 
7. prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 
 
Izgradnjom i namjenom građevine ne ugrožava se okoliš, te se ne predviđaju posebne mjere zaštite okoliša. Nakon 
završetka svih radova na gradnji treba odvesti preostali otpad, te kompletnu zonu obuhvaćenu zahvatom dovesti u 
uredno stanje, bez eventualno razasutih ostataka. 
 
Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
U projektu građevine predviđena je uporaba kvalitetnih i trajnih materijala, te su primjenjena odgovarajuća tehnička 
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rješenja, tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnika (od poskliznuća, pada, sudara, 
opeklina, el. udara, eksplozije) te da izdrži sva predvidiva djelovanja koja se javljaju u uobičajenoj uporabi, odnosno da 
zadrži odgovarajuća svojstva u predviđenom vremenu trajanja.  
 
Zaštita od buke 
Namjena zgrade je javne i društvene namjene – vjerska ustanova. Buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se 
nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i 
rad u zadovoljavajućim uvjetima. 
 
Gospodarenje energijom i očuvanje topline 
Predmetna građevina javne i društvene namjene - Crkva Sv. Majke Božje Lauretanske – vjerska ustanova, sukladno 
odredbama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama - pročišćeni tekst - (NN 
128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20) ne podilježe propisanim uvjetima za energetska svojstva. U predmetnoj 
građevini neće biti izvedene instalacije grijanja. 
 
Održiva uporaba prirodnih izvora 
Zgrada je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno moraju zajamčiti sljedeće: 
1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja 
2. trajnost građevine 
3. uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama. 

 
Projektant: 
Dina Balić, mag.ing.arch 
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Građevina je projektirana i biti će izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili 
zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na 
kvalitetu okoliša ili klimu. Obzirom na namjenu, u projektiranoj građevini ne predviđa se rad i kontakt s opasnim 
tvarima (eksplozivne tvari, tlačni plinovi i sl.) tako da ne postoji opasnost od istih i onečišćenja zraka. Niti će postojati 
ugrađena oprema sa štetnim isparavanjima ili zračenjem što bi negativno djelovalo i ugrožavalo zdravlje korisnika 
projektirane građevine niti susjednih građevina. Mjerama propisanim u projektu cjelokupne građevine osigurano je 
odvođenje otpadnih voda, dima i plinova, sprečavanje nastanka nedozvoljene vrijednosti kondenzata na i u građevnim 
elementima, te zbrinjavanje otpada na način da se spriječi onečišćavanje zraka, voda i tla.  

Projektom je predviđena uporaba odnosno ugradba prirodnih gradiva (materijala) te ekološki prihvatljiva završna 
obrada istih. Izabrani građevinski proizvodi i oprema moraju se ugraditi i održavati tako da zbog kemijskih, fizičkih ili 
dr., utjecaja ne može doći do opasnosti, smetnji, šteta ili nedopustivih oštećenja tijekom uporabe građevine. 
Izgradnjom i namjenom građevine ne ugrožava se okoliš, te se ne predviđaju posebne mjere zaštite okoliša. Nakon 
završetka svih radova na gradnji treba odvesti preostali otpad, te kompletnu zonu obuhvaćenu zahvatom dovesti u 
uredno stanje, bez eventualno razasutih ostataka. 

Opis načina zbrinjavanja građevinskog otpada 
Zbrinjavanje građevnog otpada treba vršiti sukladno slijedećim zakonima i propisima: 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19,98/19) 
- Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 
- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom  (NN 81/20) 
 
Prilikom izvođenja radova na izgradnji zgrade projektirane u ovom glavnom projektu predviđa se pojava slijedećih 
vrsta građevinskog otpada i načina njegovog zbrinjavanja: 
1. Otpad će se razvrstati prema pojedinim tipovima materijala i tipovima građevinskih elemenata, te će se 

iskoristivi, neoštećeni elementi dati na raspolaganje investitoru dok će se sav ostali materijal odvesti ili na 
reciklažu ili odložiti na za to predviđenu gradsku deponiju. 

2. Građevinska šuta i lom nastala uslijed izvedbe zidova, podova, betonskih i šljunčanih podloga itd., to jest sav 
otpad koji se neće moći svrstati u gornje dvije kategorije, a pretežno je mineralnog porijekla, predviđa se 
transportirati na za to predviđenu gradsku deponiju. Prilikom vertikalnog i horizontalnog transporta ovog tipa 
otpada potrebno je poduzimati mjere za spriječavanje prevelikog podizanja prašine i prosipanja sipkog 
materijala na okolno tlo. 

3. Sav višak otpadnog materijala u tekućem stanju (cementni mort, beton, vapno, bitumen) prilikom izvođenja 
radova ne smije se istresati na gradilištu već ga je potrebno otpremati odmah na za to predviđenu deponiju. 

4. Zemljište na području gradilišta, travnate površine i raslinje, kao i na prilazu gradilištu, potrebno je dovesti u 
stanje prije početka radova. 

5. Prilikom izvođenja radova na građevini ne predviđa se pojava opasnog otpada koji bi mogao ugroziti zdravlje 
ljudi ili onečišćenje tla, zraka ili podzemnih voda, te se stoga ne određuju nikave posebne mjere zaštite u tom 
smislu. 

6. Na gradilištu koristiti opremu i strojeve u ispravnom stanju, bez ispuštanja goriva, ulja, maziva ili materijala 
koji se transportira. 
 

Projektant: 
Dina Balić, mag.ing.arch 

 
 
 
 
 
 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18823
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18825
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=38735
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_69_1650.html
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U projektu građevine predviđena je uporaba kvalitetnih i trajnih materijala, te su primjenjena odgovarajuća tehnička 
rješenja, tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnika (od poskliznuća, pada, sudara, 
opeklina, el. udara, eksplozije) te da izdrži sva predvidiva djelovanja koja se javljaju u uobičajenoj uporabi, odnosno 
da zadrži odgovarajuća svojstva u predviđenom vremenu trajanja.  
 
Građenjem i korištenjem građevine nisu ugrožene susjedne građevine, stabilnost tla na okolnom zemljištu, prometne 
površine, komunalne i druge instalacije. 
 
Projektant: 
Dina Balić, mag.ing.arch 
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PRIKAZ ZAŠTITE OD BUKE 

Građevina je projektirana na način da je buka unutar objekta i širenje buke prema vani u skladu s važećim 
propisima.Zaštita od buke i vibracije su niz mjera primjenjenih u projektu kojima se osigurava zaštita građevine od 
zvučne i udarne buke za pojedine elemente konstrukcije, kao i za građevinu u cjelini. 

Tehnički uvjeti izvedbe 
Prikaz mjera primjenjenih u projektu kojima se osigurava nesmetan rad ljudi u zgradi, odnosno zaštita od buke i 
vibracija date su kroz same elemente konstrukcija. Te mjere obuhvaćaju slijedeće: 

- slojevi plivajuće podne konstrukcije trebaju se izvesti materijalima određenih mehaničko-fizikalnih svojstava, 
a konstrukcija u cjelini u uvjetima određene tehnološke kvalitete. 

a) Prigušni mekoelastični sloj 
Mekoelastični sloj elastificiranog ekspandiranog polistirena dimenzija 50x100 cm potrebno je izvesti u 
debljini 2.0 cm, s obveznim preklapanjem fuga među pločama. Elastificirani ekspandirani polistiren mora biti 
gustoće 30.0 kg/m3, dinamičke krutosti Edin=0.6 N/mm2. 

b) Plivajući pod  
Plivajući pod je onaj pod kod kojeg je mikroarmirani beton na mekoelastičnom sloju i razdjelnoj PE foliji 
debljine 0.15 mm s preklopima od min 50 cm i koji je od obodnih zidova dilatiran trakom kamene vune 
debljine 1 cm, visine mikroarmiranog betona, a PVC folija podignuta uz traku. Slojevi ove konstrukcije moraju 
se ugraditi pod određenim uvjetima kvalitete i sa materijalima određenih mehaničko-fizikalnih svojstava, 
kako slijedi: 

o podloga plivajućeg poda (nosiva konstrukcija) mora biti dobro očišćena od sitnih zrna kamena i sličnih nečistoća 
kako ne bi došlo do 'zvučnog mosta'.  

o čvrstoća sloja cem. glazure  na tlak mora iznositi najmanje 30 N/mm2, čvrstoća na savijanje 4 N/mm2 i tvrdoća 
(otpor prodiranju) 60 N/mm2.  

o u svježe izvedenoj cementnoj glazuri (podlozi) čija je površina veća od 25 m2 moraju se izvesti usječene 
razdjelnice širine do 3mm 

o usječene razdjelnice izvesti na pragovima, na sjecištima zidova, na prodorima i sl. i onda kada je površina 
betonske podloge manja od 25 m2. 

o plivajuću cementnu glazuru izvesti takve kvalitete da nije potreban nikakav izravnavajući dodatni sloj prije 
polaganja podne obloge. 

Primjenom odgovarajućih elemenata konstrukcije i odvajanjem prostora prema namjeni, te izvedbom sa 
materijalima određenih fizikalnih svojstava, pokušala se postići optimalna zvučna zaštita  ove građevine. 
 
Gospodarenje energijom i očuvanje topline 
Predmetna građevina javne i društvene namjene - Crkva Sv. Majke Božje Lauretanske – vjerska ustanova, sukladno 
odredbama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama - pročišćeni tekst - (NN 
128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20) ne podilježe propisanim uvjetima za energetska svojstva. U predmetnoj 
građevini neće biti izvedene instalacije grijanja. 
 
Održiva uporaba prirodnih izvora 
Zgrada je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno moraju zajamčiti sljedeće: 
1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja 
2. trajnost građevine 
3. uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama. 
 
Projektant:  Dina Balić, mag.ing.arch 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) u postupku građenja zgrade i prije puštanja zgrade u 
upotrebu potrebno je vršiti po nadzornom inženjeru kontrolu i osiguranje kvalitete. 
 
1. Ovi su uvjeti sastavni dio projekta, pa prema tome obvezni za izvoditelja.  
2. Svi se radovi moraju izvesti prema nacrtima, općim uvjetima i tehničkom opisu, odnosno opisu radova, te detaljima 
i pravilima struke, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s 
projektantom i nadzornim inženjerom za svaki pojedini slučaj. Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojano kod opisa 
pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedene količine 
bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku. 3. Izvoditelj je dužan primjenjivati sve 
odgovarajuće tehničke propise, standarde (HRN koji se primjenjuju na osnovu Zakona o preuzimanju prije važećih 
propisa, NN RH br. 53/91, čl. 2) i normative. 
4. Za sve se primjene i odstupanja od ovog projekta mora pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera i 
projektanta.  
5. Izvoditelj je dužan prije početka izvođenja radova proučiti projekt, te provjeriti na gradilištu sve mjere potrebne za 
njegov rad, te pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Posebnu pozornost treba posvetiti usklađivanju 
građevinskih i instalacijskih radova. Ako ustanovi neka odstupanja u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, 
dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i zatražiti rješenje. Samovoljna izmjena projekta obavljena pri 
izvođenju isključuje odgovornost projektanta za tehničku ispravnost projekta odnosno cjeline.  
6. Sav upotrjebljeni materijal mora biti kvalitetan, odgovarati standardima, te treba imati atest o ispitivanju. Ako 
izvoditelj upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara kvaliteti ili traženim tehničkim karakteristikama, mora 
se zamijeniti onim koji odgovara traženim uvjetima.  
7. Sav rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i kasnije pokazalo nekvalitetnim, izvoditelj je dužan 
o svom trošku otkloniti.  
8. Primopredaja nakon završetka radova obavlja se u prisutnosti nadzornog inženjera i investitora.  
9. Garantni rok teče od dana tehničkog pregleda i predaje građevine investitoru.  
10. Garantni rok na kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, a 
garantni rok na opremu je prema uvjetima proizvođača.  
11. Radove smije izvoditi samo ovlašteni izvoditelj. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj koji je angažirao izvoditelja 
koji nije ovlašten za odnosne radove. 
 
ZAKONI: 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18,39/19,98/19) 
Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19,125/19) 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/1,118/18,110/19) 
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15,114/18,110/19) 
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14,130/17,32/19,118/20) 
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN-  68/18, 110/18,32/20) 
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14,111/18) 
Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14,32/19)  
Zakon o vodama ( NN 66/19) 
Zakon o zaštiti okoliša  (NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18,118/18) 
Zakon o zaštiti prirode ( NN 80/13,15/18,14/19,127/19) 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17,14/19,98/19) 
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18) 
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13,41/16,114/18) 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14,116/18,25/20,32/21,41/21) 
Zakon o elektroničkim komunikacijama ( NN 73/08,90/11,133/12,80/13,71/14,72/17) 
Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07,113/08,43/09,130/17,114/18,47/20,134/20) 
Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13,47/14,114/18) 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35769
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35765
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_127_2399.html
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Zakon o hrani ( NN 81/13) 
Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13) u vezi s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 29.travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004.) 
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju ( NN 56/13,64/15,104/17,114/18,16/20) 
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda ( NN 45/17,114/18 
 
PRAVILNICI: 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19,65/20) 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17,34/18,98/19,31/20,74/22) 
Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 
Pravilnik o osig. pristup. građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti  (NN 78/13) 
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/19) 
Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20) 
Pravilnik o katalogu otpada  (NN 90/15)  
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 
Pravilnik o gospodarenju otpadom  (NN 81/20) 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada  (NN 105/20) 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21)  
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12) 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
Pravilnik o otp. na požar i drugim zahtjevima koje građ. moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13,87/15) 
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18,98/19) 
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20) 
Pravilnik o održavanju građevina ( NN 122/14, 98/19) 
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke ( NN 91/07) 
Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, 
zaštitne zone i radijskog koridora (NN 73/13) 
Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)  
Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15,102/15,61/16)  
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)  
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)  
Pravilnik o ispit. radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 114/02 i 131/02, 126/03)  
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)  
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03) 
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/13) 
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
Pravilnik o parametrima sukadnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku 
potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe ( NN 125/17,39/20) 
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom  
( NN 125/09,31/11) 
Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe ( NN 82/10) 
 
TEHNIČKI PROPISI I NORMATIVI: 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN  17/17, 75/20) 
Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN  53/17) 
Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15,70/18,73/18,86/18, 102/20) 
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 
Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 
Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_69_1650.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_88_2093.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_122_2343.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_18_421.html
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Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10)  
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN  61/14 i 3/17) 
Propisi o visini razine zvuka aksijalnih i radijalnih ventilatora (VDI 2081)  
Uredba o ekološkoj mreži ( NN 124/13 i  105/15) 
 
OSNOVNI PROGRAM RADA KONTROLE  
Osnovne aktivnosti rada kontrole predviđene za predmetni tip građevine su:  
o Neprekidna kontrola projektnih rješenja i stanja u izvedbi: sve izmjene se moraju evidentirati i usuglasiti s projektom  
o Neprekidna kontrola postupaka izvedbe, a prema tehničkoj dokumentaciji  
o Neprekidna kontrola kvalitete ugrađenih materijala i postupaka ugradnje  
o Kontrola mjera i kontrola odstupanja  
o Međufazno i fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, a što se evidentira zapisnikom o preuzimanju  
o Čuvanje svih dokumenata izvedbe  
o Pripreme za tehnički pregled i priprema zapisnika o završnoj kontroli  
 
OSIGURANJE KVALITETE  
Provedbom programa kontrole, sastavljanjem kompletne dokumentacije o izvršenim pregledima, nalazima, izjavama 
o svojstvima, certifikatima o stalnosti svojstava, potvrdama i ispravama uključujući i završni izvještaj o pregledu 
dokazuje se osiguranje kvalitete izvedenog objekta. Građevina će se moći početi koristiti, nakon što investitor pri 
nadležnom upravnom tijelu ishodi dozvolu za uporabu građevine. Vlasnik građevine odgovoran je za njezino 
održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju 
temeljni zahtjevi za građevinu, unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne 
naruše svojstva građevine.    
 
NADZOR NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 
Nadzor nad izvođenjem građevinskih konstrukcija provodi se sukladno odredbama posebnog propisa koji uređuje 
stručni nadzor građenja.  
Za građevine sa složenim građevinskim konstrukcijama projektant konstrukcije može u glavnom projektu tražiti 
provođenje projektantskog nadzora nad izvođenjem određenih radova, što mora posebno ugovoriti s investitorom 
pisanim ugovorom.  
Građevine sa složenim građevinskim konstrukcijama su one za koje je propisana provedba kontrole projekta glede 
mehaničke otpornosti i stabilnosti, sukladno posebnom propisu koji uređuje područje kontrole projekata. 
Nadzorni inženjer neposredno prije ugradnje građevnog proizvoda u građevinsku konstrukciju mora:  
– provjeriti je li za građevni proizvod, izrađen prema projektu građevinske konstrukcije, dokazana njegova 
uporabljivost u skladu s projektom  
– provjeriti postoji li za građevni proizvod proizveden prema tehničkoj specifikaciji valjana prateća dokumentacija i 
oznaka u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje područje građevnih proizvoda, te je li građevni proizvod 
sukladan zahtjevima iz projekta građevinske konstrukcije  
– provjeriti je li građevni proizvod postavljen u skladu s projektom građevinske konstrukcije ili s uputom odnosno 
tehničkom uputom za ugradnju i uporabu i  
– dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.  
Iznimno za građevni proizvod koji se zakonito prodaje u drugoj državi članici Europske unije i koji je u skladu sa 
zakonom kojim se uređuju građevni proizvodi stavljen na raspolaganje na tržište unutar granica Republike Hrvatske, a 
za koji proizvod nije sastavljena izjava o svojstvima te koji nije označen »C« oznakom, nadzorni inženjer neposredno 
prije ugradnje građevnog proizvoda u građevinsku konstrukciju mora provjeriti postoji li uz takav građevni proizvod 
prateća dokumentacija propisana tim zakonom. 
 
OPĆI DIO  
 
Projektom i izvedbom mora se osigurati pouzdanost građevine u cjelini i u svakom njenom dijelu. Građevina mora biti 
izgrađena u skladu s glavnim projektom i svom dokumentacijom, na osnovu kojih je izdana građevinska dozvola. 
Propise navedene u izjavi projektanta treba primijeniti i poštivati prilikom gradnje objekta. Postupak izgradnje mora 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_61_1138.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_118.html
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biti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji. Kod svih građevinskih i obrtničkih radova 
uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala predviđenog važećim standardima, projektom, opisima u troškovniku kao 
i upotreba stručne radne snage.  
 
Investitor je dužan tijekom gradnje osigurati stalni stručni nadzor nad izvedbom predmetnog zahvata.  
Investitor je dužan svim sudionicima izvedbe i kontrole dostaviti svu tehničku dokumentaciju:  
- glavne projekte 
- građevinsku dozvolu 
Sav materijal koji će se upotrijebiti mora odgovarati hrvatskim standardima, s osiguranim atestima i ispravama. Po 
donošenju materijala na gradilište, uz poziv izvođača, nadzorni inženjer će ga pregledati. U slučaju da je izvođač 
upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarajući, na zahtjev ga se mora skinuti s građevine i 
postaviti odgovarajući. Izvođač je obvezan posjedovati izjave o svojstvima i druge dokaze o kvaliteti svih ugrađenih 
materijala. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a ako bi se tokom rada i kasnije pokazao kao 
nekvalitetan, izvođač je dužan o svom trošku ispraviti nekvalitetan rad. Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti 
točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu, podu ili stropu, pa tek onda preći na sam rad. Rušenje, dubljenje i bušenje 
armiranog betona smije se izvoditi samo uz kontrolu i suglasnost nadzornog inženjera ili projektanta. Prije početka 
radova izvođač mora napraviti kompletnu organizaciju gradilišta, kako se postojeći ili već izgrađeni dijelovi građevine 
ne bi oštetili.   
 
Izvođač je dužan:  
- prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i postojeće stanje, te kontrolirati sve mjere potrebne za 
njegov rad. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti usklađivanju građevinskih i instalaterskih projekata. O svim 
eventualnim primjedbama i uočenim nedostacima, izvođač je dužan pravovremeno obavijestiti investitora, odnosno 
nadzornog inženjera, projektanta ili glavnog projektanta, te zatražiti adekvatno rješenje. Odstupanje izvedenih radova 
od tolerancije mjera, izvođač će otkloniti na svoj trošak 
- graditi u skladu s građevinskom dozvolom nadležne uprave, te dokumentacijom koja je istoj predhodila te posebnim 
suglasnostima  
- radove izvoditi na način da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu koji se odnose na mehaničku otpornost i 
stabilnost, sigurnost u slučaju požara, higijenu, zdravlje i okoliš, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, zaštitu od 
buke, gospodarenje energijom i očuvanje topline te održivu uporaba prirodnih izvora 
- ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je kvaliteta dokazana 
izjavom o svojstvima i/ili certifikatom o stalnosti svojstava (ili drugim važećim dokumentom koji dokazuje kvalitetu i 
ispravnost proizvoda) proizvoditelja koji dokazuje da je kvaliteta određenog proizvoda u skladu sa važećim propisima 
i normama  
- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i zakonom.  
Svi materijali koji se ugrađuju moraju imati oznaku C ili CE, te moraju biti dostavljeni na gradilište skupa s izjavom o 
svojstvima i tehničkom uputom. 
Ovi uvjeti vrijede za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilištu, a koji su neophodni za 
potpuno dovršenje konstrukcije predmetne zgrade.    
Svi radovi moraju se izvesti u svemu prema nacrtima, statičkom proračunu, redoslijedu opisanom u tehničkom opisu 
ili po uputama i uz pismeni pristanak nadzornog inženjera i projektanta konstrukcije, a po važećim tehničkim 
propisima. 
 
Standardi 
Nabavku materijala i izvedbu elemenata konstrukcije izvoditelj mora usuglasiti sa ovim specifikacijama i važećim 
standardima: 

HRN  (i privremeno preuzet JUS) 
HRN EN  (Hrvatske norme – preuzete europske norme) 

 
Ukoliko neki radovi nisu obuhvaćeni ovim standardima, mjerodavni će biti: 

a) Međunarodne Organizacije za Standardizaciju ISO 
b) Njemačke Industrijske Organizacije DIN 
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Kontrolna ispitivanja 
O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u zgradu mora se cijelo vrijeme građenja voditi 
evidencija te sačiniti izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala sukladno projektu, ovom programu ili citiranim 
pravilnicima, normama i standardima. 
Izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme 
(datum) uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru, podatke o zgradi za koju 
se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje. 
- prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno ocjena 
kvalitete.  
- ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj zgradi te rok 
do kojega vrijedi izvješće. 

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i gradilišnu dokumentaciju 
(građevinski dnevnik, građevinska knjiga). 
Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih 
ispitivanja koja se odnose na isporučene količine. 
Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno propisima 
Sva izvješća, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom inženjeru. 
 
Izvođenjem građevinskih konstrukcija mora se osigurati da građevinska konstrukcija ima tehnička svojstva i da 
ispunjava druge zahtjeve propisane Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN17/17) u skladu s tehničkim 
rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim projektom, te da se omogući očuvanje tih svojstava i uporabljivost 
građevine tijekom njezinog trajanja.  
Pri izvođenju građevinske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta građevinske konstrukcije i uputa 
odnosno tehničkih uputa proizvođača za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda te odredbi važećih propisa.  
 
Za izvođenje primjenjuju se pravila dana u hrvatskim normama iz Priloga II. Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije, odnosno posebnim pravilima propisanim tim Propisom za pojedine vrste konstrukcija ili jednakovrijedna 
 
Radi utvrđivanja tehničkih svojstava građevinske konstrukcije potrebno je prikupiti odgovarajuće podatke o 
građevinskoj konstrukciji u opsegu i mjeri koji omogućavaju procjenu stupnja ispunjavanja temeljnog zahtjeva 
mehaničke otpornosti i stabilnosti, požarne otpornosti i drugih temeljnih zahtjeva za građevinu prema odredbama 
posebnih propisa. 
Dokazivanje uporabljivosti građevinske konstrukcije treba provesti uzimajući pri tome u obzir:  
– zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim proizvodima ugrađenim u građevinsku 
konstrukciju  
– rezultate kontrole koja se sukladno ovom Propisu obvezno provodi prije ugradnje građevnih proizvoda u građevinsku 
konstrukciju  
– dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvođač osigurao tijekom 
izvođenja građevinske konstrukcije  
– rezultate probnog opterećenja građevinske konstrukcije ili njezinih dijelova i  
– uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvođač mora imati 
na gradilištu te dokumentaciju koju izdaje proizvođač građevnog proizvoda, a mogu utjecati na tehnička svojstva 
građevinske konstrukcije. 
 
Građevni proizvodi koji se ugrađuju u građevinsku konstrukciju moraju imati svojstva u odnosu na njihove bitne 
značajke određena projektom građevinske konstrukcije, posebnim pravilima propisanim važećim propisom. 
Propisom za pojedine vrste konstrukcija i posebnim propisima kojima je uređeno područje građevnih proizvoda.  
Svojstva građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke koji se ugrađuju u građevinsku konstrukciju moraju 
ispunjavati zahtjeve propisane vaežćim propisom.  
Tvornički proizveden građevni proizvod može se ugraditi u građevinsku konstrukciju ako je za njega dokazana 
uporabljivost u skladu s projektom građevinske konstrukcije i ako ispunjava zahtjeve posebnog propisa kojim je 
uređeno područje građevnih proizvoda.  
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Građevni proizvod izrađen na gradilištu ili u pogonu izvan gradilišta u svrhu ugradnje u konkretnu građevinu može se 
ugraditi u građevinsku konstrukciju ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s projektom građevinske 
konstrukcije. 
Građevni i drugi proizvodi od kojih se izvode građevinske konstrukcije moraju biti međusobno usklađeni na način da 
nakon izvođenja građevinske konstrukcije osiguravaju ispunjavanje zahtjeva određenih važećim Propisom.  
Neposredno prije ugradnje građevnih proizvoda obvezno se provode kontrolna ispitivanja u skladu s programom 
kontrole i osiguranja kvalitete iz projekta građevinske konstrukcije, ili na temelju odredbi iz posebnih pravila 
propisanim važećim Propisom za pojedine vrste konstrukcija, ili u slučaju sumnje.  
Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje građevnih proizvoda, ovisno o vrsti proizvoda, provodi se prema 
normama za ispitivanje, odnosno metodom iz programa kontrole i osiguranja kvalitete iz projekta građevinske 
konstrukcije.  
Zabranjena je ugradnja proizvoda koji nije zadovoljio zahtjeve kontrole prije ugradnje. Takvi proizvodi moraju se 
ukloniti s gradilišta. 
 
PRIPREMNI RADOVI  
U prethodne i pripremne radove spada iskolčenje građevine prema projektu. Iskolčenje građevine mora obaviti osoba 
ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu, u skladu s geodetskim 
projektom koji je izrađen u sklopu glavnog projekta, koji je sastavni dio građevinske dozvole. Ispravnost iskolčenja 
građevine potvrđuje ista osoba upisom u građevinski dnevnik prije početka radova iskopa. Ispravna iskolčenja predaju 
se izvoditelju zapisnički i od tada ih je on obvezan održavati i po potrebi obnavljati o svom trošku.  
Tijekom građenja potrebno je vršiti slijedeće kontrole:  
- stalna kontrola iskolčenih osi, profila i visinskih kota građevine  
- kontrola osiguranja svih točaka  
- kontrola slijeganja građevine i pojedinih njenih dijelova  
Sve geodetske kontrole prije, u toku i nakon građenja potrebno je zapisnički pratiti.  
Slijede radovi koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i odlagališta materijala, strojeva i 
opreme. Zatim osiguranje susjednih površina i prilaza za vrijeme izvođenja radova, od opasnosti gradilišta i po okolinu 
opasnih građevinskih i ostalih radova. Ograđene gradilišne površine, površine za odlaganje materijala i površine za 
unutarnju komunikaciju na gradilištu moraju veličinom, oblikom i zaštitom zadovoljiti normative sigurnosti na radu, te 
ne smiju utjecati na radne procese u smislu smanjivanja kvalitete materijala i radova.  
Prilikom uređenja terena izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektnoj dokumentaciji, kao i 
važećih propisa. Ovi radovi vezani su za uspostavljanje i osposobljavanje terena za građevinsku djelatnost, a odnose 
se na rezanje stabala, grana, čišćenje i sječu šiblja, otkopavanje i vađenje panjeva i skidanje travnatih busenja, te 
čišćenje radilišta od svih nečistoća. Poslije krčenja sve rupe treba ispuniti zemljom. Na radilištu se moraju i u pripremi 
i u izgradnji, organizirati i provoditi svi radovi tako da se ne ošteti prirodna slika okoliša, da se ne unište razni uređaji 
(vodovod, elektro-vodovi i sl.), te da se očuvaju povijesni spomenici.  
 
ZEMLJANI RADOVI  
Izvođač radova na gradilištu može započeti tek kad je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u 
građevinarstvu. Prije početka zemljanih radova obavezno je iskolčiti gabarite građevine, te po potrebi postaviti druge 
potrebne oznake, označiti stalne visine, te snimiti postojeći teren radi obračuna količine iskopa. Svaki iskop se mora 
izvesti točno prema nacrtima, s potpuno vertikalnim stranama, te vodoravnim dnom, ukoliko projektom nije drugačije 
predviđeno. Sve vertikalne strane iskopa osigurati (pravilnim kosim zasjecima ili podupiranjem), osim u slučaju kada 
se striktno traži vertikalan iskop.  
Strogo se pridržavati geomehaničkih izvještaja. Nakon izvršenog iskopa potrebno je od strane geomehaničara 
konstatirati da li je predviđena kategorija i nosivost tla u geomehaničkom izvještaju ili statičkom proračunu jednaka 
stvarnom (obavezno upisati u građevinski dnevnik), te eventualno konzultirati projektanta konstrukcije.  
Izvođač je dužan izvršiti sav rad oko iskopa (ručnog ili strojnog) i to do potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim 
radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površina, obrubljivanjem stranica, osiguranjem od urušavanja, 
postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode. Ukoliko dođe do urušavanja ili bilo 
koje druge štete nepažnjom izvođača, isti je dužan dovesti iskop u ispravno stanje.  
U slučaju pojave podzemne vode potrebno je evidentirati u građevinski dnevnik i istu crpiti. Iskopanu zemlju koristiti 
kasnije za zatrpavanje i nasipavanje (zemlja mora biti bez otpadaka i tvari organskog porijekla) oko objekta. 
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Nasipavanje i zatrpavanje treba izvesti u slojevima debljine max 30cm, uz nabijanje na potrebnu zbijenost. Iskopanu 
zemlju treba upotrijebiti za nasipavanje između temelja i temeljnih stopa i zidova rovova kanalizacije. Višak zemlje 
odvozi se na deponiju, koju odredi nadzorni inženjer investitora, ukoliko se projektom drugačije ne odredi. 
Transportne dužine obračunavaju se od mjesta iskopa do mjesta odlaganja (deponije).  
Izvođač će izvršiti sva potrebna iskolčenja, te biti odgovoran za izmjere i izvršiti potrebne provjere dimenzija (visinske 
kote, profili). Pri iskolčenju treba posebnu pažnju posvetiti da se ostane u predmetu, vlasništvu i pravima. Izvođač 
snosi svu odgovornost za diranje u pravo vlasništva susjeda.  
Radove na otkopima i iskopima započeti po skidanju humusnog sloja i njegovom deponiranju, kako je predviđeno 
pripremnim radovima, u slučaju da je podesan za kasniju upotrebu. Iskop za kanalske rovove vrši se pravilnim 
odsijecanjem bočnih strana jame, u širini koja osigurava nesmetan rad u njima. Odbacivanje iskopa je minimalno 1,0 
m od ruba iskopa. Kopanje zemlje pri dubinama većim od 1,0 m izvodi se pod nadzorom odgovorne osobe. Pri strojnom 
iskopu potrebno je voditi računa o stabilnosti zemlje ispod stroja, kao i odlaganju iskopa na udaljenosti koja ne 
ugrožava stabilnost bočnih stranica iskopa. Oplata za razupiranje bočnih strana mora minimalno izlaziti 20 cm iznad 
ruba iskopa, kako bi se spriječio pad i urušavanje materijala s terena u iskop.  
Kod iskopa novog objekta (uz postojeći) potrebno je izvršiti osiguranje postojeće (susjedne) građevine podzidavanjem. 
Instalacije koje su u upotrebi moraju se odgovarajuće zaštititi od oštećenja, ukloniti ili premjestiti, kako je naznačeno 
ili specificirano. Mrtve instalacije odstraniti, zatvoriti ili pokriti.  
Izvođač radova dužan je obavijestiti nadzornog inženjera o položaju takvih instalacija.  
 
Svi pristupi, prilazi, ceste i slično, za potrebe gradilišta uključeni su u jediničnu cijenu i neće se priznati kao posebni 
troškovi. Izvođač radova, prije davanja ponude, treba provjeriti kategoriju zemljišta i terena, te na temelju toga 
sastaviti cijenu radova, koja u tom pogledu mora biti fiksna i neće se radi eventualne promjene kategorije zemlje i 
terena mijenjati.  
 
TESARSKI RADOVI  
SKELE  
Skela mora biti tako konstruirana i izvedena da mora preuzimati opterećenja i utjecaje koji nastaju u toku izvođenja 
radova, a bez štetnih slijeganja i deformacija, te mora udovoljavati zahtjevima propisa Zaštite na radu. Za radove na 
fasadi koriste se skele sa čeličnim cijevnim profilima. Čelične cijevi moraju odgovarati standardu HRN C B5.021. 
Povezivanje cijevi vrši se pomoću nastavaka i spojnica izrađenih iz vruće valjanih profila u skladu s HRN C B3.021.  
 
OPLATE  
Za izvedbu gotovo svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti i 
učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili sličnu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama građevinskih nacrta, detalja 
i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njena stabilnost i nedeformabilnost pod 
teretom ugrađene mješavine. Unutarnje površine moraju biti ravne i glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne ili kose. 
Postavljena oplata mora se lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomoćnih alata i sredstava čime bi se 
"mlada" konstrukcija izložila štetnim vibracijama. Ako se nakon skidanja oplate ustanovi da izvedena konstrukcija 
dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu Izvoditelj je obavezan istu srušiti i ponovno izvesti prema projektu. Prije 
ugradnje svježe mješavine betona u oplatu, ako je drvena, potrebno ju je dobro navlažiti, a ako je metalna mora se 
premazati odgovarajućim premazom.  
Izvoditelj ne može započeti betoniranje dok nadzorni inženjer ne izvrši pregled postavljene oplate i pismeno je ne 
odobri. Sve nove krovne elemente i oplate treba zaštiti od insekata i protiv trulenja.  
Oplata mora biti tako konstruirana da može preuzeti opterećenja i utjecaje koji nastaju u toku izvođenja radova bez 
štetnih slijeganja i deformacija, te da osigura točnost predviđenu projektom konstrukcije. Oplata mora biti izvedena 
da odgovara načinu ugradbe, njegovanja i toplinske obrade betona. Oplata mora biti takva da se pri betoniranju ne 
gube sastojci betona. Ako je oplata glatka, premazana zaštitnim sredstvom (oplatan), nisu potrebni nikakvi naknadni 
radovi na glatkoći i estetskom izgledu betona. Unutrašnje površine oplate moraju biti glatke i čiste, te moraju 
odgovarati projektu. Premaz oplate ne smije biti štetan za beton, te ne smije djelovati na promjenu boje ili svojstava 
betona. Prije ugrađivanja betona u oplatu moraju se obavezno provjeriti dimenzije skele i oplate, te kvaliteta njihove 
izrade. Kad tehnologija gradnje zahtjeva podupiranje i nakon skidanja oplate, raspored i način podupiranja mora se 
odrediti projektom.  
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Drvena građa i materijal za izradu nosivih konstrukcija oplate mora biti kvalitetan. Drvena građa mora biti suha, zdrava 
i posječena zimi.   
 
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
OPĆENITO: 
Proizvodnju, ugradnju i kontrolu kvalitete betona treba obavljati u skladu s odredbama Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcije.  
Izvođenje betonske konstrukcije mora biti prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA. 
 
Norme za izvođenje betonskih konstrukcija 
HRN EN ISO 17660-1  
Zavarivanje -- Zavarivanje čelika za armiranje -- 1. dio: Nosivi zavareni spojevi  
HRN EN ISO 17660-2  
Zavarivanje -- Zavarivanje čelika za armiranje -- 2. dio: Nenosivi zavareni spojevi 
HRN EN 13670  
Izvedba betonskih konstrukcija  
HRN EN 13670/NA  
Izvedba betonskih konstrukcija – Smjernice za primjenu norme  
HRN EN 13670 HRN ISO 4866  
Mehaničke vibracije i udari -- Vibracije građevina -- Smjernice za mjerenje vibracija i ocjenjivanje njihova utjecaja na 
građevine  
HRN EN 446  
Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje -- Postupci injektiranja  
HRN EN 1504-10 
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje 
sukladnosti -- 10. dio: Primjena proizvoda i sustava na gradilištu i kontrola kvalitete radova  
HRN EN 13791  
Ocjena in-situ tlačne čvrstoće u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim dijelovima 
 
Izvođač mora prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te 
je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva 
betonske konstrukcije. 
Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije 
ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme i projekta betonske konstrukcije, a najmanje 
pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod 
opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno 
prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od 
jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 
sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača. 
- ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m3, za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni 
uzorak betona. 
- podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog 
proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona  
evidentiraju se uz obvezno  navođenje oznake pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu 
betonske konstrukcije  na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka. 
- kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i 
dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija važećih propisa 
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini element betonske 
konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje određuje nadzorni inženjer. 
Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen 
beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema 
važećim normama. 
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ISPORUKA SVJEŽEG BETONA 
Informacije korisnika betona proizvođaču 
Korisnik mora usuglasiti s proizvođačem datum isporuke, vrijeme i količine betona, te informirati proizvođača o 
posebnom transportu na gradilište, posebnim postupcima ugradnje, i ograničenjima vozila isporuke u odnosu na 
veličine, visine ili bruto težine. 
 
Informacije proizvođača betona korisniku 
Proizvođač betona je dužan dati korisniku, kada naručuje beton, informacije o sastavu mješavine betona radi primjene 
pravilne ugradnje i zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona. 
Kad je posrijedi tvornički proizvedeni beton, informacije, kad se zatraže, mogu također biti dane i referencama 
proizvođačeva kataloga sastava mješavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o klasama čvrstoće, klasama 
konzistencije, težina mješavine i drugi mjerodavni podaci. 
U ovim početnim ispitivanjima uzorke za utvrđivanje čvrstoće treba praviti, njegovati i ispitivati prema važećim 
normama. 
 
Konzistencija pri isporuci 
Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim slučajevima voda ili 
kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornošću proizvođača i primjenjuje se za dobivanje uvjetovane 
vrijednosti konzistencije, osiguravajući da uvjetovane granične vrijednosti nisu prekoračene i da je dodavanje 
kemijskog dodatka uključeno u projekt betona. Količina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo 
(mikser) mora biti upisana u otpremni dokument u svim slučajevima. 
 
Kontrola proizvodnje 
Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u sukladnosti s uvjetovanim 
svojstvima. To uključuje izbor materijala, projektiranje betona, proizvodnju betona, preglede i ispitivanja, uporabu 
rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrslog betona i opreme te kontrolu sukladnosti . 
Sustav kontrole proizvodnje treba sadržavati odgovarajuće dokumentirani postupak i upute. Taj postupak i upute 
treba po potrebi utvrditi uzimajući u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama 22, 23 i 24 EN 206. Namjeravanu 
učestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati. Rezultate ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvještajima. 
Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadržani u izvještajima),  Izvještaje o kontroli 
proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traže duže razdoblje. 
 
Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti 
Kontrola sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje.  
Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajućim ispitivanjima prema normiranim 
postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se razlikovati od tih utvrđenih ispitivanjima, 
npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima. 
Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje svojstva treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva betona i sastav betona 
značajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.  
Kada su ispitivanja kontrole proizvodnje ista kao i ispitivanja uvjetovana za kontrolu svojstava, treba ih uzeti u obzir 
pri ocjenjivanju stalnosti svojstva. Proizvođač može koristiti i druge rezultate ispitivanja isporučenog betona u 
prihvaćanju sukladnosti. 
 
Potvrđivanje sukladnosti betona 
Potvrđivanje sukladnosti ukjučuje kontrolu proizvodnje i provodi se prema tehničkim propisima i važećim normama i 
posebnim propisima. Potvrđivanje suglasnosti dužan je provoditi proizvođač betona uz potvrđeno (ovlašteno) tijelo. 
Potvrđivanje sukladnosti je postupak kojim se potvrđuje (dokazuje) da proizvedeni beton ima svojstva prema tehničkoj 
specifikaciji , što se i dokumentira.  
Potvrđivanje sukladnosti provodi se za betone proizvedene u tvornici betona, betonari pogona za predgotovljene betonske 
elemente, koji su proizvedeni u skladu s tehničkom specifikacijom. 
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BETONIRANJE 
Beton mora biti proizveden prema hrvatskim normama. 
Nadzor i kontrolu kakvoće treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom ovim tehničkim 
uvjetima. 
Među ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvršeni nadzor. 
Kontrola prije betoniranja: 

- Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predviđene ovim Tehničkim uvjetima i 
projektom, a ako ne postoji projekt, a prema složenosti izvedbe je neophodan potrebo ga je uzraditi. 
- Treba po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe dokumentirati. 
- Sve pripremne radnje treba  provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što ugradnja betona počne. 
- Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba očistiti od prljavštine, leda, snijega ili vode. 
- Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka vode. 
- Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za 
odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona. 
 - Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju imati 
temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne dovoljnu otpornost na smrzavanje.  
Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve slučajeve nisu predviđene posebne mjere. 
- Predviđa li se temperatura okoline ispod 0oC u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba planirati 
mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem. 
- Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0oC. Ako se predviđa visoka 
temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od tih 
negativnih djelovanja. 

 
Ugradnja i zbijanje: 

- Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i osigura zaštitni 
sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost.  
- Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja presjeka, uz 
otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. 
- Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton 
treba uložiti što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu: Vibriranjem se beton ne smije namjerno 
navlačiti kroz oplatu i armaturu. 
- Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim 
vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje 
površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja betona ispod gornjih sipki armature. 
- Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobađa zarobljeni zrak. Prekomjerno 
površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja betona treba izbjeći. Kad se primjenjuje samo površinsko 
vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obično ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno 
eksperimentalno dokazano drugačije. Korisno je dodatno vibriranje površina uz podupore. 
- Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno niska da se 
izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i skela. Hladna spojnica se može stvarati tijekom betoniranja, 
ako beton ugrađenog sloja veže prije ugradnje i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje 
betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za površinsku obradu. 
- Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru. 
- Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i snijega. 
- Naknadno dodavanje vode, cementa, površinskih otvrđivača ili sličnih materijala nije dopušteno.  
 

Njegovanje i zaštita 
- Beton u ranom razdoblju treba zaštititi da se skupljanje svede na najmanju mjeru, da se postigne potrebna 
površinska čvrstoća, da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, od smrzavanja, te od štetnih vibracija, udara 
ili drugih oštećivanja. 
- Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno: 
- držanje betona u oplati, 
- pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i osiguranim na spojevima i na 
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krajevima, 
- pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja, 
- držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem, 
- primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkim 
dopuštenjem). 
- Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona ili držati površinu stalno 
vlažnom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju potrebnog njegovanja takvi daje brzina 
evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlažnom, kišnom ili maglovitom vremenu. Njegovanje površine 
betona treba bez odgode započeti odmah po završetku zbijanja i površinske obrade. Ako slobodnu površinu betona 
treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije površinske 
obrade. 
- Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u površinskom sloju ovisno o omjeru 
čvrstoće i zrelosti betona, te oslobođene topline i ukupne topline oslobođene u adijabatskim uvjetima. 

Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na konstrukcijskim spojnicama, na površinama koje će se naknadno 
obrađivati ili na površinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, osim ako se prethodno potpuno ne 
uklone prije te sljedeće operacije ili ako dokazano ne djeluju štetno na tu sljedeću operaciju. 
Ako projektnim specifikacijama nije naglašeno dopušteno, zaštitni premazi se ne smiju koristiti ni na površinama s 
uvjetovanim posebnim izgledom površine. 
Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok površina betona ne dosegne čvrstoću dovoljnu za 
otpornost na smrzavanje (obično iznad 5 N/mm2).  
Najviša temperatura betona ne smije prijeći 65°C. 
 
Aktivnosti poslije betoniranja 
Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti kontrolu površine betona 
i potvrditi sukladnost za zahtjevima. 
Površinu betona treba tijekom izvedbe zaštititi od oštećivanja i remećenja površinske teksture. 
Potrebe ispitivanja betona na zgradi (svojstvo, učestalost i kriterije sukladnosti) treba prema uvjetima izvedbe i 
eksploatacije zgrade utvrditi projektom konstrukcije i planom kontrole kvalitete izvedbe radova. 
 
Konstrukcijske spojnice 
Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neoštećeni, točno postavljeni i ispravno izvedeni tako da osiguraju učinkovito 
ponašanje konstrukcije.  
 
ARMATURA I UGRADNJA ARMATURE 
Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama  ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema 
projektu betonske konstrukcije te prema važećim normama. 
Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje se odnose na 
čelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama propisa.  
Izvođač mora prema važećoj normi prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta 
betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili 
druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.  
Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 
- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna 
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, 
- provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije  te u skladu s 
Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 
Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete važeće norme i uvjete projekta konstrukcije. Svaki proizvod treba 
biti jasno označen i prepoznatljiv. 
Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete važeće norme, priznatih propisa navedenih u tehničkom propisu 
i uvjete projekta. 
Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu 
između njih. Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s cementom koji nema štetnog djelovanja na 
vezu s galvaniziranom armaturom. 
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KONTROLA  MONTAŽNIH   ELEMENATA 
Vrši se prema Programu kontrole i osiguranja kvalitete izvoditelja montažnih elemenata. 
Program obavezno mora sadržavati : 
a.) Organizaciju poduzeća i odgovornosti u sustavima aktivnosti osiguranja kvalitete. 
b.) Program tekuće kontrole proizvodnje svježe mase betona u skladu s važečim pravilnicima i normama, 
uključivši kontrolu komponenata betona i funkcionalnosti betonare. 
c.) Program osiguranja kvalitete izrade armature svih vrsta koje se upotreljavaju u procesu proizvodnje. 
d.)  Program osiguranja kvalitete funkcionalnosti tehnološkog procesa koji sadrži ispravnost oruđa za rad, oplate, 
ugradnju betona, montažu armature, prednaprezanje ukoliko se radi o prednapregnutom betonu, njega betona 
podizanje elemenata iz oplate, deponiranje i uskladištenje gotovih elemenata. 
e.) Sve potrebne obrasce, kojima se dokumentiraju aktivnosti održavanja kvalitete predviđene programom. 
Nadzor : 
a.) Interni nadzor nad provođenjem sustava održavanja kvalitete vrši direktor poduzeća 
( povremeno prema vlastitom nahođenju) i zadužena osoba iz programa (kontinuirano) 
b.) Eksterni nadzor vrši kupac odnosno nadzorni inžinjer u skladu s odredbama Zakona s tim da mu izvoditelj 
elemenata treba omogućiti uvid u svu dokumentaciju potrebnu za održavanje kvalitete. 
c.) U skadu sa zakonskim propisima eksterni nadzor može vršiti i neovisna ovlaštena organizacija za kontrolu 
kvalitete. 
 
SKELE I OPLATE 
Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su: 
- otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, 
- dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i spriječe oštećivanje konstrukcije. 
- Oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni oštećeni svojstvima skela i oplate te 
njihovim uklanjanjem. 
- Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao što je EN 1065. 
Može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije. Moraju zadovoljavati odgovarajuće norme za 
proizvod ako postoje.  
Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na način da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju štetno na okolinu. 
Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju štetno utjecati na valjanost površine, njezinu boju ili na posebne 
površinske premaze. 
Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvođača ili isporučitelja. 
Projekt skele treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se izbjegle štetne pukotine u mladom 
betonu. To se može postići: 
- ograničenjem progibanja i/ili slijeganja, 
- kontrolom betoniranja i /ili specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje. 
Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. 
Oplata i spojnice između elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da spriječe gubitak finog morta. 
Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se 
spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. 
Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu površinu 
betona. 
Pri izvedbi konstrukcije kliznom oplatom, projekt takvog sustava mora uzeti u obzir materijal oplate i osigurati kontrolu 
geometrije radova. 
Za osiguranje traženog zaštitnog sloja betona, usklađenog s tolerancijama definiranim  ovim tehničkim uvjetima, treba 
koristiti odgovarajuće vodilice ili distancere oplate od armature. 
Posebnu površinsku obradu betona, ako se traži, treba utvrditi projektnim specifikacijama.  
Za prihvaćanje zadane kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.  
Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mineralnim dodacima), 
izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe. 
Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se izvodi i ugrađeni elementi 
kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju: 
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- biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja, 
- ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju, 
- ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom, 
- ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona, 
- ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa. 
Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću: 
- otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate, 
- dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku, 
- da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog ponašanja betona. 
Uklanjanje oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. 
Opterećenja skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplate 
treba održavati pri oslobađanju i uklanjanju opterećenja. 
Postupak podupiranja ili otpuštanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja početnog opterećenja, sukcesivno 
opterećenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi. 
 
NADZOR 
Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi završavaju u skladu s ovim Tehničkim uvjetima i zahtjevima projektnih 
specifikacija. 
Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrđivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji će 
se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova. 
 
Zahtjevi nadzora materijala i proizvoda 
 

PREDMET VRSTA NADZORA 
Materijali oplate Vizualni nadzor 
Armaturni čelik Prema važećoj normi i zahtjevima projekta  

Svježi beton proizveden u tvornici ili na 
gradilištu. 

Prema važećoj normi  i prema ovom Programu. Pri preuzimanju 
betona treba postojati otpremnica. 

Ostali materijali Prema projektnim specifikacijama i normama 
Predgotovljeni elementi Prema projektnim specifikacijama  
Nadzorni izvještaj Treba 

 
Područje nadzora izvedbe 

PREDMET VRSTA NADZORA 
Kalupi, oplata i skele Glavne kalupe i oplatu pregledati prije betoniranja 
Obična armatura Glavnu armaturu pregledati prije betoniranja 
Ugrađeni elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim tehničkim uvjetima 
Zidani elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim tehničkim uvjetima 

Čelična konstrukcija 
Prema projektnim i izvedbenim specifikacijama i ovim tehničkim 
uvjetima 

Predgotovljeni elementi Prema izvedbenim specifikacijama 
Gradilišni prijevoz i ugradnja betona Prema ovim tehničkim uvjetima 
Završna obrada i njegovanje betona Prema ovim tehničkim uvjetima 
Geometrija Prema projektnim specifikacijama 
Nadzorna dokumentacija Kako se traži ovim uvjetima 

 
Nadzor prije betoniranja 
Prije početka betoniranja nadzor  treba uključivati: 
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- geometriju oplate, 
- stabilnost oplate, skela i njihovih temelja, 
- nepropusnost oplate, 
- uklanjanje nečistoća (kao što su prašina, snijeg i/ili led i ostaci žice) s dijela koji će se betonirati, 
- obradu lica konstrukcijskih spojnica, 
- uklanjanje vode s dna oplate, osim ako se ne betonira pod vodom, 
- pripremu površine oplate, 
- otvore u oplati. 
- provjeru položaja dilatacijske trake  

Nadzor armature 
Prije betoniranja nadzor u skladu s odgovarajućim nadzornim razredom treba potvrditi daje: 

- armatura iskazana u nacrtima ugrađena i prema nacrtima postavljena u projektiranu poziciju, 
- zaštitni sloj u skladu s ovim uvjetima i projektnim specifikacijama, 
- armatura nezagađena uljem, mastima, bojom ili drugim štetnim materijalima, 
- armatura ispravno učvršćena i osigurana od pomicanja tijekom betoniranja, 
- razmak između sipki armature dovoljan za ugradnju i zbijanje betona, 
- ugrađena armatura popraćena odgovarajućom potvrdom sukladnosti sa svojstvima uvjetovanim u važećoj 
normi 

Ako za armaturu dopremljenu u savijalište ili na zgradu nema odgovarajuće potvrde sukladnosti s uvjetovanim 
svojstvima, ta svojstva treba korisnik potvrditi ispitivanjem odgovarajućeg broja uzoraka dopremljenih profila. 
Nakon betoniranja treba na konstrukcijskim spojnicama provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna) armatura 
u projektiranom položaju. 
 
Mjere u slučaju nesukladnosti 
Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu stabilnost i 
sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu. 
Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće: 

- utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu, 
- mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima, 
- potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije. 

Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrđuje se naknadnim ispitivanjima istih svojstava na uzorcima 
betona iz konstrukcijskog elementa prema važećim normama. Ispitivanja se odlukom nadzornog inženjera povjeravaju 
odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji. 
Nesukladnost tlačne čvrstoće (postignute i uvjetovane klase) betona rješava se naknadnim ispitivanjem uzoraka 
betona izvađenih iz dijela konstrukcije u koji je ugrađen nesukladni beton. 
Ispitivanja treba provesti prema važećoj normi i utvrditi klasu tlačne čvrstoće kojoj ugrađeni beton odgovara u vrijeme 
ispitivanja, te približnu klasu kojoj je odgovarao pri 28-dnevnoj starosti. Prva služi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti 
predmetnog konstrukcijskog dijela, a druga za reguliranje ugovornih odnosa između proizvođača i kupca betona. 
Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu, element treba preuzeti. Ako se nesukladnost 
može popraviti, element treba preuzeti nakon popravka. 
Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija koja je utvrdila 
veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. 
 
BITNE KARAKTERISTIKE PROJEKTIRANOG BETONA   
Beton nosive konstrukcije zgrade je u elementima koji su u prostorijama obične vlažnosti zraka tj. klasa izloženosti je 
XC1 osim temelja koji su izloženi vlažnoj sredini u tlu tj. klasa izloženosti je XC2. Cijela zgrada kao i svi nosivi elementi 
konstrukcije izvan tla su ili hidroizolirani ili zaštićeni fasadom tako da nema mogućnosti korozije armature uslijed 
kvašenja vodom i sl.  
 
ZIDARSKI RADOVI  
Konstrukcija i građevni proizvodi moraju imati tehnička svojstva i ispunjavati druge zahtjeve propisane Tehničkim 
propisom za građevinske konstrukcije. Tehnička svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja 
građevine uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje zidane konstrukcije, ona podnese sve 
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utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom građenja i uporabe predvidiva djelovanja na građevinu 
ne prouzroče:  
– rušenje građevine ili njezinog dijela,  
– deformacije nedopuštena stupnja,  
– oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije zidane konstrukcije,  
– nerazmjerno velika oštećenja građevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.  
Tehnička svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije ili njezinog 
dijela tijekom određenog vremena propisanog posebnim propisom. Tehnička svojstva postižu se projektiranjem i 
izvođenjem u skladu s odredbama Propisa. Očuvanje tehničkih svojstava postiže se održavanjem zidane konstrukcije 
u skladu s odredbama Propisa.  
 
Zidni elementi na gradilištu moraju biti složeni po tipovima, skupinama i kategoriji i osigurani od djelovanja 
atmosferilija (kiše, snijega, leda).  
Zidni elementi se ne smiju tijekom građenja postavljati na stropne konstrukcije na način da prouzroče trajnu 
deformaciju stropne konstrukcije.  
Mort za zidanje mora biti transportiran do gradilišta i skladišten na način da je zaštićen od utjecaje vlage i drugih 
štetnih utjecaja na svojstva morta. Mort mora biti složen po vrstama i razredima. Mort opće namjene se mora miješati 
strojno i ne smije se ugrađivati ako je započeo proces stvrdnjavanja. Mortovi se ne smiju, bez prethodnih kontrolnih 
ispitivanja, ugrađivati odnosno primjenjivati nakon isteka roka uporabe 
S građevnim proizvodima koji se ugrađuju u zidanu konstrukciju postupa se u skladu sa uputom odnosno tehničkom 
uputom proizvođača.  
Prije zidanja ziđa mora se provesti sljedeće: 
– provjera dokumentacije koja prati građevni proizvod i oznake građevnih proizvoda sukladno posebnim propisima 
kojima se uređuju građevni proizvodi  
– provjera usklađenosti objavljenih svojstava građevnog proizvoda u odnosu na njegove bitne značajke sa zahtjevima 
iz projekta zidane konstrukcije  
– vizualna kontrola zidnih elemenata, morta i ostalih građevnih proizvoda zbog utvrđivanja mogućih odstupanja od 
svojstava i/ili oštećenja  
– utvrđivanje kategorije zidnih elemenata (I ili II) i  
– utvrđivanje razreda izvedbe (1, 2 ili 3), odnosno osposobljenosti izvođača za pojedini razred izvedbe, a u skladu sa 
zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije.  
Kontrolu provodi izvođač.  
Kontrolu razreda izvedbe provodi nadzorni inženjer i utvrđuje da postoji osposobljenost izvođača za provedbu 
projektom propisanog razreda izvedbe.  
Zidni elementi moraju biti povezani vezivom u skladu s pravilima struke i prema uputama odnosno tehničkim uputama 
proizvođača.  
Horizontalne i vertikalne sljubnice morta izrađene od mortova opće namjene i laganih mortova trebaju imati debljinu 
od 6 mm do 15 mm, a sljubnice morta od tankoslojnih mortova trebaju imati debljinu od 0,5 mm do 3 mm. 
Pri izvedbi ziđa zidane konstrukcije sa zidnim elementima s mortnim džepovima, vertikalne sljubnice ispunjavaju se po 
punoj visini zidnog elementa i u punoj širini mortnog džepa, pri čemu širina mortnog džepa mora iznositi najmanje 
40% širine zidnog elementa.  
Pri zidanju ziđa zidni elementi u pravilu se preklapaju za pola duljine zidnog elementa, mjereno u smjeru zida, a iznimno 
za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4 cm.  
Omeđeno ziđe mora imati vertikalne i horizontalne armiranobetonske ili armirane zidane omeđujuće vijence (serklaže) 
koji trebaju imati ploštinu presjeka ne manju od 0,02 m2 , s najmanjom izmjerom od 150 mm u tlocrtu zida.  
Vertikalni serklaži pojedine etaže betoniraju se nakon izvedbe ziđa te etaže.  
Obvezno je osigurati vezu ziđa i vertikalnih serklaža (osim u slučaju izvedbe vertikalnih serklaža predgotovljenim zidnim 
elementima), bilo načinom gradnje (istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za najmanje 0,4 visine zidnog 
elementa, ali ne manje od 4 cm) ili mehaničkim spojnim sredstvima u skladu s projektom zidane konstrukcije.  
Horizontalni serklaži u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom stropne konstrukcije. (19) Tijekom 
građenja osigurava se opća stabilnost konstrukcije i pojedinih zidova.  
Dovršeno ziđe koje je izravno izloženo padalinama treba zaštititi od močenja kako bi se spriječilo ispiranje morta, 
usporilo sazrijevanje (očvršćivanje) te kako bi se izbjegli mogući ciklusi zamrzavanja i odmrzavanja i time oslabilo ziđe. 
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Zaštitu je potrebno postaviti što je prije moguće nakon završenog zidanja.  
Novoizvedeno ziđe treba održavati vlažnim i zaštititi od isušivanja zbog visokih temperatura i vjetra dok cement u 
mortu ne hidratizira te po potrebi na odgovarajući način pridržati do povezivanja u konačno projektirano stanje.  
Prilikom izvođenja zidnih kanala važno je voditi računa da se ne ugrozi stabilnost zida.  
Zidni kanali ne smiju prolaziti kroz nadvoje ili druge konstrukcijske elemente.  
Temperatura svježeg morta ne smije biti niža od +5°C, niti viša od +35°C.  
Kada je srednja dnevna temperatura zraka manja od +5°C ili viša od +35°C, zidanje ziđa treba izvoditi pod posebnim 
uvjetima sukladno projektu zidane konstrukcije. 
 
Dokazivanje uporabljivosti ziđa 
Dokazivanje uporabljivosti ziđa provodi se prema projektu zidane konstrukcije te odredbama Propisa i uključuje:  
– kategorije zidnog elementa i  
– razred izvedbe.  
Ukoliko se naknadno dokaže da nisu ostvarene sve pretpostavke iz projekta zidane konstrukcije potreban je dokaz 
graničnih stanja nosivosti i graničnih stanja uporabljivosti. 
 
FASADERSKI RADOVI  
Pod fasaderskim radovima spada oblaganje fasadnih površina prirodnim i umjetnim kamenom, plemenitom i 
plastičnom žbukom i fasadnim bojama i premazima radi zaštite od oborina, toplinskih i zvučnih utjecaja, požara te 
odvođenja taloga i difuzirane pare.  
Za izradu fasada mogu se upotrebljavati svi materijali koji su atestirani ili ispitani na djelovanje kemijskih i fizikalnih 
utjecaja HRN U.F2.010. Od prirodnih tradicionalnih materijala kao vezivo najčešće se upotrebljavaju vapno i cement, 
a od novijih materijala sintetičke smole.  
Radovi se moraju izvesti u skladu s projektom, uz prethodnu provjeru kvalitete zidne konstrukcije, u pogledu 
geometrije i čvrstoće, te također prema:  
- tehničkim uvjetima za izvođenje fasaderskih radova HRN U.F2.010  
- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu  
- posebnim uputstvima proizvođača  
 
Prije početka radova izvođač je dužan dostaviti projektantu na uvid uzorke. Svi materijali primijenjeni na fasadi moraju 
imati potrebne ateste proizvođača i dokumente o ispravnosti ugrađenog materijala. Materijali za žbuke su razne 
poliakrilne mase sastavljene od agregata, postojanih pigmenata i akrilnih veziva. Materijali za vodoodbojne fasadne 
žbuke su na bazi cementa i vapna s raznim aditivima za dobivanje specifičnih svojstava žbuke.  
Materijali za izvedbu termoizolacijskih žbuka (obloga) moraju imati:  
- dobra fizičko – mehanička svojstva, otpornost na habanje, otpornost na udarce, prionjivost na podlogu u suhom i 
mokrom stanju  
- dobra vlažnosna svojstva (na ispiranje kišom, otpornost prema atmosferskoj vlazi, otpornost na hidrostatski tlak, 
paropropusnost)  
- visoku rezistentnost i postojanost, otpornost prema povišenim temperaturama, promjene boje djelovanjem sunca i 
kiše, otpornost prema brzom starenju, otpornost prema kemikalijama. Podloga na koju se nanosi žbuka za fasadu od 
sintetičkih materijala treba da je suha i čvrsta, bez masnih mrlja, prašine i neravnina.  
 
IZOLACIJE  
Sve izolacije moraju biti položene na ravnu, dobro zaglađenu, čistu i dobro prosušenu betonsku podlogu. Izvedba u 
skladu s važećim propisima i propisima o fizičkim svojstvima zgrada. Naročitu pažnju treba posvetiti pravilnim 
završecima izolacija, spajanju s konstrukcijom objekta, te njihovom međusobnom spajanju.  
 
HIDROIZOLACIJE  
Hidroizolacije moraju biti izvedene potpuno vodonepropusne, te moraju biti neprekinute unutar čitave građevinske 
jame sa nastavcima izvedenim bez rizika za prodor vode. Hidroizolacije izvesti sa obaveznim stavljanjem preklopa kod 
izolacionih traka u širini od 10 do 15 cm, te izradom holkera uz vertikalne konstrukcije objekta u minimalnoj visini od 
10 do 15 cm iznad projektirane visine poda.  
Ukoliko se ugrađuje materijal za koji ne postoji važeći propis, izvođač je dužan pribaviti ateste od ovlaštene institucije.  
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Svi izolaterski radovi moraju se izvesti kvalitetno i stručno držeći se projektne dokumentacije i propisa:  
- HRN EN ISO 12570:2002/A2:2018 
Značajke građevnih materijala i proizvoda s obzirom na toplinu i vlagu -- Određivanje vlage sušenjem na povišenoj 
temperaturi (ISO 12570:2000/Amd 2:2018; EN ISO 12570:2000/A2:2018) 
HRN EN ISO 12570:2002/A1:2013 
Značajke građevnih materijala i proizvoda s obzirom na toplinu i vlagu -- Određivanje vlage sušenjem na povišenoj 
temperaturi -- Amandman 1 (ISO 12570:2000/Amd 1:2013; EN ISO 12570:2000/A1:2013) 
HRN EN ISO 12570:2002 
Značajke građevnih materijala i proizvoda s obzirom na toplinu i vlagu -- Određivanje vlage sušenjem na povišenoj 
temperaturi (ISO 12570:2000; EN ISO 12570:2000) 
 
HRN EN 12664:2002  Toplinske značajke građevnih materijala i proizvoda -- Određivanje toplinskog otpora metodom 
sa zaštićenom vrućom pločom i tokomjernom metodom -- Suhi i vlažni proizvodi sa srednjim i niskim toplinskim 
otporom (EN 12664:2001) 
HRN EN 12667:2002  Toplinske značajke građevnih materijala i proizvoda -- Određivanje toplinskog otpora metodom 
sa zaštićenom vrućom pločom i tokomjernom metodom -- Proizvodi s visokim i srednjim toplinskim otporom (EN 
12667:2001) 
HRN EN 12939:2002  Toplinske značajke građevnih materijala i proizvoda -- Određivanje toplinskog otpora metodom 
sa zaštićenom vrućom pločom i tokomjernom metodom -- Proizvodi veće debljine s visokim i srednjim toplinskim 
otporom (EN 12939:2000) 
HRN EN 12865:2002  Značajke građevnih dijelova i elemenata s obzirom na toplinu i vlagu -- Određivanje otpornosti 
na udarnu kišu sustava vanjskog zida kod pulsirajućeg tlaka zraka (EN 12865:2001) 
HRN EN 13009:2002  Značajke građevnih materijala i proizvoda s obzirom na toplinu i vlagu -- Određivanje 
koeficijenta izduženja uslijed promjene vlage (EN 13009:2000) 
HRN EN 15026:2008  Značajke građevnih dijelova i građevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Procjena 
prijenosa vlage numeričkom simulacijom (EN 15026:2007) 
HRN EN 13707:2013  Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom -- 
Definicije i značajke (EN 13707:2013) 
HRN EN 13859-1:2014  Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 1. dio: Podložne trake 
za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2014) 
HRN EN 13859-2:2014  Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 2. dio: Podložne trake 
za zidove (EN 13859-2:2014) 
HRN EN 13956:2012  Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- 
Definicije i značajke (EN 13956:2012) 
HRN EN 13967:2017  Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- 
Definicije i značajke (EN 13967:2012+A1:2017) 
HRN EN 13969:2005  Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i 
značajke (EN 13969:2004) 
HRN EN 13969:2005/A1:2008  Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- 
Definicije i značajke (EN 13969:2004/A1:2006) 
HRN EN 13970:2005  Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 
13970:2004) 
HRN EN 13970:2005/A1:2008  Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i 
značajke (EN 13970:2004/A1:2006) 
HRN EN 13984:2013  Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i 
značajke (EN 13984:2013) 
HRN EN 14967:2008  Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- 
Definicije i značajke (EN 14967:2006) 
HRN EN 14909:2012  Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog 
podizanja vode -- Definicije i značajke (EN 14909:2012) 
HRN EN 15814:2015  Polimerom modificirani bitumenski debeloslojni premazi za hidroizolaciju -- Definicije i zahtjevi 
(EN 15814:2011+A2:2014) 
HRN EN 12970:2003  Hidroizolacijski asfaltni mastiks -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12970:2000) 

https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+ISO+12570%3A2002%2FA2%3A2018
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+ISO+12570%3A2002%2FA1%3A2013
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+ISO+12570%3A2002
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+12664%3A2002
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+12667%3A2002
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+12939%3A2002
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+12865%3A2002
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13009%3A2002
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+15026%3A2008
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13707%3A2013
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13859-1%3A2014
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13859-2%3A2014
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13956%3A2012
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13967%3A2017
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13969%3A2005
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13969%3A2005%2FA1%3A2008
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13970%3A2005
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13970%3A2005%2FA1%3A2008
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+13984%3A2013
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+14967%3A2008
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+14909%3A2012
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+15814%3A2015
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+12970%3A2003
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TOPLINSKE I ZVUČNE IZOLACIJE  
Izvode se pravilnim slaganjem izolacionih oploča s minimalnom širinom spojnih reški. Ugrađeni materijal mora u 
pogledu kvalitete odgovarati odredbama propisanim važećim standardima: Kod izvođenja toplinskih (zvučnih) izolacija 
vertikalnih konstrukcija (zidova, stupova, grda i sl.) pričvršćenje izolacionih ploča izvesti kako je to opisano u pojedinoj 
stavci troškovnika (vijcima i ulošcima, odgovarajućim ljepilom i sl.), odnosno prema uputama proizvođača.  
Sva predložena rješenja moraju biti u skladu s postojećim propisima i normativima:  
Tehnički propis o rac. upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ( NN 128/15, 70/18, 73/18,  86/18,102/20) 
HRN EN ISO 12354-1:2017 
Akustika u zgradarstvu -- Procjena akustičkih svojstava zgrada iz svojstava građevnih dijelova zgrade -- 1. dio: Zračna 
zvučna izolacija između prostorija (ISO 12354-1:2017; EN ISO 12354-1:2017) 
HRN EN ISO 12354-2:2017 
Akustika u zgradarstvu -- Procjena akustičkih svojstava zgrada iz svojstava građevnih dijelova zgrade -- 2. dio: Udarna 
zvučna izolacija između prostorija (ISO 12354-2:2017; EN ISO 12354-2:2017) 
HRN EN ISO 12354-3:2017 
Akustika u zgradarstvu -- Procjena akustičkih svojstava zgrada iz svojstava građevnih dijelova zgrade -- 3. dio: Zračna 
zvučna izolacija od vanjskog zvuka (ISO 12354-3:2017; EN ISO 12354-3:2017) 
HRN EN ISO 12354-3:2017 
Akustika u zgradarstvu -- Procjena akustičkih svojstava zgrada iz svojstava građevnih dijelova zgrade -- 3. dio: Zračna 
zvučna izolacija od vanjskog zvuka (ISO 12354-3:2017; EN ISO 12354-3:2017) 
HRN EN ISO 3745:2012/A1:2017 
Akustika -- Određivanje razina zvučne snage i razina zvučne energije izvora buke mjerenjem zvučnoga tlaka -- 
Precizne metode u gluhim i polugluhim komorama (ISO 3745:2012/Amd 1:2017; EN ISO 3745:2012/A1:2017) 
 
Sav materijal mora odgovarati normativima koji se odnosi na proizvode koji se ugrađuju i mora biti atestiran. Atesti 
moraju biti na gradilištu, te na zahtjev nadzorne službe i predočeni. Za sve horizontalne konstrukcije obavezno je 
dostaviti atest o zahtjevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, te polaganje izvesti prema uputama proizvođača. 
Uskladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno kako bi se isključila bilo kakva mogućnost propadanja. Prilikom 
izvođenja plivajućih podova treba paziti da se slojevi koji služe za zvučnu izolaciju postave na suhu i ravnu površinu. 
Nije dozvoljeno poravnavanje površine materijalom koji služi kao zvučni izolator.  
Ako je vlažnost podloge veća od 7% u odnosu na njenu težinu, onda se zvučni izolator mora zaštititi bitumenskom 
ljepenkom. Prije betoniranja podloge poda mora se preko zvučnog izolatora postaviti sloj bitumenske ljepenke sa 
preklopima do 20 cm ili PE folija. U vlažnim prostorijama i sanitarnim čvorovima sloj koji služi za zvučnu izolaciju mora 
biti zaštićen dvostrukim slojem ljepenki ili folijom sa svih strana, a preklopi premazani bitumenom.  
Ploče plivajućeg poda ne smiju imati krute veze s okolnim zidovima.  
 
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 
Izvođač je dužan prije davanja ponude proučiti projektom traženu kvalitetu radova, te odmah upozoriti na izmjenu i 
eventualnu dopunu s kojom može preuzeti garanciju. Ukoliko je projektom predviđen pokrov materijalom koji nije 
obuhvaćen propisima, izvođač je dužan pridržavati se uputa proizvođača. Prije početka radova dužan je pregledati 
donju konstrukciju na kojoj leži pokrov i o eventualnim neispravnostima upozoriti investitora (nadzornog inženjera). 
U slučaju da pokrov položi na neispravnu podlogu, kasniji popravci idu na račun krovopokrivača. Ukoliko se ugrađuje 
materijal za koji ne postoje standardi, izvođač je dužan pribaviti ateste s mišljenjem nadležne stručne institucije.  
Krovopokrivački radovi moraju biti izvedeni prema projektnoj dokumentaciji, opisima u troškovniku i u skladu sa 
važećim propisima, uputstvima i isprobanim ispravnim načinom rada.  
Pokrivanje krova ne može započeti prije kontrole i preuzimanja izvedene tesarske konstrukcije i oplate na koju se 
polaže pokrov.  
Prije početka radova dužan je izvođač pokrivačkih radova pregledati pripremljenu krovnu konstrukciju, te eventualne 
neispravnosti dati sanirati jer kada se položi pokrov neće se priznati nikakve neispravnosti podloge te će kasniji 
popravci ići na račun krovopokrivača.  
Sav materijal koji se upotrebljava u pokrovima mora odgovarati postojećim standardima:  
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno s odgovarajućim materijalom, a u skladu sa opisima i uputama 
projektanta, te propisima, normama, tehničkim uvjetima i standardima.  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_128_2428.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_70_1422.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_73_1521.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_86_1705.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_102_1922.html
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+ISO+12354-1%3A2017
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+ISO+12354-2%3A2017
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+ISO+12354-3%3A2017
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+ISO+12354-3%3A2017
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+ISO+3745%3A2012%2FA1%3A2017
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LIMARSKI RADOVI  
Pod limarskim radovima podrazumijevaju se svi opšavi krova i fasada limom, kao i izrada i montaža oluka, olučnih 
cijevi, prozorskih klupčica i slično. Sve limarske radove treba izvoditi ovom općem opisu, propisima i standardima za 
tu vrstu radova. Upotrebljeni radovi moraju u pogledu kvalitete odgovarati odredbama propisanim u važećim 
standardima. Pomoćni - vezivni materijal (kalaj, zakovice, vijci i drugo) također moraju odgovarati važećim 
standardima.  
Izvođač je dužan prije početka radova usaglasiti izvedbene detalje s projektantom. Dužan je i pripremiti limariju od 
traženog materijala. Dijelovi različitog materijala ne smije se dodirivati, a sastavi i učvršćenja moraju biti tako izvedeni 
da elementi mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu vodonepropusni. Način izvedbe i ugradbe, te obračun 
mora biti u skladu sa postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. Upotrijebljeni materijal 
mora odgovarati HRN, te imati dokaze o kvaliteti.  
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, a moraju se izvesti prema važećim propisima i normativima. Prije 
izvedbe izvođač je dužan od projektanta zatražiti eventualna objašnjenja, a za promjene materijala ili načina izvedbe 
treba prethodno dobiti i njegovu suglasnost. Ukoliko je to potrebno, izvođač limarije dužan je uzeti mjere u naravi te 
obavezno ispitati sve elemente na kojima se izvode limarski radovi i na eventualne neispravnosti upozoriti nadzornog 
inženjera.  
Upotrebljeni materijal mora odgovarati normativima ili imati odgovarajuće dokaze kvalitete.  
Ukoliko nije drugačije određeno radovi se izvode iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm, cinčanog lima debljine 0,65, 
bakrenog lima debljine 0,75 mm ili olovnog lima debljine 0,85 mm.  
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati normativima:  
- cinčani lim HRN G.E4.020  
- pocinčani lim HRN C.B4.081  
- čelični lim HRN C.B4.011-017, 054  
- bakreni lim HRN C.B4.020, 500 - olovni lim HRN C.B4.040  
- aluminijski lim HRN C.C4.020, 025, 050-051, 060-062, 120  
 
Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem. 
Pričvršćenje limova vrši se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i nosačima (trake).  
Limarija mora od betona ili žbuke biti odvojena bitumenskom ljepenkom ili aluminijskom folijom.  
 
STOLARSKI RADOVI  
Izvođač stolarskih radova dužan je prije isporuke stolarije provjeriti na gradilištu izmjeru pojedinih stavaka i poduzeti 
odgovarajuće mjere ukoliko je došlo do razlike između izvedenih i projektom predviđenih veličina. Ukoliko se radi o 
stolariji koja nije u okvirima važećih standarda onda ti elementi moraju biti u skladu s Pravilnikom o tehničkim mjerama 
i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl. list br. 49/70).  
Ugradnju stolarskih elemenata vrši izvođač stolarskih radova po sistemu "suhe montaže", odnosno stolar uz suradnju 
sa zidarom, ako je ugradba klasična (mokra montaža). Prilikom izvedbe stolarskih radova izvođač radova mora se 
pridržavati svih uvjeta i opisa, kao i važećih propisa i normative:  
- Tehnički propis za prozore i vrata- Narodne novine, br. 69/06.  
Ponuđač je dužan nuditi na temelju izvedbenih nacrta i detalja solidan i ispravan rad. Ako mu neki opis nije jasan mora 
prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tjekom 
gradnje moraju se izvršit isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.  
Izvođač nudi gotov stolarski predmet - element s pripadajućim okovom, montažom, ugradnjom i završnom obradom 
u potpunosti prema opisu i detaljnom nacrtu istoga. Cjelokupnu montažu stolarskih predmeta - elemenata u zidove 
izvodi izvođač stolarskih radova po sistemu "suhe montaže" ukoliko stavkom troškovnika nije drugačije rečeno. Za 
elememte koji se liče, izvesti sve potrebne predradnje zaštite /grundiranje i sl.  
Sav materijal za izvedbu stolarije (drvo) mora odgovarati normativima:  
HRN EN 14220:2008  Drvo i materijali na osnovi drva za vanjske prozore, vanjska vratna krila i vanjske dovratnike -- 
Zahtjevi i specifikacije (EN 14220:2006) 
HRN EN 14221:2008  Drvo i materijali na osnovi drva za unutarnje prozore, unutarnja vratna krila i unutarnje 
dovratnike -- Zahtjevi i specifikacije (EN 14221:2006) 
Izvedba svih stolarskih radova je prema normativima.  

https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+14220%3A2008
https://repozitorij.hzn.hr/norm/HRN+EN+14221%3A2008
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HRN EN 14351-1:2006  Prozori i vrata – norma za proizvod, izvedbene značajke – 1. dio: Prozori i vanjska pješačka 
vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima (EN 14351-1:2006)  
HRN EN 1192:2001  Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoće (EN 1192:1999)  
HRN EN 1529:2001  Vratna krila – Visina, širina, debljina i pravokutnost – Razredba dopuštenih odstupanja  (EN 
1529:1999) 
HRN EN 1530:2001  Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1530:1999) 
HRN EN 12207:2001  Prozori i vrata – Propusnost zraka – Razredba (EN 12207:1999) 
HRN EN 12208:2001  Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Razredba (EN 12208:1999) 
HRN EN 12210:2001  Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999) 
HRN EN 12210/AC:2005  Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999/AC:2002) 
HRN EN 12217:2005  Vrata – Sile otvaranja i zatvaranja – Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003) 
HRN EN 12219:2001  Vrata – Klimatski utjecaji – Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999) 
HRN EN 12608:2003  Profili od neomekšanog polivinil-klorida (PVC-U) za proizvodnju prozora i vrata – Razredba, 
zahtjevi i ispitne metode (EN 12608:2003) 
HRN EN 13115:2001  Prozori – Razredba mehaničkih svojstava – Vertikalno opterećenje, torzija i sile otvaranja i 
zatvaranja (EN 13115:2001) 
HRN EN 179:2001  Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom -– Zahtjevi i metode 
ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001) 
HRN EN 179/A1/AC:2003  Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom – Zahtjevi i metode 
ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002) 
HRN EN 1125:2003     Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (EN 
1125:1997+A1:2001) 
HRN EN 1125/A1/AC:2005  Građevni okovi – Naprave izlaza za nuždu s pritisnom horizontalnom šipkom – Zahtjevi i 
ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002) 
HRN EN ISO 10077-1:2002  Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta prolaska topline – 1. 
dio: Pojednostavnjena metoda (ISO 10077-1:2000; EN ISO 10077-1:2000) 
HRN EN ISO 10077-2:2004  Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta prolaska topline – 2. 
dio: Numerička metoda za okvire (ISO 10077-2:2003; EN ISO 10077-2:2003) 
 
PODOPOLAGAČKI RADOVI  
Pod podopolagačkim radovima spadaju radovi koji prema propisu o hrvatskim o normama HRNU.F2.017 spadaju u 
podopolagački (polaganje podnih obloga od linoleuma, gume, plastičnih masa i drugih materijala). Ove podne obloge 
spadaju u tople i polutople podloge i namijenjene su za oblaganjepodnih površina u građevinama visokogradnje.   
Radove izvesti u skladu s pravilima struke i uputama proizvođača materijala. 
 
SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI  
Ovi uvjeti odnose se na slijedeće radove :  
- soboslikarski radovi (soboslikarska obrada vanjskih i unutarnjih površina zidova i stropova sa posnim, silikatnim 
emulzionom, disperzivnim i plastičnim premazima)  
- ličilačke radove (ličenje građevinskih elemenata uljenim, alkidnim, sintetskim i lazurnim premazima)  
 
Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema Pravilniku o tehničkim mjerama i 
uvjetima za završne radove u zgradarstvu i Tehničkim uvjeti za izvođenje soboslikarskih i ličilačkih radova (HRN 
U.F2.012 i HRN U.F2.013*).  
Upotrebljeni materijal mora u pogledu kvalitete odgovarati važećim propisima. Ako u opisu radova nije izričito 
propisan određeni materijal, izvođač treba na vlastitu odgovornost odabrati odgovarajući materijal, ovisno o vrsti 
podloge, zahtjevima izvođenja i namjeni.  
Prije početka radova treba provjeriti ispravnost podloga i o eventualnim nedostacima pismeno obavjestiti naručitelja 
radova.  
Gotovi oličeni ili obojeni građevinski elementi moraju imati ujednačenu površinu, bez tragova četke ili valjka. Materijal 
mora odgovarati zahtjevima HRN, kojima se utvrđuje njihova kvaliteta. Prije preuzimanja radova izvođač treba 
provjeriti kvalitetu prethodnih radova, a tokom radova provjeravati kakvoću obrade. Sve podloge moraju biti očišćene 
od prašine i drugih prljavština (mort, smola, hrđa). Sve stare premaze koji nisu dobri kao podloga, potrebno je skinuti 
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odgovarajućim postupkom ili sredstvom. Bojati je dozvoljeno samo suhu i pripremljenu podlogu bez nedostataka. Boja 
mora biti ujednačenog intenziteta. Pokrovni premazi moraju potpuno prekrivati podlogu. Za sve radove potrebno je 
izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i odobrenje. Bojanje stolarije i bravarije izvoditi u skladu s tehničkim 
uvjetima za izvođenje ličilačkih radova. Sve boje i lakovi moraju odgovarati HRN, a upotrebljavaju se prema tehničkim 
uputama proizvođača. Osnovni premazi za drvo ne smiju štetno djelovati na slijedeći premaz.  
 
KERAMIČARSKI RADOVI  
Pod keramičarskim radovima podrazumijeva se oblaganje keramičkim pločicama (svih vrsta) zidova i podova u 
unutrašnjosti objekta i van njega. Za izvođenje ovih radova upotrijebiti materijal koji u pogledu kvalitete mora 
odgovarati odredbama propisanim važećim standardima. Sav vezni materijal, ljepila i brtveni materijal mora biti u 
skladu sa važećim propisima. Izvođenje keramičarskih radova mora biti u skladu sa odredbama propisanim u HRN 
U.F2.011.  
Prije nego se pristupi polaganju keramičarskih pločica, potrebno je utvrditi čvrstoću podloge na koju se polažu, da li su 
očišćene od prašine i drugih prljavština, suhe i pripremljene za rad. Ukoliko se provjerom ustanovi da je podloga loša 
i da kao takva ne osigurava solidan rad i kvalitet keramičarskih radova, ne smije se započeti sa izvođenjem radova dok 
se otklone nedostaci. 
Ugradnja keramičkih pločica može se vršiti na dva načina :  
- u cementnom mortu  
- ljepljenjem   
Ukoliko projektom nije izričito određen način ugradbe keramičarskih pločica, određuje se na osnovu vrste i kvalitete 
podloge.  
Izbor vrste i boje pločice vrši naručitelj uz konzultaciju sa projektantom. Površine (podovi, zidovi) opločene keramičkim 
pločicama moraju biti potpuno ravne, vertikalne (zidovi), bez ispupčenja ili udubljenja s jednoličnim spojnicama.  
Obračun izvedenih radova vrši se prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu.  
 
OSTALO 
1. Izvršiti eventualno i ostala ispitivanja i dostaviti ateste i protokole, ukoliko će to zahtjevati nadzorni inženjeri. 
2. Ispitati sva  oruđa  za  rad  i  dostaviti  ateste. 
3. Ispitati sve strojeve i opremu u zgradi i dostaviti ateste. 
4. Obveza je nadzornog inženjera (kojeg treba odrediti investitor) za tehnički pregled zgrade i prije izdavanja dozvole 
za korištenje zgrade, da prikupi svu potrebnu dokumentaciju i da svoje mišljenje na kvalitetu izvedenih  radova, te 
ugrađenih proizvoda i opreme u zgradi. 
5. Za svaki ugrađeni materijal  ili   opreme mora se dostaviti atest. 

                                                                                                       
Projektant: 
Dina Balić, mag.ing.arch 
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POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 
Izvođač radova dužan je ugrađivati samo građevne proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost u skladu sa 
važećim zakonom i pravilinicima. 
 
Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a posebno je 
dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni projektom, kao i držati se troškovničkih opisa i pravila struke 
kod izvođenja radova.  
Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima, investitor, 
odnosno projektant može zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako se 
ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova.  
 
GRAĐEVNI OTPAD  
Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme izvođač mora formirati odgovarajuće deponije na 
lokaciji građevine. Uređenje okoliša odnosi se na uređenje gradilišta nakon samog građenja. U pogledu uređenja 
okoliša, nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, odnosno dovođenja gradilišta u stanje 
uporabivosti.  
Tako je uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, predviđeno: 
− ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilišta,  
− odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora,  
− očistiti deponij od smeća i otpadaka, 
− demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilištu, 
− očistiti gradilište i trasu pristupnog puta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog materijala, 
− humuzirati i zatravniti površine ako je predviđeno projektom, 
 − sva eventualno iskrčena stabla moraju biti uredno složena na gradilištu odnosno uz trasu 
− okolišno zemljište (travnate površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem, 
− sve ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oštećene tijekom izgradnje popraviti.  
 
Sav otpadni materijal koji se eventualno nalazi na parceli i u građevini treba odmah u početku gradnje odvesti na 
gradski deponij. Materijal potreban za radove deponirat će se u krugu gradilišta - unutar ograde, kako bi okolne kolne, 
pješačke i zelene površine bile slobodne i sigurne, a nakon dovršenja radova okoliš će se očistiti od ostataka deponije 
materijala. 
 
Paralelno sa završetkom svih radova potrebno je izvesti uređenje okoliša, a prema priloženoj projektnoj dokumentaciji. 
Isto obuhvaća pješačke, kolne i parkirne površine, te uređenje zelenih površina na parceli. 
 
 
Projektant: 
Dina Balić, mag.ing.arch 
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJEZINO ODRŽAVANJE 

Građevinska konstrukcija održava se na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i 
ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i važećim propisom, te drugi temeljni zahtjevi koje građevina mora 
ispunjavati u skladu s posebnim propisima.  
Građevinska konstrukcija koja je izvedena u skladu s ranije važećim propisima održava se na način da se tijekom 
trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima 
u skladu s kojima je građevinska konstrukcija izvedena.  
Uz odredbe dane Propisom, održavanje građevinskih konstrukcija mora se provoditi i sukladno odredbama posebnog 
propisa koji uređuje održavanje građevina.  
Za održavanje građevinskih konstrukcija primjenjuju se pravila dana u hrvatskim normama iz Priloga II. važećeg  
Propisa, odnosno posebnim pravilima za pojedine vrste konstrukcija ili jednakovrijedna.  
Jednakovrijednim se smatra tehnička specifikacija koja postavlja jednake ili strože zahtjeve od onih danim normom na 
koju upućuje važeći propis.  
U projektu građevinske konstrukcije moraju biti navedene primijenjene datirane važeće norme. 
 
Pregledi građevinskih konstrukcija 
U okviru redovitog održavanja građevinske konstrukcije provode se redoviti pregledi, koji se obzirom na vremenske 
intervale provođenja pregleda i obim radnji provode kao:  
1. osnovni pregledi koji obuhvaćaju minimalno radnje iz članka 23. stavka 1. Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije (NN 17/17,75/20)  
2. glavni pregledi koji obuhvaćaju minimalno radnje iz članka 23. stavka 2. Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije (NN 17/17,75/20) 
3. dopunski pregledi koji se provode za pojedine građevinske konstrukcije sukladno posebnim pravilima propisanim 
ovim Propisom za pojedine vrste konstrukcija.  
Izvanredno održavanje građevinske konstrukcije provodi se poslije izvanrednih događaja, sukladno odredbama 
posebnog propisa koji uređuje održavanje građevina.  
Osim za građevine koje se obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama Zakona o gradnji 
svrstavaju u građevine 1., 2. i 3. skupine, vlasnik je dužan i za građevine sa složenim građevinskim konstrukcijama iz 
članka 19. stavka 3. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17,75/20), izraditi plan i program 
održavanja koji određuje koje će se radnje redovitog održavanja provoditi u razdoblju od pet godina, uzimajući u obzir 
pripadne specifičnosti građevine.  
Za građevine sa složenim građevinskim konstrukcijama, vlasnik građevine mora voditi i čuvati dokumentaciju o 
održavanju u kontinuitetu rednih brojeva i datuma provedenih radnji, koja sadrži sve podatke o izvršenim pregledima 
i provedenim radovima, podatke o svojstvima građevnih proizvoda koji su ugrađeni u konstrukciju tijekom održavanja, 
radovima na ugradnji, izvješćima o ispitivanjima koja su provedena tijekom održavanja, osobama koje su provodile 
održavanje, projektima koji su izrađeni u svrhu održavanja građevine te ostaloj dokumentaciji kojom je tijekom 
održavanja građevinske konstrukcije bilo potrebno dokazati uporabljivost konstrukcije. 
 
Učestalost pregleda građevinskih konstrukcija 
Vremenski razmak između pojedinih redovitih pregleda građevinske konstrukcije ne smije biti duži od:  
1. osnovni pregledi – 1 godina (odnosno kraće prema pravilima danim posebnim dijelovima Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcije (NN 17/17,75/20) za pojedine vrste konstrukcija)  
2. glavni pregledi – 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge inženjerske građevine  
3. dopunski pregledi – prema posebnim pravilima propisanim Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 
17/17,75/20) za pojedine vrste konstrukcija. 
 
Sadržaj pregleda građevinskih konstrukcija 
Osnovni pregledi građevinskih konstrukcija iz članka 21. stavka 1. podstavka 1. Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije (NN 17/17,75/20), kojima je svrha utvrđivanje općeg stanja konstrukcije, moraju obuhvatiti uvid u 
raspoloživu dokumentaciju i vizualni pregled stanja glavnih elemenata konstrukcije koji su Osnovni pregledi 
građevinskih konstrukcija iz članka 21. stavka 1. podstavka 1. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 
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17/17,75/20), kojima je svrha utvrđivanje općeg stanja konstrukcije, moraju obuhvatiti uvid u raspoloživu 
dokumentaciju i vizualni pregled stanja glavnih elemenata konstrukcije koji su bitni za nosivost i otpornost na požar 
konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje građevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, 
glavni nosači, zatege, i sl.), a čijim otkazivanjem može biti ugrožena sigurnost korisnika građevine i/ili prouzročena 
značajna materijalna šteta.  
Glavni pregledi građevinskih konstrukcija iz članka 21. stavka 1. podstavka 2. Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije (NN 17/17,75/20), kojima je svrha utvrđivanje stanja konstrukcije i materijala, obavezno moraju 
obuhvatiti kontrolu:  
– temelja 
 – pregled stanja dostupnih dijelova temelja, a za temelje u vodi i podvodni pregled te posrednu kontrolu putem 
provjere ispravnosti geometrije ostalih dijelova građevine  
– stanja elemenata nosive konstrukcije  
– detaljan pregled obavezan je za elemente konstrukcije koji su bitni za nosivost konstrukcije u cjelini te za pravilno 
funkcioniranje građevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosači, zatege, i sl.), a čijim 
otkazivanjem može biti ugrožena sigurnost korisnika građevine i/ili prouzročena značajna materijalna šteta  
– geometrije konstrukcije, koja je obavezna za sve one dijelove čija bi promjena oblika ili dimenzija u odnosu na izvorno 
izvedeno stanje mogla utjecati na sigurnost ili funkcionalnost građevine  
– stanja ležajeva i oslonaca  
– pravilnost položaja, pritegnutost, čistoća, oštećenja i funkcionalnost  
– stanja zaštite od korozije  
– stanja otpornosti na požar (premazi, zaštitne obloge, zaštitni slojevi, i sl.)  
– stanja sustava za odvodnju i drenažu  
– stanja priključaka instalacija i opreme na elemente konstrukcije  
– brtvljenja odnosno provjetravanja kod sandučastih elemenata  
– stanja elemenata za osiguranje konstrukcije i ljudi, kao što su ograde, penjalice, leđnici, vodilice i  
– ugrađene opreme za opažanje i mjerenje ponašanja građevinske konstrukcije (monitoring).  
Kod provedbe osnovnih pregleda iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko se utvrde nedostaci koji mogu imati utjecaja na 
ispunjavanje zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti te otpornosti na požar, potrebno je provesti dodatne kontrole 
i ispitivanja.  
Kod provedbe glavnih pregleda konstrukcije, utvrđivanje činjenica provodi se vizualnim pregledom, mjerenjima, 
ispitivanjima te uvidom u dokumentaciju građevine, uređaja i opreme (projektna dokumentacija, građevinski dnevnik, 
izjave, potvrde, izvješća, fotodokumentacija, nalozi, zapisnici, otpremnice, i sl.) te na drugi prikladan način.  
Ako se pregledom utvrde nedostaci u tehničkim svojstvima građevinske konstrukcije, mora se provesti naknadno 
dokazivanje da građevinska konstrukcija u zatečenom stanju ispunjava minimalno zahtjeve propisa i pravila u skladu s 
kojima je projektirana i izvedena.  
U slučaju da se pokaže da zatečena tehnička svojstva građevinske konstrukcije ne zadovoljavaju zahtjeve propisa i 
pravila u skladu s kojima je konstrukcija projektirana i izvedena, potrebno je provesti zahvate (popravci, sanacija, 
adaptacija, rekonstrukcija) kojima se tehnička svojstva građevinske konstrukcije dovode na razinu koja zadovoljava 
minimalno zahtjeve tih propisa i pravila, ili je ukloniti. 
 

Projektirani vijek građevine je: 100 godina 

Radnje u okviru održavanja nosive konstrukcije treba provoditi prema odredbama Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije (NN.br. 17/17 i 75/20), te u skladu s normama na koje upućuje navedeni propisi, te odgovarajućom 
primjenom odredaba važećih ostalih propisa. 
Bitni dijelovi konstrukcije su: 

• AB konstrukcija i zidana konstrukcija 
• Drvena konstrukcija 

a.) Održavanje AB i zidane konstrukcije  
Redoviti pregledi u svrhu održavanja betonske konstrukcije provode se ne rjeđe od 10 godina. 
Pregled uključuje najmanje: 

• vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina, te drugih oštećenja 
bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i  stabilnosti građevine, 
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Lokacija: POGANČEC, k.č.br. 1202, k.o. Hruškovica                                                                                                                                                         
Projektant: DINA BALIĆ, mag.ing.arch.                                                                                                                                    Vrbovec, 11.2022. 

• utvrđivanja stanja zaštitnog sloja armature, 
• utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata ako se vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje 

bitnog zahtijeva mehaničke otpornosti i stabilnosti , 
U slučaju da su pukotine veće da narušavaju trajnost AB i zidane konstrukcije potrebno ih je sanirati prema provjerenim 
tehničkim sustavima koji su u skladu s TPGK. 
b.) Održavanje drvene konstrukcije  
Redoviti pregledi u svrhu održavanja drvene konstrukcije provode se ne rjeđe od 10 godina. U slučaju postojanja 
oštećenja spojeva ili degradacije drveta potrebno je oštećene dijelove sanirati prema provjerenim tehničkim sustavima 
koji su u skladu s TPGK. 
c.) Održavanje čelične konstrukcije  
Redoviti pregledi u svrhu održavanja čelične konstrukcije provode se ne rjeđe od 10 godina. U slučaju postojanja 
korozije, oštećenja spojeva i zaštitnih premaza potrebno je oštećene dijelove sanirati prema provjerenim tehničkim 
sustavima koji su u skladu s TPGK. 
d.) Čuvanje dokumentacije održavanja 
Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o održavanju konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine. Pregled 
konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaštene osobe i ako se uoče da su bitna svojstva građevine narušena 
potrebno je konstrukciju sanirati. 
 
Projektant: 
Dina Balić, mag.ing.arch 
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REKAPITULACIJA 
 
Zajednički iskaz procijenjenih troškova obnove 
 

br. Grupa radova kn 

1. Izgradnja sakristije i ostali radovi 763.000,00 
2. Obnova konstrukcije zgrade 800.000,00 
3. Sanacija temeljne konstrukcije i pojačanje temeljnog tla 1.100.000,00  
 UKUPNO 2.663.000,00 
 PDV 25% 665.750,00 
 SVEUKUPNO 3.328.750,00 

 
Projektant: 
Dina Balić, mag.ing.arch 
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Naglavna AB greda 60/100 cm
izvedena na mlazno
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mlazno injektirani armirani stupovi
promjera d=60 cm, L=6,0 m na osnim
razmacima 1,5 m i 1.65m.
Ukupno 7 stupa smješteni osno u odnosu
na temeljnu gredu. Na vrhu stupova izvesti
AB temeljnu gredu 60x100cm, duljine
11.25m Sanacija temeljne konstrukcije

i pojačanje temeljnog tla
predmet je MAPE III.

Drvena greda 14/14 cm
(podrožnica) oslonjena na
stupove i kosi serklaž zida

Ojačanja u nivou poda
crkve (ugradnja zatega)
predmet je MAPE II.

Ojačanja u nivou poda
crkve (ugradnja zatega)
predmet je MAPE II.

PO
ST

OJ
EĆ

A 
CR

KV
A

Sa
na

cij
a 

te
m

el
ja

 i t
em

el
jn

og
 tl

a 
i

ob
no

va
 ko

ns
tru

kc
ije

 p
re

dm
et

 su

M
ap

e 
II.

 i M
ap

e 
III

. o
vo

g p
ro

je
kt

a

484

55
5

351

149 150 150 150 150 150
142

150
150

150
150

150
150

150
150

150
147

15
0

94

15
0

140
150

150
150

150
150

150
150

150
150

150
148

149

149

14
8

150 150

150

150

150

118

11
2

89

150
116

115
120

91
150

150
150

150
174

126
150

150124

mlazno injektirani armirani stupovi
promjera d=60 cm, L=6,0 m

na osnim razmacima 1,5 m. Ukupno
43 stupa sa vanjske strane crkve.

Na vrhu stupova izvesti AB naglavnu
gredu duljine 64.2m
"GREDA VANJSKA 1"

mlazno injektirani armirani stupovi promjera d=60 cm, L=6,0 m
na osnim razmacima 0.9 do 1,5 m. Ukupno 18 stupova sa
unutarnje strane crkve. Na vrhu stupova (na dostupnim

mjestima) izvesti AB naglavnu gredu 60x150cm, duljine 25.66m
"GREDA UNUTARNJA 1"

NAPOMENA:
Detaljni prikaz sanacije postojećih temelja i pojačanje
temeljnog tla predmet su MAPE III.: Projekt sanacije
temeljne konstrukcije i pojačanje temeljnog tla ovog
projekta.
Mjesta i detalji ojačanja posmične nosivosti zidova
ugradnjom FRP i FRCM sustava i injektiranja pukotina
prikazani su u MAPI II.: Projekt obnove konstrukcije
zgrade ovog projekta.
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PRIZEMLJE
ZATVORENI I NATKRIVENI PROSTORI: [m²]

1 SAKRISTIJA ker.pločice 150,44
2 CRKVA betonske ploče 18,91

UKUPNO PRIZEMLJE NETTO (PK) 169,35
UKUPNO  PRIZEMLJE BRUTTO (PG) 172,06

TLOCRTNA PROJEKCIJA 202,77

±0,00 ≈ 175,15 mnv (pod sakristije)
Prije izvođenja radova, na licu mjesta utvrditi točan položaj kote gotovog poda ±0,00
te po potrebi uskladiti kotu 175,15 mnv sa stvarnim stanjem na terenu.

NAPOMENA:
Detaljni prikaz sanacije postojećih temelja i pojačanje
temeljnog tla predmet su MAPE III.: Projekt sanacije
temeljne konstrukcije i pojačanje temeljnog tla ovog
projekta.
Mjesta i detalji ojačanja posmične nosivosti zidova
ugradnjom FRP i FRCM sustava i injektiranja pukotina
prikazani su u MAPI II.: Projekt obnove konstrukcije
zgrade, ovog projekta.

VRBOVEC, Trg P. Zrinskog 10, tel 01/27-93-025

DINATRONIC 

e-mail: dinatronic@dinatronic.hr; web: www.dinatronic.hr

d.o.o.

PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE
- ARHITEKTONSKI PROJEKT

BJELOVARSKO KRIŽEVAČKA BISKUPIJA, ŽUPA SV. PETRA APOSTOLA
PRESEKA 2, PRESEKA, 10346 PRESEKA, (OIB: 86040853900)

KONSTRUKCIJSKA OBNOVA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE
(VJERSKA USTANOVA) - CRKVA SV. MAJKE BOŽJE LAURETANSKE

k.č.br. 1202; k.o. Hruškovica, Pogančec

PROJEKTANT: DINA BALIĆ, mag.ing.arch.

Vrsta
projekta:

Investitor:

Građevina:

Lokacija:

Sadržaj:

Suradnici:
Revizija R0
Datum 11/22

Mjerilo ListTD
030/22-AMarko Martinjak, bacc.ing.aedif.

Z.O.P.
D-030/22

Jelena Balić, ing.građ.
1:100 11

NOVO STANJE
TLOCRT PRIZEMLJA

MJ 1:100

NOVO STANJE: TLOCRT PRIZEMLJA

S



148174296

18

18

23
10

683

83

15
7

5015

16

28

29

35

86

85

20

105

61

32

14

28

28
38

31
71 50

17

2928

41

19

48

34
4

23

24
9

33

31

43

52 72
33

43

33102

84

84

10
6

10
15

17
3

47

67

69
18

31
28

5

31

27
31

40

31

31
49

16

31

30

40

31
67

17
36

91
361 50

90

16

31

31

17

5169
31

37

16

32

31

4158
17

1
55 3118

63

51
30

60
30

40

90533575389

262

50 5 100 550

206

29 31

44
15

9
29

23
3

28

31

53
29 3219

76

77

48

24
8

34
9

21
31

30

16

50
30

2929
16

4
30

29
18

32
4866

81

81

69
5

36
5

29
31

18
0

74

35
81

20

97
20

100
20

20

81

29
14

4
69

6
36

4
29

31

94
4046540

99

14

95
4046540

101

2928 62 159 62 116 125 123 62 156 62 2829

8 
x 2

5 
cm

9 
x 2

4 
cm

15
5

32
30

3
40

46
1

40
29

6
51

34
7

49

h 
=8

.6
5

9.
96

1.
31

h 
=8

.9
3

9.
94

1.
01

h 
=8

.8
5

9.
82

0.
97

h 
=4

.8
2

9.
82

5.
00

h 
=1

1.
07

12
.0

6

0.
99

125
308

p=
36

6

125
308

p=
36

2

308
128

p=
38

6

308
128

p=
38

2

p=
35

2

12
5

30
8

p=428

22
0

12
5

p=
10

0

105

85

15

31
16

0
31

17
33

51

12
5

12
5

14
75

12
8

12
8

12
9

34
8

23
01

456 125 460
1041

31

899 59

50

D D

85
0

118
1076

83
83

83
83

83
83

NAPOMENA:
Detaljni prikaz sanacije postojećih temelja i pojačanje
temeljnog tla predmet su MAPE III.: Projekt sanacije
temeljne konstrukcije i pojačanje temeljnog tla ovog
projekta.
Mjesta i detalji ojačanja posmične nosivosti zidova
ugradnjom FRP i FRCM sustava i injektiranja pukotina
prikazani su u MAPI II.: Projekt obnove konstrukcije
zgrade, ovog projekta.
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TLOCRT KROVIŠTA;
MJ 1:100
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SANACIJA OŠTEĆENOG KOSNIKA
DVOSTRUKE VISULJE Stare kovane zatege

ugrađene u tri nivoa Stara kovana zatega

Stare kovane zatege
ugrađene u tri nivoa

Stare kovane zatege
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Stara kovana zatega

NOVE ZATEGE ZN1k i ZN2k
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STROPNA KONSTRUKCIJA SAKRISTIJE;
MJ 1:100

Rupa u postojećem zidu pripremljena
kao ležaj za drvenu gredu. Dno poravnati
sa sitnozrnim betonom, a ostalo ispuniti
mortom i komadima opeke. Drvo zaštiti
od vlage.

Rubna greda za pričvršćenje obloge
8/18 cm, C24, usidrena u zid vijcima M-16

Sidrenje drvenog grednika stropa
preko limenog kutnika i sidrenog vijka M-12

Drveni grednik stropa
16/18 cm, C24

Rubna greda za pričvršćenje obloge
8/18 cm, C24, usidrena u zid vijcima M-16

D D52
0

NAPOMENA:
Detaljan prikaz sanacije postojećeg krovišta
prikazan je u MAPI II.: Projekt obnove konstrukcije
zgrade, ovog projekta.
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TLOCRT KROVNIH
PLOHA;
MJ 1:100
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vz1
1. vapneno cementna žbuka, d=2,0 cm
2. opeka NF, d=25,0 cm
3. vapneno cementna žbuka, d=2,0 cm

p1
1. postojeće bet. opločenje, d=3,0 cm
2. cementni estrih, d=4 cm
3. PE folija
4. elastificirani polistiren, d=2 cm
5. bitumenska traka s uloškom staklenog voala, d=1 cm
6. armirano betonska ploča, d=14 cm
7. pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac), d=40 cm

s1
1.   gornja drvena oplata 2,0 cm
2.   mineralna vuna 18 cm
3.   parna brana
4.   donja drvena oplata 1,8 cm
5.   žbuka 2,0 cm

k1
1. biber crijep
2. letva 3/5 cm
3. kontra letva 3/5 cm
4. paropropusna vodonepropusna folija
5. daska 2,0 cm
6. rog 12/14 cm

Podrožnica 14/14 cm

Podrožnica 14/14 cm

Rog 12/14 cm

Podrožnica 14/14 cm

Horizontalni serklaž

Drveni grednik 16/18 cm

Kliješta 2x4,5/14 cm

Drveni stup 14/14 cm
mjestimično usidren u zid

Drveni stup 14/14 cm

±0,00
~175,15 m.n.v. p1

s1

k1

vz1
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PRESJEK A - A
MJ 1:100
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Sanacija temeljne konstrukcije
i pojačanje temeljnog tla

predmet je MAPE III.
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5

AB temeljna
greda sakristije

mlazno injektirani stupovi
promjera d=60 cm, L=6,0 m
na osnim razmacima 1,5 m

i 1.65m

AB naglavne grede 60 x 150 cm
Spone od rebrastog armaturnog
željeza Ø20mm, 8x1.8m
-ugraditi svakih 1.5m uzduž grede
 i povezati sa armaturom grede

Međuprostor ispod
postojeće grede ispuniti
betonom C25/30

mlazno injektirani stupovi
promjera d=60 cm, L=6,0 m
na osnim razmacima 1,5 m

-u centar stupa ugraditi
aramturno željezo Ø32mm

koje je potrebno povezati
sa armaturom AB grede

mlazno injektirani stupovi
promjera d=60 cm, L=6,0 m
na osnim razmacima 1,5 m
-u centar stupa ugraditi
aramturno željezo Ø32mm
koje je potrebno povezati
sa armaturom AB grede

AB naglavna greda
60x125 cm

Sidra od rebrastog armaturnog
željeza Ø20mm, 3x1.8m

-ugraditi svakih 1.5m uzdzuž grede
 i povezati sa armaturom grede
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ZAPADNO PROČELJE
MJ 1:100

82
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Postojeća zatega ZU 2DPostojeća zatega

Z9

Ključevi starih zatega,
van funkcije

Ključevi starih zatega,
van funkcije

Ključevi starih zatega,
van funkcije

Injektiranje pukotina
i ojačanje FRCM sustavom

Injektiranje pukotine
i ojačanje FRCM sustavom

Injektiranje pukotina
i ojačanje FRCM sustavom

Ojačanje nadvoja
FRCM sustavom

NOVA ZATEGA

NOVE ZATEGE

Povećanje posmične nosivosti zida
ugradnjom FRCM sustava

Sanacija temelja i temeljnog tla i obnova
konstrukcije postojeće crkve predmet su

Mape II. i Mape III. ovog projekta

dogradnja sakristije na
mjestu uklonjene sakristije

LEGENDA:
Injektiranje pukotina i
ojačanje FRCM sustavom ili FRP sustavom
nove zatege
postojeće zatege
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ISTOČNO PROČELJE
MJ 1:100

Postojeća zatega Z10Postojeća zatega

NOVA ZATEGA

NOVE ZATEGE

Injektiranje horizontalnih
pukotina u zidu

Injektiranje horizontalnih
pukotina u zidu

Injektiranje pukotina
i ojačanje FRCM

sustavom

Injektiranje pukotina
i ojačanje FRCM sustavom

Ojačanje nadvoja
FRCM sustavom

Ojačanje nadvoja
FRCM sustavom

Ojačanje nadvoja
FRCM sustavom

Ojačanje parapeta
FRCM sustavom

Postojeća zatega

Sanacija temelja i temeljnog tla i obnova
konstrukcije postojeće crkve predmet su

Mape II. i Mape III. ovog projekta

Povećanje posmične nosivosti zida
ugradnjom FRCM sustava

LEGENDA:
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Dio predmetne građevine koji se uklonio prema Projektu
uklanjanja dijela građevine izrađenom od projektanta Nenad
Turčić, dipl.ing.građ., T.D. 2021-18-02, od prosinca 2021.g.

Predmetni dio građevine koji se uklonio u prosincu 2021.g. bila je
u naravi sakristija koja je bila izvedena prema projektu iz 2000
godine, izrađenom od poduzeća Conex d.o.o. prema građevinskoj
dozvoli izdanoj u Vrbovcu, 17. svibnja 2002.g., klasa:
UP/I-361-03/02-03/37, ur.broj: 238-04/7-02-2.
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izradio:
Dinatronic d.o.o., Vrbovec

Troškovnik 
za građevinske i obrtničke radove 

Investitor: BJELOVARSKO KRIŽEVAČKA
 BISKUPIJA; ŽUPA SV. PETRA APOSTOLA; 

PRESEKA 2, PRESEKA, 10346 PRESEKA 
(OIB: 86040853900)

Red.
br.

Opis stavke
Jed. 

Mjera
Količina

Jedinična 
cijena

Ukupno

OPĆA NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta! Obavezan pregled lokacije prije davanje ponude!

A. PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA

1. Dobava i montaža zaštitne i radne skele (cjevaste) za 
izvođenje radova na pročeljima. Skela mora biti postavljena 
prema pravilima struke. Potrebno je izvesti željezne ili 
drvene ljestve-penjalice za vertikalnu komunikaciju. Skela 
mora biti opremljena zaštitnom mrežom.

m² 600,00 0,00 0,00

2. Dobava i montaža zaštitne i radne skele (cjevaste) za 
izvođenje radova u unutrašnjosti crkve. Skela mora biti 
postavljena prema pravilima struke. Potrebno je izvesti 
željezne ili drvene ljestve-penjalice za vertikalnu 
komunikaciju.

m² 451,00 0,00 0,00

3. Pažljivo obijanje postojeće žbuke sa zidova i svodova  crkve. 
Obračun se vrši po m2 uklonjene žbuke. Postojeća žbuka 
uklanja se na mjestima injektiranja pukotina, ojačanja zidova 
FRCM sustavom. U cijeni i odvoz obijene žbuke na gradsku 
planirku.

m² 350,00 0,00 0,00

OPĆI UVJETI: u jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina 
za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u 
prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od rušenja, deponiranje na gradilišnoj deponiji, 
sve nabave, transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne  transporte na gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni 
materijal i pomoćne radnje, razne pripomoći - instalaterima i sl.; izradu radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu 
atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, izradu dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka; sva čišćenja u tijeku i 
nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini, geodetski 
snimak i ucrtavanje položaja svih izvedenih podzemnih instalacija (vodovod, kanalizacija, hidrant, plin, dtk instalacije i dr). 
Urediti, održavati gradilište i ponovno dovesti okoliš u prijašnje stanje s radovima koji moraju biti uračunati u paušalnu 
cijenu.  Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu sukladno elaboratu uređenja gradilišta. 
Montirati ploču s podacima o građevini, investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru i izvoditeljima radova. 
Uklanjanje ploče po dovršetku radova uključeno u cijenu.

Vrbovec, studeni 2022. 1
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4. Ručno obijanje cementnih dijelova - sokla sa zapadne strane 
crkve. Ručno obijanje svih intervencija i popravaka od 
cementne žbuke debljine cca 6cm, u podnožju crkve do 
postojećeg zdravog grubog sloja zida. Obračun je po m2 
uklonjenog sokla U cijeni i odvoz na gradsku planirku.

m² 10,00 0,00 0,00

5. Čišćenje vanjske površine zida zapadnog pročelja. Stavka 
obuhvaća ručno obijanje trošne i vlagom oštećene žbuke sa 
zapadnog pročelja crkve. Žbuka se otucava ručno do zdravih 
dijelova, a odbija se kompletno do nosive osnove zida. Žbuka 
se obija kompletno do nosivog sloja opeke. Uključivo i 
mehaničko čišćenje reški do dubine od min 3,5 cm, te 
fugiranje lica zida izvana. Očišćene reške zapunjavaju se 
vapnenom žbukom Mape-Antique Allettamento ili sl. 
Obračun po m2 uređene površine, komplet čišćenje i 
fugiranje. U cijenu stavke je uključen sav materijal, rad i 
potrebna sredstva i pribor.
Točne količine radova i način obijanja obračunat će se prema 
građevinskoj knjizi i u svemu prema zatečenom stanju i 
nalogu projektanta i prema ovjeri nadzornog inženjera. 

m² 170,00 0,00 0,00

6. Čišćenje gradilišta nakon svih radova. Stavka obuhvaća 
čišćenje zelenih i kolnih površina od otpada i zaostalog 
građevinskog materijala, pranje kolnih površina, utovar na 
kamion, odvoz i zbrinjavanje nastalog otpada na ovlaštenom 
odlagalištu. U cijenu uključena naknada za odlaganje 
građevnog otpada. Prosječna udaljenost deponija do 25 km. 

kom 1,00 0,00 0,00

Vrbovec, studeni 2022. 2
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7. Uređenje gradilišta. Urediti, održavati za dogovoren rok 
trajanja radova kao i uređivati gradilište i ponovno urediti 
teren. Odrediti mjesto za skladištenje materijala. Rasvjeta 
gradilišta, potrebne instalacije. Sanitarni prostor, ograda 
gradnje, dnevni boravak. Natpisna ploča sa podacima o 
građevini, investitoru, odobrenju za građenje, projektantu,  
nadzoru i izvođaču radova.

kom 1,00 0,00 0,00

8. Iskolčenje objekta, čime su obuhvaćena sva geodetska 
mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren te 
izrada elaborata iskolčenja od ovlaštene osobe. 

kom 1,00 0,00 0,00

9. Geodetsko praćenje gradnje.  Stavka uključuje osiguranje 
karakterističnih točaka, obnavljanje i održavanje iskolčenih 
točaka za vrijeme građenja te praćenje građenja od strane 
geodeta.

kom 1,00 0,00 0,00

10. Pažljivo uklanjanje postojećeg opločenja od betonskih ploča. 
Stavka uključuje pažljivo skidanje postojećih betonskih ploča 
sa poda crkve. Ploče su postavljene u sloju pijeska. U stavku 
uključiti pažljivo skidanje, čišćenje i odvoz na mjesto 
privremenog skladištenja, radi ponovne ugradnje u pod 
crkve. Obračun je po m2 uklonjenog poda.

m² 150,00 0,00 0,00

11. Pažljivo uklanjanje (razgrađivanje) postojećeg sporednog 
oltara sa zapadne strane crkve radi ugrađivanja pilota i 
izvedbe naglavne grede. Stavka uključuje dokumentiranje 
postojećeg stanja oltara (radi ponovne ugradnje), pažljivu 
razgradnju i skladištenje korištenog materijala za ponovnu 
ugradnju. Obračun je po kompletu izvedenih radova na 
razgradnji postojećeg oltara

kpl 1,00 0,00 0,00
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12. Demontaža postojećih vertikalnih plastičnih olučnih cijevi, 
radi ugradnje novih bakrenih cijevi.

m¹ 25,00 0,00 0,00

13. Pažljivo demontiranje postojećih dvokrilnih drvenih vrata 
sakristije, i njihovo privremeno odlaganje na za to 
predviđeno mjesto.

kom 1,00 0,00 0,00

Vrbovec, listopad 2022.
14. Pažljivo demontiranje postojećih ulaznih dvokrilnih drvenih 

vrata sakristije, i njihovo privremeno odlaganje na za to 
predviđeno mjesto.

kom 1,00 0,00 0,00

15. Pažljivo rušenje postojećih stepenica i njihovo odlaganje na 
za to predviđen deponij. Prije rušenja dokumetira se stanje 
postojećih stepenica Obračun je po kompletu izvedenih 
radova.

kpl 1,00 0,00 0,00

A. PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA UKUPNO: 0,00
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OPĆA NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta! Obavezan pregled lokacije prije davanje ponude!

1. Strojni iskop za tamponski sloj nasipa ispod podne ploče 
sakristije u tlu "C" kategorije. Iskop izvesti do donje kote 
nasipnog sloja. A sve prema visinskim kotama iz projekta. 
Obračun po m³ iskopa u sraslom stanju.

m³ 3,50 0,00 0,00

OPĆI UVJETI: Prije početka radova geodetski snimiti teren i u prisutnosti nadzornog inženjera odrediti relativnu visinsku 
kotu ±0,00, iskolčiti zgradu te provjeriti da li trase postojećih instalacijskih vodova na gradilištu i u blizini kolidiraju s 
iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije. 
Prije početka zemljanih radova, teren treba očistiti od šiblja i korova ili stabala do 10 cm promjera (ukoliko to smeta 
postavljanju objekta ili organizaciji gradilišta). 
Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena i obilježavanja zgrade uračunati su u jedinične cijene. Dužnost je izvođača 
da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od geotehničkog elaborata i/ili projekta 
konstrukcije, obavijesti projektanta i nadzornog inženjera. 
Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa točnošću od ±3 cm, što je uključeno u jediničnu cijenu. Primanje 
iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inženjera. Iskop na određenu dubinu treba završiti neposredno prije početka izvedbe 
temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi raskvasila. 
Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja. Eventualno 
potrebni dodatni iskopi platiti će se prema stvarnim količinama. Ukoliko izvođač prilikom iskopa zemlje naiđe na bilo kakve 
predmete, objekte ili instalacije, dužan je na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog 
inženjera.
Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa da ne dođe do zarušavanja.  Podupiranja, 
razupiranja i zaštita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama i izvedbom površinske odvodnje kanalima i 
muljnim crpkama, obuhvaćena su jediničnim cijenama.  Potrebna građa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu 
prije početka iskopa.  
Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvođač ih dovodi u 
ispravno stanje bez posebne naknade. Ukoliko je izvođač otkopao tlo ispod projektom predviđene temeljne ravnine 
obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine betonom C 8/10, do projektirane kote. 
Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom šljunka. Količine iskopa, transporta i nasipa zemlje obračunavaju se prema 
sraslom stanju tla. Ukoliko troškovničkom stavkom nije drugačije navedeno odvoz zemlje uključuje transport na gradsku 
planirku.

B. ZEMLJANI RADOVI
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2. Nasipavanje i planiranje tamponskog sloja separiranim 
šljunkom (pijesak, šljunak, tucanik)  zbijene debljine 40 cm 
ispod podne ploče do projektirane visine nabijanjem vibro 
nabijačima na potrebnu zbijenost prema statičkom računu. 
Obračun u zbijenom stanju. Obračun po m³.

m³ 6,00 0,00 0,00

3. Strojni i ručni iskop miješanog zemljanog i kamenog 
materijala unutar crkve debljine cca 50 cm, za postavljanje 
novog tamponskog sloja kamena za postavljanje poda.

m³ 75,00 0,00 0,00

4. Prijevoz na stalno odlagalište iskopanog i utovarenog 
materijala s utovarom i prijevozom na mjesto oporabe ili 
zbrinjavanja. Količina prevezenog materijala mjeri se u 
kubičnim metrima iskopanog materijala i stvarno prevezenog 
na određenu udaljenost.

m³ 78,50 0,00 0,00

B. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 0,00
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OPĆA NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta! Obavezan pregled lokacije prije davanje ponude!

1. Dobava betona i betoniranje ab nadtemeljnih zidova, š= 25, 
visine cca 37,5 cm betonom C 30/37, razreda izloženosti XC2. 
Uključiti svu potrebnu oplatu. Armatura je obračunata u 
posebnoj stavci.

a) AB nadtemeljni zidovi m³ 1,00 0,00 0,00

b) Dvostrana oplata, glatka m² 10,00 0,00 0,00

2. Dobava betona i betoniranje AB podne ploče, betonom C 
30/37, razreda izloženosti XC2 Uključiti svu potrebnu  oplatu. 
Armatura je obračunata u posebnoj stavci.

a) Betoniranje AB podne ploče, d=14.00 cm m³ 3,50 0,00 0,00

3. Dobava i doprema materijala, te strojno betoniranje 
armirano betonskih vertikalnih serklaža u zidovima od NF 
opeke d=25.00 cm, betonom klase C 25/30. Betoniranje se 
izvodi u višestranoj glatkoj oplati za vidljivi beton. Visina 
podupiranja do 4.0 m. Uključena ugradnja umetaka za 
otvore, šliceve, oplata i sl. Armatura B500B obračunata u 
armiračkim radovima. Obračun po m³ ugrađenog betona. 
Izvedba i njega betonskih konstrukcija prema zahtjevima iz 
norme HRN ENV 13670:2010 "ili jednakovrijedna". 

C. ARMIRANO BETONSKI RADOVI:

OPĆI UVJETI: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala (strojne i/ili ručne, 
vibriranja), sav potreban rad, osnovni  i pomoćni materijal i pomoćne radnje kao što su: montaža, demontaža, sortiranje, 
čišćenje i premazivanje oplate; paljena žica, pomoćna skela i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine 
stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku izvođenja radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Sva  
podupiranja, razupiranja i svi elementi oplate u jediničnoj su cijeni stavke.
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OPĆA NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta! Obavezan pregled lokacije prije davanje ponude!

Vertikalni serklaži pojedine etaže betoniraju se nakon 
izvedbe ziđa, pri čemu se mora osigurati veza zid - serklaž 
istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za polovicu 
širine opeke. Spoj novog zida sakristije s postojećim zidom 
crkve izvodi se preko vertikalnog serklaža uszidrenog u zid 
crkve. Sidrenje se izvodi ugradnjom rebraste armature 
2

∅

12mm/80 cm, uz prethodno bušenje rupe u zidu promjera 
20

∅

 mm i injektiranje mortom za sidrenje npr. Stabilcem od 
Mapei-a ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. 

a) Vertikalni serklaži m³ 1,50 0,00 0,00

b) Višestrana oplata, glatka m² 12,50 0,00 0,00

4. Dobava i doprema materijala, te strojno betoniranje 
horizontalnih serklaža iznad zidanih zidova dimenzija 
presjeka prema proračunu, betonom C 25/30, razreda 
izloženosti XC1. Betoniranje se izvodi u jednostranoj i 
višestranoj glatkoj oplati za vidljivi beton. U stavku uključiti 
izvedbu oplate. Visina podupiranja do 4.0 m. Uključena 
ugradnja umetaka za otvore, šliceve i sl. Armatura B500B 
obračunata u armiračkim radovima. Obračun po m³ 
ugrađenog betona, m² oplate. Izvedba i njega betonskih 
konstrukcija prema zahtjevima iz norme HRN ENV 
13670:2010 "ili jednakovrijedna". 

a) horizontalni serklaži iznad zidanih zidova m³ 1,50 0,00 0,00

b) Višestrana oplata, glatka m² 7,50 0,00 0,00
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OPĆA NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta! Obavezan pregled lokacije prije davanje ponude!

5. Dobava i doprema materijala, te strojno betoniranje kosih 
serklaža iznad zidanih zidova dimenzija presjeka prema 
proračunu, betonom C 25/30, razreda izloženosti XC1. 
Betoniranje se izvodi u jednostranoj i višestranoj glatkoj 
oplati za vidljivi beton. U stavku uključiti izvedbu oplate. 
Visina podupiranja do 3.0 m. Uključena ugradnja umetaka za 
otvore, šliceve i sl. Armatura B500B obračunata u armiračkim 
radovima. Obračun po m³ ugrađenog betona, m² oplate. 
Izvedba i njega betonskih konstrukcija prema zahtjevima iz 
norme HRN ENV 13670:2010 "ili jednakovrijedna". 

a) kosi serklaži iznad zidanih zidova m³ 1,00 0,00 0,00

b) Višestrana oplata, glatka m² 5,50 0,00 0,00

6. Armiranje AB građevinskih elemenata. Dobava i ugradnja 
građevinskog željeza B500B prema statičkom proračunu. cca 
100 kg/m³

kg 850,00        0,00 0,00

C. ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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OPĆA NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta! Obavezan pregled lokacije prije davanje ponude!

1. Zidanje vanjskih zidova punom opekom NF, debljine 25 cm u 
pc mortu MO15. U cijenu uključen sav rad i materijal. 
Obračun po m3 izvedenog zida. Zidovi se zidaju kod izgradnje 
nove sakristije.

m³ 15,00 0,00 0,00

2. Žbukanje novih zidova unutar sakristije produžnom 
vapnenom žbukom 1:3:9. Debljina žbuke do 2.5 cm, u dva 
sloja. Žbuka mora pratiti liniju zida. Izvoditi prema pravilima 
struke za ovu vrstu radova. Uključeno potrebna skela i 
njegovanje žbuke, kao i sav rad i materijal. Obračun po m2 
ožbukane površine.   

m² 47,00 0,00 0,00

D. ZIDARSKI RADOVI:

OPĆI UVJETI: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, 
osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, pokretnu skelu; razne pripomoći instalaterima, stolarima i sl., a sve do 
potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke 
nije drugačije određeno.  Zatvaranje utora za instalacije, površine presjeka do 10 cm2 ne obračunavaju se posebno, već je 
uključeno u jediničnu cijenu žbukanja po m2.  Zidarski radovi  izvode  se  isključivo  prema  opisima  stavaka troškovnika, kao 
i prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta upotrijebljenog materijala mora odgovarati propisima i važećim 
normama, što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. Izvoditelj je dužan osigurati i zaštiti sve dijelove građevine na 
kojima se ne izvode radovi, radi sprječavanja oštećenja tijekom izvedbe. Pojavu oštećenja na dijelovima na kojima se ne 
izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Žbukanje se izvodi na dobro 
očišćenoj, oprašenoj površini. Prije pristupanja žbukanju površinu zida potrebno je dobro navlažiti. Kvalitetu žbuke izvoditelj 
je dužan dokazati pribavljenim stručnim nalazom i mišljenjem Građevinskog instituta u Zagrebu. Spojeve stare i nove žbuke 
izvesti kvalitetno, tako da se nakon završne obrade ne primjećuje razlika između ploha ožbukanim starom i ploha ožbukanih 
novom žbukom, već da se nakon završnog sloja dobije jednoliki izgled površine.   Obračun svih radova vršit će se kako je 
naznačeno u opisu stavaka.  
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OPĆA NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta! Obavezan pregled lokacije prije davanje ponude!

3. Žbukanje i popravak žbuke ravnih i profiliranih površina 
pročelja crkve industrijskim vapnenim mortom u grubom i 
finom sloju promjenjive debljine. Odabir vrste žbuke prema 
uputama konzervatora, projektanta i nadzornog inženjera. 
Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, oprašenoj i vodom 
ispranoj površini. Prije pristupanja žbukanju površinu zida 
potrebno je dobro navlažiti. U cijeni i zidarsko krpanje, 
popravljanje žbuke, rezanje ostataka cjevčica od injektiranja. 
Obračun po kvadratnom metru ožbukane površine. Završni 
sloj fino zagladiti. Za kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan 
pribaviti stručni nalaz i mišljenje ovlaštene ustanove za 
ispitivanje kvalitete žbuke, što je obuhvaćeno jediničnom 
cijenom ove stavke. Žbukanje izvoditi prema uputama 
konzervatora. Žbukanje pročelja izvodi se na mjestima 
ojačanja zidova (završni sloj žbuke), injektiranja pukotina i na 
površini zapadnog pročelja gdje nije bilo nove žbuke. 

m² 360,00 0,00 0,00
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OPĆA NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta! Obavezan pregled lokacije prije davanje ponude!

4. Žbukanje i popravak žbuke u unutrašnjosti crkve (na 
zidovima, svodovima i profiliranim dijelovima) industrijskim 
vapnenim mortom u grubom i finom sloju promjenjive 
debljine. Odabir vrste žbuke prema uputama konzervatora, 
projektanta i nadzornog inženjera. Žbukanje se izvodi na 
dobro očišćenoj, oprašenoj površini. Prije pristupanja 
žbukanju površinu zida potrebno je dobro navlažiti. U cijeni i 
zidarsko krpanje, popravljanje žbuke, rezanje ostataka 
cjevčica od injektiranja. Obračun po kvadratnom metru 
ožbukane površine. Završni sloj fino zagladiti. Za kvalitetu 
žbuke izvoditelj je dužan pribaviti stručni nalaz i mišljenje 
ovlaštene ustanove za ispitivanje kvalitete žbuke, što je 
obuhvaćeno jediničnom cijenom ove stavke. Žbukanje 
izvoditi prema uputama konzervatora. Žbukanje se izvodi  na 
mjestima ojačanja zidova, injektiranja pukotina (završni sloj 
žbuke).

m² 160,00 0,00 0,00

5. Žbukanje profiliranih dijelova pročelja (vijenac)  industrijskim 
vapnenim mortom u grubom i finom sloju ukupne debljine 
do 2 cm.Odabir vrste žbuke prema uputama konzervatora, 
projektanta i nadzornog inženjera.  Žbukanje se izvodi na 
dobro očišćenoj, oprašenoj i vodom ispranoj površini. Prije 
pristupanja žbukanju profil je potrebno dobro navlažiti. U 
cijeni i zidarsko krpanje, popravljanje žbuke. Obračun po m 
dužine profila.  Završni sloj fino zagladiti. Za kvalitetu žbuke 
izvoditelj je dužan pribaviti stručni nalaz i mišljenje ovlaštene 
ustanove za ispitivanje kvalitete žbuke, što je obuhvaćeno 
jediničnom cijenom ove stavke. Obračun se vrši po m1.  Sve 
profilacije izvoditi šablonama koje je prethodno pregledao i 
odobrio konzervator. Šablone upotrebljavati uz obveznu 
postavu vodilica. Žbukanje izvoditi prema uputama 
konzervatora. 

m1 14,00 0,00 0,00

6. Dobava i ugradnja cementnog estriha za izvedbu "plivajućeg 
poda", armiranog laganom mrežom (armatura za glazure). 
Obrada gornje površine zaribavanjem, sve pripremljeno za 
završnu podnu oblogu. Cementni estrih izvodi se debljine 4 
cm. HRN EN 13813:2003 "ili jednakovrijedno"-materijal za in 
situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) - Svojstva i 
zahtjevi. Obračun po m².

m² 19,00 0,00 0,00
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7. Dobava i postava PE folije (1000 kg/m³), debljine 0.2 mm u 
slojevima poda ispod cementnog estriha. Folija se polaže s 
preklopima min. 10 cm.

U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.

Obračun po m² položene folije

PE folija d=0.2 mm m² 19,00 0,00 0,00

8. Razne pripomoći kod izrade radova u vidu prijenosa 
materijala, ugradbi raznih elemenata, te razna štemanja i 
probijanja. Stvarni utrošak rada i materijala pravdati putem 
građevinskog dnevnika. Kompletan rad i materijal.

a) NKV rad sat 50,00 0,00 0,00
b) KV rad sat 50,00 0,00 0,00

9. Čišćenje objekta u toku gradnje, te završno čišćenje i pranje 
prije primopredaje. Obračun po tlocrtnoj bruto površini 
etaža građevine. U ovoj stavci treba ponuditi kompletne 
troškove rada, transporta I materijala za čišćenje koje 
obuhvaća slijedeće:

a) Grubo zidarsko čišćenje objekta u svim fazama građenja s 
odvozom šute i otpadaka na gradsku deponiju, udaljenost do 
20 km, predviđeno čišćenje 3x.

m² 172,06 0,00 0,00
b) Fino čišćenje i pranje svih podova, svih stakala, prozora, 

vrata i slično. m² 172,06 0,00 0,00

10. Žbukanje podgleda stropa sakristije. Žbukanje se izvodi 
prikladnom žbukom za žbukanje drvenih površina. Žbuka se 
podgled stropne konstrukcije sakristije, a u stavku uključiti i 
izvedbu drvene/metalne rešetke za učvrščivanje žbuke. 
Obračun je po m2 ožbukane površine.

m² 19,00 0,00 0,00

11. Popravak oštećenih dijelova zida i istaka nastalih
tokom izvođenja radova. Obračun po m2 saniranog zida, a 
prema prethodnom pregledu i upisu
nadzornog inžinjera u građevinski dnevnik.
Obračun po m2 

m² 75,00 0,00 0,00

D. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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E. IZOLATERSKI RADOVI

1. Dobava materijala te izrada horizontalne hidroizolacije. 
Hidroizolacije moraju biti izvedene potpuno 
vodonepropusne, te moraju biti neprekinute  sa nastavcima 
izvedenim bez rizika za prodor vode. Hidroizolacije izvesti sa 
obaveznim stavljanjem preklopa kod izolacionih traka u širini 
od 10 do 15 cm, te izradom holkera uz vertikalne 
konstrukcije objekta u minimalnoj visini poda. Izvođač je 
dužan za ugrađeni sustav hidroizolacije dati garanciju na 
izvedene radove u skladu s uvjetima i smjernicama 
proizvođača za ugradnju proizvoda. Ukoliko se ugrađuje 
materijal za koji ne postoji važeći propis, izvođač je dužan 
pribaviti ateste od ovlaštene institucije. Svi izolaterski radovi 
moraju se izvesti kvalitetno i stručno držeći se projektne 
dokumentacije i propisa.  Bitumenska sendvič traka u skladu 
s HRN EN 13969:2005 "ili jednakovrijedno" i HRN U.M3231. 
HRN U.M3.300 "ili jednakovrijedno"

Hidroizolacija se sastoji iz slijedećih slojeva:
- Hladni bitumenski temeljni premaz koji se sastoji od 
oplemenjenog bitumena I brzo sušivog organskog otapala. 
Prije nanošenja treba podlogu dobro očistiti od nevezanih 
čestica, ulja I masti. Prednamaz se mora u potpunosti osušiti 
prije nanošenja ostalih slojeva. Namaz se nanosi špricom, 
četkom ili valjkom. 
- Polimer bitumenske trake za zavarivanje s uloškom od 
staklene tkanine, ukupne debljine minimalno 4 mm, u dva 
sloja (2x4 mm).

Stavka obuhvaća izradu svih vrsta opšava I spojeva 
hidroizolacije te izvedbu prodora kroz hidroizolaciju, sve do 
potpune funkcionalnosti. Obračun po m² horizontalne 
površine izolacije.

a) Hidroizolacija poda na tlu i ispod zidanih zidova m² 22,50 0,00 0,00

OPĆI UVJETI: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, 
osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, pokretnu skelu; razne pripomoći instalaterima, stolarima i sl., a sve do 
potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke 
nije drugačije određeno. Sve radove izvoditi prema uputama proizvođača i u dogovoru s nadzornim inženjerom.

Vrbovec, studeni 2022. 14



izradio:
Dinatronic d.o.o., Vrbovec

Troškovnik 
za građevinske i obrtničke radove 

Investitor: BJELOVARSKO KRIŽEVAČKA
 BISKUPIJA; ŽUPA SV. PETRA APOSTOLA; 

PRESEKA 2, PRESEKA, 10346 PRESEKA 
(OIB: 86040853900)

Red.
br.

Opis stavke
Jed. 

Mjera
Količina

Jedinična 
cijena

Ukupno

OPĆA NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta! Obavezan pregled lokacije prije davanje ponude!

2. Dobava i postavljanje toplinsko izolacijskih ploča od 
ekstrudiranog polistirena  XPS ili EPS 150 i EPS-T za toplinsku 
i zvučnu izolaciju podova s preklopom. HRN EN 13164:2015 
"ili jednakovrijedno", klasa negorivosti - teško zapaljiv (E). 
Ploče se slobodno polažu na PE foliju. Termoizolacijski slojevi 
moraju biti propisno zalijepljeni ili mehanički fiksirani.
U stavci uključiti postavu rubna traka d=1 cm uz zid od 
elastificiranog polistirena EPS - T.
EPS-T - elastificirani materijal dinamičke krutosti (SD < 
20MN/m3), HRN EN 13163:2016 "ili jednakovrijedno", klasa 
negorivosti - teško zapaljiv, moraju u pogledu reakcije na 
vatru zadovoljiti Eurorazred E prema HRN EN 13501-1:2019 
"ili jednakovrijedno".

U cijenu uključen sav potreban materijal i rad. Obračun po 
m² tlocrtne površine.

a) EPS T, d=2 cm, uključivo rubne trake debljine d=1 cm od 
elastificiranog polistirena. m² 19,00 0,00 0,00

3. Dobava i postava toplinsko izolacijskih ploča od mineralne 
vune debljine d=18 cm za toplinsku izolaciju stropne 
konstrukcije nove sakristije. Toplinsko izolacijske ploče 
postavljaju se između drvenih greda na postavljenu daščanu 
oplatu. Prilikom postavljanja obratiti pažnju na spojeve 
izolacije. U stavku uključiti sav potreban rad i materijal. 
Obračun po m² postavljene toplinske izolacije stropne 
konstrukcije

Mineralna vuna d=18 cm m² 20,00 0,00 0,00

E. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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F. TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

1. Dobava materijala, izrada i montaža klasičnog drvenog 
jednostrešnog  krovišta od crnogorične piljene građe klase C 
24 uz primjenu klasičnih tesarskih spojeva, a sve prema 
Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije, nagiba 
krovnih ploha 39°.  Građa zaštićena fungicidnom 
impregnacijom za drvo protiv nametnika, gljivica i plijesni. 
Uključivo sva potreba spojna sredstva za izradu krovišta i 
prijenos opterećenja na AB nadozid.
Krovne podrožnice i nazidnice sidriti u arm. bet. elem. 
građevine. Dimenzija građe prema statičkom proračunu. 
Krovne plohe izvesti u nagibu u svemu prema projektu.  U 
stavku uračunati svi potrebni premazi i završno ličenje.  
Obračun po m2 površine krovišta.

Kvaliteta proizvoda prema normi HRN EN 338:2016 "ili 
jednakovrijedno"; Konstrukcijsko drvo - Razredi čvrstoće

U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave i transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, osnovni i 
pomoćni materijal i pomoćne radnje, sve preklope i holkere prema opisu u stavci troškovnika, a sve do potpune 
funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova, ako opisom stavke nije 
drugačije određeno. Tesarski radovi obuhvaćaju drvene konstrukcije krovova kao i stropova izvedene od standardne rezane 
građe tj. platica i greda. Materijal za izvedbu tesarskih konstrukcija je drvo četinara (jela, smreka, bor), II klase, a izuzetno, 
ako je tako propisano troškovničkom stavkom, drvo tvrdih liščara (hrast). Tesarske konstrukcije izvoditi od suhe rezane 
građe (do 30% tehničke vlage). Dimenzije presjeka određene su projektom konstrukcije i trebaju odgovarati standardnim 
presjecima rezane građe, tj. za grede od dimenzija 10 x 10 cm sa prirastom od 2 cm do maksimalne dimenzije 24 cm; za 
konstrukcije od platica maksimalna visina presjeka je 26 cm.

Spojeve konstruktivnih elemenata izvoditi prema projektu i pravilima dobrog zanata za svaki tip opisane konstrukcije 
(tesarski spojevi, čavlani spojevi, čvorni limovi). Tesarski radovi se obračunavaju po m2 tlocrtne površine konstrukcije i to 
obavezno na osnovu opisa i nacrta, osim kod konstrukcija sa rešetkastim nosačima gdje se obračunava po m1 nosača, tj. 
prema zbroju vertikalnih projekcija nosača na ukupnoj površini krovišta. Izvođač je dužan sam iz nacrta i opisa izračunati 
potrebnu količinu građe i spojnih sredstava, rada i transporta koji svi ulaze u jediničnu cijenu. Građa se isporučuje 
nezaštićena ukoliko nije opisom pojedine stavke predviđen antiinsekticidni premaz ili dubinska penetracija građe. Građa se 
isporučuje strojno rezana osim ako se posebno u pojedinoj stavci na zahtijeva da bude i blanjana. Oplate od dasaka, 
ukočenih ploča i iverica kao i oplate streha zabata i sl. izvoditi od građe propisane vlažnosti te povezivati nehrđajućim 
galvanski zaštićenim spojnim sredstvima. Podne oplate od ukočenih ploča, iverica ili dasaka lijepiti na grede, odnosno 
platice ako je tako zahtijevano projektom konstrukcije.
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Kvaliteta proizvoda prema normi HRN EN 300:2008 "ili 
jednakovrijedno"; Ploče s usmjerenim iverjem - Definicije, 
razredba i specifikacije

Kontrola kvalitete prema Tehničkom propisu.

m² 35,00 0,00 0,00

2. Dobava, dostava svega potrebnog materijala te letvanje 
krovišta za pokrov BIBER crijepom letvama 3/5 cm. Razmak 
letvi prema uputama proizvođača crijepa. U cijenu uključena 
i kontra letva. Građu zaštititi premazom protiv crvotočine. U 
stavku uračunati svi potrebni premazi. Obračun prema m²  
letvane krovne plohe.

m² 35,00 0,00 0,00

3. Dobava i postava paropropusne, vodonepropusne folije po 
drvenoj podkonstrukciji krova. Stavka uključuje sav rad i 
materijal do potpune gotovosti.

m² 35,00 0,00 0,00

4. Pokrivanje krova BIBER crijepom. Sve prema uputama 
proizvođača. Ugraditi sve potrebne fazonske komade, 
odzračnike, i sl. Obračun prema m² krovne plohe.

a) biber crijep m² 35,00 0,00 0,00

5. Dobava, dostava i postava daščane oplate na krovu u nagibu 
krovne plohe prema projektu. Daske debljine 24 mm 
postaviti preko drvene krovne konstrukcije-rogova za 
postavljanje paropropusne, vodonepropusne folije.  Građu 
zaštititi premazom protiv crvotočine. U stavku uračunati svi 
potrebni premazi i završno ličenje. Obračun izvršiti po m2 
izvedene oplate.

m² 35,00 0,00 0,00
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6. Nabava, doprema, krojenje i izvedba drvenih greda za drveni 
grednik kao stropnu konstrukciju sakristije. Sidrenje drvenih 
greda vrši se pomoću limenog kutnika i sidrenih vijaka u 
horizontalni serklaž s jedne strane, dok se s druge strane 
drvene grede oslanjaju u zid crkve na već pripremljene 
ležajeve. Obračun je po m2 izvedene nosive stropne 
konstrukcije drvenog grednika. Drveni grednik sastoji se od 4 
kom drvenih greda 16/18 cm dužine 9,30 m, 1 grede 
16/18cm  dužine 7,30 m i 3 rubne grede 8/18 cm dužine 2,10 
m, 6,15 m i 8,50 m. Obračun je po m2 izvedene nosive 
konstrukcije

m² 19,00 0,00 0,00

7. Izvedba  podgleda  stropne  konstrukcije  sakristije.  Podgled  
se  izvodi  od  donje  oplate-daske  debljine  1,8 cm. Obračun 
je po m² izvedenog podgleda.

m² 19,00 0,00 0,00

8. Izvedba gornje drvene oplate  stropne  konstrukcije  
sakristije.  Oplata se izvodi od drvenih dasaka debljine  2,0 
cm. Obračun je po m² izvedene gornje oplate.

m² 19,00 0,00 0,00

9. Dobava i postavljanje parne brane od Pe-Al folije 100gr/m² 
koja se postavlja na očišćenu konstrukciju. Na svim 
prodorima i završecima, potrebno ju je zabrtviti 
samoljepljivom trakom. Obračun po m² razvijene površine 
parne brane.

m² 19,00 0,00 0,00

10. Zamjena postojećeg dotrajalog pokrova crkve i pokrivanje 
krova BIBER crijepom. Sve prema uputama proizvođača. 
Ugraditi sve potrebne fazonske komade, odzračnike, i sl. 
Obračun prema m² krovne plohe.

a) biber crijep za obnovu postojećeg krova cca 15% m² 70,00 0,00 0,00

F. TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: 0,00

Vrbovec, studeni 2022. 18



izradio:
Dinatronic d.o.o., Vrbovec

Troškovnik 
za građevinske i obrtničke radove 

Investitor: BJELOVARSKO KRIŽEVAČKA
 BISKUPIJA; ŽUPA SV. PETRA APOSTOLA; 

PRESEKA 2, PRESEKA, 10346 PRESEKA 
(OIB: 86040853900)

Red.
br.

Opis stavke
Jed. 

Mjera
Količina

Jedinična 
cijena

Ukupno

OPĆA NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta! Obavezan pregled lokacije prije davanje ponude!

G. LIMARSKI RADOVI

Pokrivački radovi limom Stojeći spojevi izvedeni po priklonici moraju biti dvostruki tj. sa dva prijevoja visine minimalno 25 
mm. Spojevi paralelni sa strehom moraju biti dvostruko savijeni i položeni. 
Kod ravnih pocinčanih limova (nagib krova ispod 15°) moraju se lemiti 25 mm široki preklopi.Kod bakrenih limova nije 
dozvoljeno lemljenje. Kod pokrivanja krova pocinčanim limom u trakama lim se mora savijati pod pravim kutom. Poprečni 
spojevi moraju se izvesti kao položeni minimalno 20 mm širine.Valoviti lim za pokrivanje može se izrađivati od  cinčanog, 
pocinčanog ili alu lima minimalne debljine 0,7 mm. Preklop mora biti minimalno 50 mm.Veće krovne uvale moraju se 
pokrivati kao krovovi.Kod dužina preko 4 m, moraju se izvesti 100 mm široki preklopi.Probijanja u metalnom pokrivaču 
(učvršćivanje dimnjaka, cijevi kupola itd.) moraju biti posebno pažljivo izvedena kod pocinčanog lima pomoću lemljenja, a 
kod bakrenog pomoću dvostruko položenog ruba vezanog vodonepropusno sa pokrovom. 
Obračun po površini ili dužini uz iskaz razvijene širine, te komadu za dimnjačke kape, složene opšave i sl.

U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave i transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, osnovni i 
pomoćni materijal i pomoćne radnje, sve preklope i holkere prema opisu u stavci troškovnika, a sve do potpune 
funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova, ako opisom stavke nije 
drugačije određeno. Limarski radovi obuhvaćaju sve vrste pokrivanja i opšivanja limom, kao i  izradu i montažu žljebova, 
vertikalnih odvodnih cijevi i ventilacijskih cijevi.
Dijele se prema vrstama lima:
- pocinčani lim 0,50 - 1 mm,
- cinčani lim 0,50 - 2 mm,
- cinkotit ( cink titanij ) 0,5- 0,8 mm
- cink kositar 0,50 - 1 mm,
- bakreni lim 0,50 - 2 mm,
- olovni lim 0,50 - 3 mm,
- aluminijski lim 0,50 - 1,5 mm, eloksiran ili plastificiran,
- polietilenski tipski elementi za žljebove i vertikalne odvodne cijevi
Izvođač je dužan prije početka radova:
-provjeriti sve građevinske elemente na koje  se pričvršćuje limarija 
- pismeno dostaviti naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka, naročito u slučaju: 

neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radova.
Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Elementi od čelika za 
pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita 
(postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine). Za bakreni lim treba primjeniti učvršćivanje od 
bakra ili bakrenog čelika.
Za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl) treba primjeniti:
- za čelični lim - čelična spojna sredstva,
- za pocinčani,cinkotit,cink kositar  i olovni lim - dobro pocinčana spojna sredstva,
- za bakreni lim - bakrena spojna sredstva,
- za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva.

Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri 
tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl.Ispod lima koji se postavlja na beton, 
drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključene u jediničnu cijenu.
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1. Dobava, izrada i ugradnja visećih horizontalnih okruglih 
oluka, izrađenih od bakrenog lima debljine 0.55mm, 
2r=16cm, sve prema detalju izvedbe, kuka od bakrenog 
plosnog profila 25/4mm, s učvrsnim perima, izvedbu 
odvodnih grla za cijevi Ø120, sve spoj lotanjem. Stavka 
uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune 
gotovosti. Obračun po m1.

horizontalni oluk m´ 5,20 0,00 0,00

2. Dobava, izrada i ugradnja vertikalnih olučnih cijevi Ø120mm, 
izrađenih od bakrenog lima debljine 0.55mm, sve prema 
detalju izvedbe, bakrenih obujmica od bakrenog presjeka 
30/2mm, na međurazmaku 150cm, tiplanim u zid od opeke, 
svi spojevi lotani. Stavka uključuje sav potreban rad, 
transport i materijal do potpune gotovosti. 

vertikalna olučna cijev m´ 4,00 0,00 0,00

3. Izrada opšava spoja krova sakristije sa zidom crkve od 
bakrenog lima d=0,55mm, razvijene širine cca 60 cm. U 
stavku uključiti sav potreban rad i materijal sve do potpune 
gotovosti stavke. Obračun po m1.

m´ 5,80 0,00 0,00
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4. Izrada i ugradnja limenog ruba krova (veterlajsne). Stavka 
uključuje izradu opšivanje zabatnog ruba na krovu od 
bakrenog lima.  Obračun po m1.

m´ 12,50 0,00 0,00

5. Izrada i postava krovnog rukavca u formi "labuđeg vrata" za 
spoj žljeba i vertikalnih odvodnih cijevi, dužine cca. 1  m, 
kružnog presjeka Ø  125  mm. Izvodi se iz  bakrenog lima, 
debljine 0,55 mm. U stavku uključiti sav potreban rad i 
materijal sve do potpune gotovosti stavke. Obračun po kom.

kom 1,00 0,00 0,00

6. Dobava, izrada i ugradnja vertikalnih olučnih cijevi na crkvi, 
na mjestu uklonjenih olučnih plastičnih cijevi izrađenih od 
bakrenog lima debljine 0.55mm, sve prema detalju izvedbe, 
bakrenih obujmica od bakrenog presjeka 30/2mm, na 
međurazmaku 150cm, tiplanim u zid od opeke, svi spojevi 
lotani. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i 
materijal do potpune gotovosti. 

vertikalna olučna cijev m´ 25,00 0,00 0,00

G: LIMARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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H. STOLARSKI RADOVI

1. Ponovno postavljanje uklonjenih unutarnjih vrata sakristije. 
Prije postavljanja vrata se obnavljaju prema uvjetima 
konzervatora.  U stavku uključiti sav potreban rad i materijal 
na ponovnom postavljanju obnovljenih vrata sakristije.

kom 1,00 0,00 0,00

2. Ponovno postavljanje uklonjenih ulaznih vrata. Prije 
postavljanja vrata se obnavljaju prema uvjetima 
konzervatora.  U stavku uključiti sav potreban rad i materijal 
na ponovnom postavljanju obnovljenih ulaznih vrata.

kom 1,00 0,00 0,00

3. Postava ulaznih vrata sakristije.  Vrata su postojeća i ona su 
se nalazila na uklonjenoj sakristiji. Uključen set okova, kvake 
i sl. zajedno sa završnim elementima, brtvljenjem i sl. 
Postojeća vrata se prije ponovne ugradnje obnavljaju prema 
uputama konzervatora i prema potrebi prilagođavaju 
novoizvedenom građevinskom otvoru. Mjere provjeriti na 
licu mjesta. Obračun je po komadu izvedenih vrata.

Vanjska ulazna vrata kom 1,00 0,00 0,00

4. Postava prozora sakristije. Prozor je postojeći i on se nalazio 
na uklonjenoj sakristiji. Uključen set okova i sl. zajedno sa 
završnim elementima, brtvljenjem. Postojeći prozor se prije 
ponovne ugradnje obnavlja prema uputama konzervatora i 
prema potrebi prilagođava novoizvedenom građevinskom 
otvoru. Mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun je po 
komadu izvedenog prozora.

Prozor kom 1,00 0,00 0,00

H: STOLARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00

OPĆI UVJETI: u cijeni stavke obuhvaćena je dobava i ugradnja- osnovnog i pomoćnog materijala, sve pripreme i među faze 
rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima. Sve mjere provjeriti u naravi.
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I. SOBOSLIKARSKI RADOVI

1. Bojanje zidova, stropova i svodova unutrašnjosti u dva sloja. 
Bojaju se površine nove ožbukane sakristije i površine nove 
žbuke u unutrašnjosti crkve. Prvi sloj gustim vapnom, a drugi 
bojom nasličnijoj boji starog vapna. Sve prema uputama 
konzervatora. Obračun po kvadratnom metru m².

m² 250,00 0,00 0,00

2. Bojanje pročelja, obnovljenog kompletno novom žbukom 
silikatnom bojom. Bojanje izvesti u skladu sa zahtjevima 
proizvođača. jediničnom cijenom obuhvatitit:
-dubinsku impregnaciju
-bojanje u dva sloja i tri tona , boju i ton određuje
 konzervator. 
Obračun po m2 površine pročelja.  

m² 360,00 0,00 0,00

I: SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00
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J. IZVEDBA PODOVA:

1. Izrada  tamponskog  sloja  od  kamena, debljine cca 50 cm  s  
nabijanjem  do  Ms=40 MN/m2, mjereno kružnom pločom 
Ø30 cm. Obračun po m3 ugrađenog  materijala  u  sabijenom  
stanju.

m³ 75,00 0,00 0,00

2. Postavljanje postojećih betonskih ploča na podlogu od 
kamena ili na cem.estrih u novoj sakristiji. Podloga od 
kamena je granulacije 0 -3  pomiješana s vapnom u omjeru 
1:7. Podloga debljine 10 cm. Pločice moraju biti posložene na 
isti način kako su posložene i sada.

m² 170,00 0,00 0,00

3. Dobava novih betonskih pločica kvalitete i veličine kao 
postojeće u crkvi po izboru konzervatora, cca 30 %  .

m² 51,00 0,00 0,00

4. Dobava i postava stepenica u crkvi debljine 5 cm, od 
mramora Tranventino  sa  svim potrebnim  predradnjama  ( 
betoniranje i armiranje podloge za stepenice i pragove ). U 
cijeni i postava kamena na podgled stepenice.

m¹ 14,00 0,00 0,00

5. Dobava i postavljanje geotekstila ispod tamponskog sloja od 
kamena. Obračun po m²

m² 150,00 0,00 0,00

J: IZVEDBA PODOVA UKUPNO: 0,00
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K. ZAŠTITA INVENTARA:

1. Zaštita svih postojećih otvora na pročelju crkve odmah 
nakon postave skele pomoću OSB ploča debljine 1,8 cm kako 
ne bi došlo do njihovog oštećenja. Otvori se štite s unutarnje 
i vanjske strane. Otvore držati zaštićenima sve do 
cjelokupnog završetka radova. 

m² 50,00 0,00 0,00

2. Pažljivo iznošenje iz prostora crkve cjelokupnog pokretnog 
inventara i namještaja, te deponiranje u susjednoj zgradi na 
za to predviđeno mjesto. Pokretni inventar sastoji se od 
glavnog oltara, sporednih oltara na istočnoj i zapadnoj strani, 
24 komada drvenih klupa, stol ispred glavnog oltara, jedne 
velike drvene klupe, kamenih elemenata i kipova, vrata i 
prozora sakristije. Pokretni inventar se prema potrebi 
rastavlja na dijelove, a sve prema uputama konzervatora i 
nadzornog inženjera. Obračun po satu rada na iznošenju 
postojećeg inventara. 

h 24,00 0,00 0,00

3. Zaštita svih postojećih otvora susjedne zgrade (škole) čiji je 
prostor predviđen za smještaj pokretnog inventara crkve. 
Otvori se štite s unutarnje strane. Otvore držati zaštićenima 
sve do cjelokupnog završetka radova i ponovnog vraćanja 
inventara u prostor crkve. U cijenu je uključena tkanina za 
zaštitu objekta od sunčevog zračenja sa 100 % nepropusnosti 
i njezino postavljanje na postojeće otvore (prozori i vrata) 
zgrade. Obračun je po m2 postavljene tkanine.

m² 35,00 0,00 0,00

4. Popravak postojećih ulaznih vrata škole. Stavkom 
obuhvaćeni radovi i materijal za popravak postojećih vrata, 
radi sprječavanja od štetnih vanjskih utjecaja (popravak 
stakla i sl.). Obračun po kompletu izvedenih vrata.

kpl. 1,00 0,00 0,00
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5. Dobava i postava metalne police za skladištenje pokretnog 
inventara crkve. Polica se postavlja u prostoru škole. 
Metalna polica predviđena je širine 1,10 m, dužine 3 m, sa tri 
razine. Polica je predviđena za teške terete tipa kao 
Eurokraftpro-polica za regale za teške terete ili sl. Obračun 
po komadu postavljene police.

kom. 1,00 0,00 0,00

6. Dobava zaštitne folije sa zračnim mjehurićima za zaštitu 
postojećeg pokretnog inventara crkve koji se skladišti u 
prostoru škole. Pokretni inventar - kipovi, kameni elementi, 
velika drvena klupa, oltar štite se folijom prije zaštite 
geotekstilom. Obračun po kvadratnom metru folije sa 
zračnim mjehurićima. 

m² 75,00 0,00 0,00

7. Dobava geotekstila za zaštitu postojećeg pokretnog 
inventara crkve koji se skladišti u prostoru škole. Pokretni 
inventar - kipovi, kameni elementi, velika drvena klupa, oltar 
štite se geotekstilom nakon zaštite folijom sa zračnim 
mjehurićima. Obračun po kvadratnom metru geotekstila.

m² 75,00 0,00 0,00

8. Stavka uključuje izradu privremene zaštite postojećeg 
nepokretnog inventara u svemu prema dogovoru sa 
nadležnom konzervatorskom službom. Svi reprezentativni 
elementi interijera štite se odgovarajućim zaštitnim 
konstrukcijama - predviđena izrada privremene drvene 
podkonstrukcije preko kojih se pristupa obijanju - izvedbi 
zaštite od OSB ploča 22 mm sa svih strana. Završno se 
zaštitna konstrukcija oblači slojem geotekstila. Obračun je po 
m2 štićenog elementa (predviđeno je da se štite orgulje, 
propovjedaonica i oltari.)

m² 54,00 0,00 0,00
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9. Pažljivo unošenje iz prostora škole cjelokupnog pokretnog 
inventara i namještaja, te ponovno sastavljanje u crkvi na za 
to predviđeno mjesto. Pokretni inventar sastoji se od 
glavnog oltara, sporednih oltara na istočnoj i zapadnoj strani, 
24 komada drvenih klupa, stol ispred glavnog oltara, jedne 
velike drvene klupe. Pokretni inventar se sastavlja i ugrađuje 
prema uputama konzervatora i nadzornog inženjera. 
Obračun po satu rada na iznošenju postojećeg inventara. 

h 115,00 0,00 0,00

10. Pažljiva obnova i ugradnja postojećih kamenih elemenata i 
kipova na pročelje crkve. Kameni elementi i kipovi obnavljaju 
se i ugrađuju prema uputama konzervatora i nadzornog 
inženjera. Obračun po kompletu izvedenih radova na 
ponovnoj ugradnji postojećih kamenih elemenata i kipova.

kpl 1,00 0,00 0,00

K: ZAŠTITA INVENTARA UKUPNO: 0,00
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L. ELEKTROINSTALACIJE:

1. Izrada NN priključka i opremanje mjernog mjesta prema 
uvjetima lokalnog distributera ; 
obračun prema kompletu izvedenih radova , izvodi lokalni 
distibuter

kpl 1,00 0,00 0,00

2. Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara RO . Ormar je 
izveden kao podžbukni ormar klase izolacije II,veličine cca 
48TE, mehaničke zaštite IP44,   sa ugrađenom slijedećom 
opremom:

automatski osigurač  B 16 kom 4,00 0,00 0,00
automatski osigurač  B 10                           kom 10,00 0,00 0,00
automatski osigurač  C25                          kom 1,00 0,00 0,00
daljinski isklopnik 230 V                          kom 1,00 0,00 0,00
FID 25/0,3/2p                                             kom 1,00 0,00 0,00
OSO  16 A kom 1,00 0,00 0,00
sitni potrošni materijal ( stezaljke,oznake,vodiči,...) 
neophodan za kompletnost razvodnog ormara. Stavka 
podrazumijeva sav potreban rad i materijal .

3. Dobava,montaža i spajanje rasvjetnih tijela :
rasvjetna armatura 30D11602 ( mesing, DEKOR Zabok, 200W kom 10,00 0,00 0,00
rasvjetna armatura EP 145 095216-01 Thorn kom 2,00 0,00 0,00
rasvjetna armatura 25D10810 DEKOR                                  kom 1,00 0,00 0,00
Panik svjetiljka 8 W, 1sat kom 2,00 0,00 0,00
plafonjera 2x28 W kom 1,00 0,00 0,00
stavka podrazumijeva sav rad i materijal potreban za 
konačnu funkcionalnost svjetiljki ( žarulje,nosači,...)

Planira se samo zamjena postojećih električnih instalacija prema potrebi tokom izvođenja radova. Nužni radovi na 
električnim instalacijama izvode se prema Glavnom projektu – elektroprojektu, oznake TD: 56/00, izrađenom od Dinatronic 
d.o.o., od srpnja 2000.g., a koji je sastavni dio Građevne dozvole od RH, Ureda državne uprave u zagrebačkoj županiji, 
Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Vrbovec; KLASA: UP/I-
361-03/02-03/37; URBROJ: 238-04/7-02-3 od 17. svibnja 2002.g., kojom se dozvoljava sanacija i dogradnja crkve. Prilikom 
izgradnje temelja izvest će se instalacije uzemljenja.
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Mjera
Količina

Jedinična 
cijena

Ukupno

OPĆA NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta! Obavezan pregled lokacije prije davanje ponude!

4. Dobava, montaža i spajanje elemenata instalacije:
prekidačl P/Ž, obični                                        kom 7,00 0,00 0,00
prekidač  P/Ž izmjenični                                       kom 2,00 0,00 0,00
utičnica P/Ž ,16 A kom 4,00 0,00 0,00
tipkalo JpR                                          kom 1,00 0,00 0,00
stavka podrazumijeva sav rad i materijal potreban za 
konačnu funkcionalnost opreme kao i neophodne kutije za 
ugradnju elemenata

5. DOBAVA I POLAGANJE CIJEVI. Cijevi se  polažu u zidove 
podžbukno.
TC 25 mm m 300,00 0,00 0,00
TC 40 mm m 3,00 0,00 0,00
TC 32 mm m 20,00 0,00 0,00
metalna SAPA cijev m 100,00 0,00 0,00
Stavka podrazumijeva sav potreban rad i materijal 
( izrada šliceva,gips,raz. kutije,obujmice,....)

6. Dobava,polaganje i spajanje kabela . Kabeli  se   uvlače u ERC 
cijevi i polažu u pocinčane kabelske kanale  te dijelom na 
obujmice:  
vodič P/F10mm2 m 8,00 0,00 0,00
PP -y 3x2,5 mm2  m 200,00 0,00 0,00
PP -y 3x1,5 mm2  m 200,00 0,00 0,00
vodič P/F 6 mm2 m 20,00 0,00 0,00

7. Puštanje u rad instalacije, ispitivanje i izdavanje 
odgovarajućih ispitnih protokola. Obračun po kompletu 
izvedeneih radova

kpl 1,00 0,00 0,00

8. Izvedba uzemljivača: Traku uzemljivača postaviti tako da 
bude u betonu naglavne grede . pozicionirati je  5 cm iznad  
donjeg nivoa  grede te 10 cm od vanjskog ruba grede. Izvode  
pozicionirati na pozicuji  postojećih spusteva i  olučnih cijevi. 
Predvidjeti   dužinu izvoda tako da se na visini cca 1,5 m od 
nivoa okolnog terena spoji u P/Ž kutiji sa postojećim  
spustevima.

m 100,00 0,00 0,00

L: ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: 0,00
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Red.
br.

Opis stavke
Jed. 

Mjera
Količina

Jedinična 
cijena

Ukupno

OPĆA NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta! Obavezan pregled lokacije prije davanje ponude!

M. OSTALI RADOVI:

1. Dobava i montaža betonskih plitkih kanalica za linijsku 
odvodnju. Kanalice su dimenzija 400x500x10 mm. Kanalice 
se polažu u kontinuiranom padu.  Kanalice se izvode 
polaganjem na betonsku podlogu marke C 16/20. Gornji rub  
kanalice izvodi se u ravnini okolne površine. Sve s priborom 
za montažu do potpune funkcionalnosti. 

m1 35,00 0,00 0,00

2. Radovi koji se ne mogu predvidjeti, a mogu se pojaviti u toku 
izvođenja. Obračun po satu i upisu u građevinski dnevnik 
odobreno od nadzornog inženjera, projektanta i investitora.

h 200,00 0,00 0,00

3. Vizuelni pregled krovišta postojeće crkve od strane 
nadzornog inženjera, te po potrebi sanacija pokrova krovišta. 
Sanacija se odnosi na preslagivanje ili zamjenu postojećeg 
biber crijepa što je sadržano u drugoj stavci.

kom 1,00 0,00 0,00
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Red.
br.

Opis stavke
Jed. 

Mjera
Količina

Jedinična 
cijena

Ukupno

OPĆA NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta! Obavezan pregled lokacije prije davanje ponude!

4. Ponovna izgradnja oltara. Stavka uključuje ponovno zidanje 
sporednog oltara sa zapadne strane crkve koji je bio uklonjen 
radi potrebe sanacije temelja. Oltar se izvodi u svemu prema 
dokumentiranom stanju postojećeg oltara. U stavku uključiti 
sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti 
obnovljenog oltara. Obračun je po kompletu izvedenih 
radova.

kpl 1,00 0,00 0,00

5. Projektantski nadzor konstrukcijske obnove građevine javne i 
društvene namjene (vjerska ustanova) - CRKVA SV. MAJKE 
BOŽJE LAURETANSKE 

kpl 1,00 0,00 0,00

6. Konzervatorski nadzor konstrukcijske obnove građevine 
javne i društvene namjene (vjerska ustanova) - CRKVA SV. 
MAJKE BOŽJE LAURETANSKE 

kpl 1,00 0,00 0,00

7. Uređenje okoliša crkve, nakon sanacije temelja i izgradnje 
sakristije. U stavku uključiti sav potreban rad i materijal. 
Uređenje okoliša podrazumijeva čišćenje okoliša crkve od 
ostataka građevnog materijala, šute i sl. Poravnanje terena 
okolo crkve čistim zemljanim materijalom i priprema zemlje 
za sjetvu trave. Okoliš crkve mora se vratiti u prvobitno 
stanje kakvo je bilo prije početka izvođenja radova. Obračun 
je po kompletu izvedenih radova.

kpl 1,00 0,00 0,00

M: OSTALI RADOVI UKUPNO: 0,00
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REKAPITULACIJA

Red.br. Radovi: Cijena:

A: PRIPREMNI RADOVI 0,00
B: ZEMLJANI RADOVI 0,00
C: ARMIRANO BETONSKI RADOVI 0,00
D: ZIDARSKI RADOVI 0,00
E: IZOLATERSKI RADOVI 0,00
F: TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 0,00
G: LIMARSKI RADOVI 0,00
H: STOLARSKI RADOVI 0,00
I: SOBOSLIKARSKI RADOVI 0,00
J: IZVEDBA PODOVA 0,00
K: ZAŠTITA INVENTARA 0,00
L: ELEKTROINSTALACIJE 0,00
M: OSTALI RADOVI 0,00

0,00
0,00
0,00

UKUPNO:
PDV:

UKUPNO S PDV - om
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