



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA  
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

Sukladno Prilogu 10. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, odnosno članku 8.1 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) verzija 2.0. iz prosinca 2022., Naručitelj Bjelovarsko-križevačka biskupija u postupku nabave Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve Uznesenja BDM u sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Uznesenja BDM, Nova Rača“, br. 74-0008-22, evidencijski broj nabave: Ev-03/22-Ra/NR, sastavlja sljedeću:

### ODLUKU O PONIŠTENJU

#### I.

U provedenom postupku nabave slanjem Poziva na dostavu ponuda na tri (3) adrese i objavom na internetskoj stranici korisnika bespovratnih financijskih sredstava <https://biskupija-bk.hr/>, za predmet nabave **Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve Uznesenja BDM u sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Uznesenja BDM, Nova Rača“**, br. 74-0008-22, evidencijski broj nabave: Ev-03/22-Ra/NR, objavljenoj 02. siječnja 2023. godine na internetskoj stranici <https://biskupija-bk.hr/>, i poslanoj na tri (3) e-mail adrese, temeljem zaključka stručnog povjerenstva naručitelja u Zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 12. siječnja 2023. godine, poništava se postupak nabave iz razloga što nije pristigla niti jedna ponuda.

#### II.

Novi Poziv na dostavu ponuda bit će raspisan u najkraćem mogućem roku.

#### III.

Odluka stupa na snagu danom potpisa.

U Bjelovaru, 13. siječnja 2022. godine



Josip Stipančević,  
biskupijski ekonom