



BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

Sukladno Prilogu 10. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, odnosno članku 8.1 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) verzija 2.0. iz prosinca 2022., Naručitelj Bjelovarsko-križevačka biskupija u postupku nabave Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve Presvetog Trojstva u sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Presvetog Trojstva, Veliko Trojstvo“, br. 74-0067-22, evidencijski broj nabave: Ev-11/22-Ra/VT, sastavlja sljedeću:

ODLUKU O PONIŠTENJU

I.

U provedenom postupku nabave slanjem Poziva na dostavu ponuda na tri (3) adrese i objavom na internetskoj stranici korisnika bespovratnih financijskih sredstava <https://biskupija-bk.hr/>, za predmet nabave **Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije crkve Presvetog Trojstva u sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Presvetog Trojstva, Veliko Trojstvo“**, br. 74-0067-22, evidencijski broj nabave: Ev-11/22-Ra/VT objavljenoj 02. siječnja 2023. godine na internetskoj stranici <https://biskupija-bk.hr/>, i poslanoj na tri (3) e-mail adrese, temeljem zaključka stručnog povjerenstva naručitelja u Zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 12. siječnja 2023. godine, poništava se postupak nabave. Postupak nabave se poništava iz razloga što je pristigla jedna ponuda uz koju nije dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, te je ista odbijena kao nepravilna ponuda. Nakon odbijanja ponude nije preostala niti jedna druga ponuda.


II.

Novi Poziv na dostavu ponuda bit će raspisan u najkraćem mogućem roku.

III.

Odluka stupa na snagu danom potpisa.

U Bjelovaru, 13. siječnja 2022. godine



Josip Stipančević,
biskupijski ekonom